
 

 

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

 

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme změnu 
nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem:  

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“ 

 

 

Dotaz účastníka: 

Dobrý den, 

žádáme Vás o upřesnění následujících dotazů: 

1) V PD pro část ZTI je uvedeno, že potrubí rozvodu vody má být provedeno z trubek typu Pe-Xc/Al/Pe-
HD. Ve výkazu výměr je potrubí pro rozvod vody uvedeno v provedení PPR. 

Náš dotaz zní, jaký druh potrubí požaduje zadavatel použít dle typu uvedeného v PD nebo dle typu 
uvedeného ve VV? 

 2) V předložené PD je potrubí pro provedení kanalizace uvedeno z materiálu PPs systém HT pro 
stoupací potrubí a systémem PVC KG pro ležatý rozvod. Ve výkazu výměr je navrženo potrubí PVC 
SN4. Náš dotaz zní - z jakého materiálu požaduje zadavatel potrubí kanalizace provést? 

 Děkuji za upřesnění a případnou úpravu předloženého výkazu výměr. 

 

Odpověď zadavatele:  

1) Ve výkazu výměr a rozpočtu je chybně uvedeno označení potrubí – platí však označení potrubí, 
které je uvedeno v dokumentaci DPS. Viz. aktualizovaný VV R01(příloha Změny nebo doplnění ZD 
IV.) 
 
2) Potrubí PVC SN4 je totožný materiál jako PVC-KG - to je určeno pro ležaté rozvody. Potrubí HT 
systém pro stoupačky a připojovací potrubí je v rozpočtovém programu označeno jako potrubí z PP 
odpadní 

Nemá vliv na rozpočet a výkaz výměr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Dotaz účastníka:  
 
Dobrý den, 
při porovnání předložené projektové dokumentace pro část ZTI s příslušným výkazem výměr jsme 
nenalezli položky pro ocenění následujících prací a dodávek: 
 
1) Kondenzační sifon DN32 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou kus 1,000 
    Kondenzační sifon DN40 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou kus 2,000 
 
2) Chromový sifon umyvadlový 5/4 CR SIFM stále průtokový odpadový ventil 1¼ kus 19,000 
 
3) D+M nástěnky pro jednotlivé vývody 
 
4) Sifon výlevka DN50 kus 2,000 
 
5) Podomítkový uzavírací ventil s rukojetí chrom DN 20 kus 2,000 
 
6) v PD je uveden Vyvažovací ventil termostatický DN 15 – cirkulace kus 2,000 - ve VV je uveden 
redukční ventil 
 
7) "Kompaktní umývadlová deska z umělého kamene s umývadlem 425 mm, barva bílá - U4" soubor 
1,000 
 
8) Baterie stojánková páková s vysokým otočným raménkem soubor 2,000 
 
9) Dvířka 30/30 kus 1,000 
 
10) Dělící stěna pro oddělení řadových zařízení se zakrytými montážnímu prvky, upevnění odolné 
proti korozi, eloxovaná povrchová úprava, 750/430 z umělého kamene, vsazeného do nástěnného 
držáku soubor 9,000 
 
11)Chromový zápustný dávkovač mýdla 250ml DMZNRZ soubor 19,000 
 
12) Ventily rohové kombi G 1/2 soubor 2,000 
 
Náš dotaz zní: prověří zadavatel soulad předložené PD a VV pro část ZTI a doplní případně VV o 
chybějící položky? 
 
V části ÚT jsme našli následující nesoulad u položky: 
 
Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 18 x 2 mm (vzorové řešení) ve VV uvedeno množství kus 
38,000 dle PD nutné množství je celkem je 76 ks. 
 
Náš dotaz zní: prověří zadavatel soulad mezi předloženou PD a VV a upraví případně množství 
uvedené ve VV? 
 
Dále žádáme zadavatele, aby jednoznačně potvrdil, že trvá na dodání všech výrobků ve vyšším 
standardu, jak je uvedeno v PD a nebude připouštět záměny do nižšího standardu. 
 
Děkuji za Vaši odpověď. 



 

 

Odpověď zadavatele: 
 
K předložené projektové dokumentaci pro část ZTI s příslušným výkazem výměr zadavatel uvádí. 
Zadavatel prověřil soulad předložené PD a VV pro části ZTI a po konzultaci s GP upřesnil a  doplnil -  
aktualizovaný VV R01(příloha Změny nebo doplnění ZD IV.) 

1) položky 19 a 20 

2) v dokumentaci ZTI takový typ není uveden, sifony umývadlové jsou u jednotlivých umývadel 
 
3) položky 48 a 49 

4) není samostatně vykázáno, u položek  ve výkazu výměr  jsou sifony u umývadel, dřezů apd. vždy 
součástí položky 

5) doplněno  – viz. aktualizovaný VV R01 (příloha Změny nebo doplnění ZD IV.) 

6) položka 54 - ve výkazu výměr je uveden ventil vyvažovací  

7) doplněno – viz. aktualizovaný VV R01 (příloha Změny nebo doplnění ZD IV.) 

8) položka 91  

9) položka 339 - viz. stavební část PSV prvek ozn. 52 
 
10) položka 72  
 
11) položka 83  
 
12) položka 89  

Zadavatel prověřit PD V části ÚT soulad mezi předloženou PD a VV a upraví případně množství 
uvedené ve VV? Zadavatel potvrzuje chybný počet ve VV – správný počet je 76 ks - viz. aktualizovaný 
VV R01(příloha Změny nebo doplnění ZD IV.) 

Ohledně dodání všech výrobků ve vyšším standardu jak je uvedeno v PD zadavatel uvádí: V projektové 
dokumentaci je uvedena citace: “ZADAVATEL UMOŽŇUJE, V ROZSAHU A DLE PODMÍNEK 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY 
STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ 
JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TO ZA PŘEDPOKLADU, 
ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, 
POPŘÍPADĚ OBDOBNĚ SROVNATELNÉ  S TECHNICKÝMI  SPECIFIKACEMI STAVBY, 
KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÁ. A TO VČETNĚ VŠECH TECHNICKÝCH A 
UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ STAVBY (ÚROVEŇ TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ 
STAVBY A TECHNICKÝCH  A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ JE STANOVENA A URČENA 
VÝROBKY, KTERÉ JSOU V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KONKRÉTNĚ 
UVEDENY).” 

 



 

Dotaz účastníka:  

Dobrý den. 

Níže zasílám dotazy k této zakázce: 

1)žádáme o upřesnění parametrů centrálního bateriového zdroje pro nouzové napájení 
2)žádáme o opravu položek vodovodního potrubí z ppr16 na správné dimenze 
3)žádáme o rozdělení položek umyvadel tak, aby jedna položka neobsahovala dvě výrazně odlišné   
dodávky, zároveň žádáme o prověření počtu kusů ve VV a projektu 
žádáme o doplnění položek o umyvadlové desky pro usazení umyvadlových sestav 
4) žádáme o informaci, z jakého důvodu byla upravována předpokládané délka výstavby z původních 
24 měsíců na 18 měsíců dle přibližného časového harmonogramu a následně na 13 měsíců dle 
Souhrnné technické zprávy 
5) žádáme o prověření kolize základových patek (případně jejich úpravu) se stávajícím vedením CZT 
pro variantní provedení stavby na funkčním teplovodu. 

Odpověď zadavatele: 

1) CBS je popsána v technické zprávě elektro – viz. níže 
Centrální bateriový zdroj bude osazen 2mi okruhy se zálohou min. 60 min. 
Provoz centrálního bateriového zdroje bude blokován tlačítkem CENTRAL STOP 
Napájení 230V/16A 
Parametry CBS 
Volně programovatelný režim každého svítidla (pohotovostní/trvalý a spínaný trvalý) 
Možnost připojení až 20 LED svítidel / okruh s adresným členem 
Možnost nastavení úrovně svícení vybraných svítidel v režimu ze sítě v rozmezí 30 – 100% 
Bezúdržbové, ventilem řízené baterie s konstrukční životností 10 roků 
Přímý vstup od kontaktu pro aktivaci všech svítidel 
Dva beznapěťové, volně programovatelné vstupy 
Dva pevně definované ovládací beznapěťové vstupy 
Interní paměť pro sledování událostí (LogBook) s možností exportu do textového souboru 
Integrované rozhraní pro programování a vizualizaci prostřednictvím PC 
Připojení prostřednictvím rozhraní SBU WEB do sítě Ethernet přes webový prohlížeč 
Minimální doma zálohy 60 minut 
 
2) opraveno - viz. aktualizovaný VV R01(příloha Změny nebo doplnění ZD IV.) 

3) Umyvadlo a deska tvoří jeden celek – nelze rozdělit, jedná se o výrobky z litého neporézního, 
snadno tvarovatelného materiálu, bezespárového spoje – “umělý kámen“   
Viz popis v PD SO 01 D.1.4a v.č. „Z-06 Kniha referenčních prvků pro ZTI“ 
 Umyvadlová deska je součástí umyvadla – tvoří jeden celek. 

4) Informace o době výstavby 24 měsíců je uvedena v dokumentaci pro stavební řízení (DS/), jenž byla 
vypracována v roce 2016. V dokumentaci pro provedení stavby (DPS), jenž byla vypracována v roce 
2020 je již uvedena lhůta výstavby 18 měsíců, resp. 13 měsíců  v zadávacím řízení zadavatele , přičemž 
se při stanovení lhůty výstavby vycházelo z odborného odhadu doby výstavby u jiných staveb 
obdobného charakteru, ale podmínek, jenž jsou stanoveny v zadání pro čerpání přidělené investiční 
dotace.  
 
5) V PD resp. POV se uvažuje nejdříve s odstraněním stávajícího horkovodu a následně s provedení 
základových konstrukcí. Z pohledu GP nelze provést stavbu na funkčním horkovodu. 



 

 

 
Dotaz účastníka: 

Dobrý den,  

V SoD je uvedeno, že zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat 
jej ve lhůtě 15 měsíců od termínu zahájení Díla.  

Ale v zadávací dokumentaci je uveden termín ukončení plnění: nejpozději ve lhůtě 13 měsíců od 
termínu zahájení díla. 

Žádám o objasnění popř. opravu 

Děkuji 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upřesňuje termín ukončení plnění a to nejpozději ve lhůtě 13 měsíců od termínu zahájení díla, 
tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Zadavatel přikládá přílohou této Změny nebo doplnění ZD 
IV. změnu Návrhu SoD s termínem provedení Díla a předání jej ve lhůtě 13 měsíců od termínu zahájení 
Díla.  

 

 

Vzhledem ke všem výše uvedeným Změnám a doplnění Zadávací dokumentace zadavatel 
mění bod 11. LHŮTA A PODÁNÍ NABÍDEK Zadávací dokumentace a to následovně:  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 06. 2020 v 10 :00 hodin. 

 

 

S pozdravem        

 

ThMgr. Roland Solloch       Ve Varnsdorfu 02. 06. 2020 
starosta města 

 

Přílohy:  
Aktualizovaný VV R01 
PR1_SOD_návrh - Změna 
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