
Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace 

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel 
žádost účastníka o vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané dle “Směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“: „Stavební úpravy 
sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 
3“  

 

Dotaz účastníka:  

Dobrý den, prosíme o zodpovězení doplňkových dotazů k výše uvedené zakázce 

- v PD je uvedena povrchová úprava podlah polyuretanovou stěrkou ve dvou barvách, ve VV 
je jako povrchová úprava podlah uvedená keramická dlažba - která z variant je platná? 

- ve VV nejsou zohledněny práce související s výrobou a montáží ocelové dělící příčky mezi 
WC a umyvadly - bude tato součástí dodávky nebo si ji bude investor zajišťovat jinou externí 
firmou? 

 

Odpověď zadavatele:  

Dobrý den. 

k vašim dotazům uvádíme následující vysvětlení: 

1) povrchová úprava podlah je uvedena ve VV, jedná se o keramickou dlažbu. Polyuretanová 
stěrka nebude aplikována (patrně se jedná o omyl, či chybu) 

- Zadavatel nahrazuje přílohu č. 5 – projektovou dokumentaci 
 

Na základě této Změny zadávací dokumentace zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek a to do 11. 10. 2021 do 10.00 hodin.  

  

2) Dělící příčka je uvažována zděná, např. ytong bez ocelové výztuže. 

 

S pozdravem  

 

ThMgr. Roland Solloch     Ve Varnsdorfu dne 30. 09. 2021 
starosta města  

 

 
Příloha 
Projektová dokumentace 
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