
S M L O U V A   O   D Í L O  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen Občanský zákoník)
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel 

:
Město Varnsdorf

Se sídlem


:
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zastoupený


:
ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

Zástupce pro věci technické
:
Ing. Jaroslav Beránek, Bohdana Mičianová
IČ



:
00261718

DIČ



:
CZ00261718

Kontaktní místo


:
OSMI MěÚ Varnsdorf, fax: 412 371 051, E-mail: 






varnsdorf@varnsdorf.cz
1.2 Zhotovitel 


:

Se sídlem


:


Zastoupený


:


Zástupce pro věci technické
:

IČ



:


DIČ



:


Bankovní spojení

:


II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby                             :
„Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č.p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“




Místo stavby


:
Varnsdorf

Kraj



:
Ústecký

Budoucí provozovatel

:
Město Varnsdorf
2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu se všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku a montáž stavby (dle předané PD č. D1704/2021 z 07/2021 – David Šašek AK Uniprojekt, (Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb spec. vytápění a vzduchotech., zdravotní technika), včetně vyzkoušení a uvedení do provozu. 

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit odborné vedení provádění stavby a dále zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§160 zák. č. 138/2006 Sb.)  

2.3 Dílo bude provedeno:
· za podmínek uvedených v této smlouvě

· dle vyjádření dotčených organizací, 

· dle nabídky zhotovitele

· dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN a předpisů) vztahujících se k realizaci díla

2.4 Předmětem díla je: 
Předmětem plnění je stavba „Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č.p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu“

Dílem se rozumí:
a) Zhotovení stavby 




b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci dodávek a prací.
III. Čas plnění
3.1.
Termín zahájení stavby

:
             11/2021
Termín dokončení do:

:

28.02.2022
3.2 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy s podpisem obou účastníků.

IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena za dílo bez DPH

:
 
Cena za dílo vč. DPH 21%
:
 
4.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná
4.3 Cena díla kryje veškeré práce, vymezené předmětem zakázky a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek.

4.4 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě účastníků této smlouvy o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem připraveného oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Pro oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny podle ceníku URS platného pro daný rok.

V. Platební podmínky
5.1 Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací, popř. jejich ucelených částí v případě dohody se zadavatelem, na základě faktury vystavené zhotovitelem. V odůvodněných případech lze považovat za ucelenou část i soubor dodaného materiálu.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě zmocněncem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) nebo rozpisu materiálu, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu pět pracovních dnů od jeho předložení. Zálohy na provedení prací zadavatel poskytuje po písemné dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem, která tvoří přílohu faktury.

5.2 Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude takto uhrazeno 90% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

Úhrada zbývající částky rovnající se 10 % z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek po odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
5.3 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 14 dnů od doručení objednateli.
5.6 Platební doklady budou adresovány na Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

· označení faktury a její číslo

· název a sídlo zhotovitele

· název a sídlo objednatele

· bankovní spojení zhotovitele a objednatele

· IČ a DIČ zhotovitele a objednatele

· předmět smlouvy (název a č. stavby)

· cenu díla, fakturovanou částku bez DPH + přílohy

· sdělení o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a – 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

· datum zdanitelného plnění a datum splatnosti

· razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 
5.7 Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné splatné pohledávky související s touto smlouvou je možné započítat.

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby
6.1 Vlastnictví k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur. Nebezpečí vzniku škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí celého díla nebo jeho části.

6.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, zmocněnci objednatele a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn

VII. Projektová dokumentace
7.1 Zmocněnec objednatele předá zhotoviteli před zahájením prací:

-
PD pro provedení stavby, která byla podkladem pro zpracování nabídky – dvě vyhotovení

-
veškeré správní rozhodnutí související s prováděním díla – jedna kopie

-
veškeré vyjádření veřejnoprávních orgánů souvisejících s prováděním díla – jedna kopie.

7.2 bod 7.1 se užije pouze je-li právní potřeba jeho znění.
VIII. Staveniště
8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP 

IX. Podmínky pro provedení díla
9.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat 3 dny předem zástupce zmocněnce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zmocněnce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. 
9.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.

9.3 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, zmocněnce objednatele) v prostoru staveniště a zabezpečení vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, zmocněnce objednatele), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.

9.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
· označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších předpisů;

· povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997 Sb., pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k výkopům, protlakům, zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí, náklady za nájemné, tj. za užívání dotčených veřejných pozemků včetně poplatků za užívání komunikací;

· vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;

· zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;

· vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání vlastníkům;

· opatření proti znečišťování ploch a komunikací přilehlých ke stavbě a ZS;

· barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby 
9.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

9.6 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

9.7 Zmocněnec objednatele má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

9.8 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

X. Předání a převzetí díla.
10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zmocněnce objednatele minimálně 5 pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.

10.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 2 vyhotoveních:
· prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu

· doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech (je-li potřeba)

· barevná fotodokumentace pořízená před zahájením v průběhu a po dokončení stavby 

· 1 x originál stavebního deníku (podle § 157, odst. 3 Stavebního zákona).
· dokumentace skutečného provedení stavby
· geodetické zaměření stavby
· revizní zpráva elektro, plyn
10.3 Dílo bude předáno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

XI. Záruční podmínky
11.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. 
 Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. K odstranění vady vyzve objednatel, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem objednatele, zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na případném odstranění vady bránící užívání díla do 24 hodin od písemného (postačuje i e-mail, fax) nahlášení závady. U ostatních vad se zhotovitel zavazuje začít s jejich odstraňováním v co nejkratším technicky možném termínu, nejdéle však do 10 dnů od uplatnění reklamace. Termín odstranění těchto vad bude sjednán písemnou formou, nedojde-li k dohodě platí lhůta 20 dnů.

Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XII. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady do rozhodnutí o reklamaci.

11.4 Záruční doba dle bodu 11.1 na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

11.5 Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Případné vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které byly provozovateli prokazatelně předány jdou k tíži provozovatele.

11.6 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.
XII. Sankce
12.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za prodlení termínu dokončení stavby uvedeného v článku III. Z důvodů ležících na jeho straně. 

12.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak odstraní zhotovitel do 10pracovních dnů od převzetí objednatelem pod smluvní pokutou 1 000,- Kč pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a uvedené v předávacím protokolu.

12.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu dle čl. 11.2 pod smluvní pokutou 1 000,- Kč po sjednaném termínu.

12.4 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

12.5 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 1 000,- Kč za prodlení.
XIII. Stavební deník
13.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

13.2 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí
13.3 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo ale pouze jako podklady pro případný dodatek smlouvy.

XV. Odstoupení od smlouvy
15.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo pouze v případech stanovených smlouvou o dílo nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

XVI. Závěrečná ustanovení
16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

16.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními této smlouvy a Obchodním zákoníkem

16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

16.5 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 5 dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
16.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Varnsdorf usnesením č…..../2021 dne ……...2021
Datum: …………………………



Datum: …………………………..

O b j e d n a t e l :





Z h o t o v i t e l :

ThMgr. Roland Solloch, starosta
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