
Vysvětlení zadávací dokumentace 

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem: 

„Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou ul. Lesní 
č.p. 2970 ve Varnsdorfu“ 

 

Dotaz účastníka:  

Příloha  č.7  – Obchodní podmínky – Smlouva o dílo: 

Část IV. 

Cena díla 

5) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané 
zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve 
smlouvě. 

Dotaz:  

Vzhledem k současným podmínkám nejen ve stavebnictví nejsou schopni plánovat a předvídat 
vývoj cen na trhu ani nadnárodní výrobci či „velcí“ prodejci stavebních hmot a materiálů. 
Cenové nabídky na prodej materiálu se vyhotovují maximálně s několika denní platností, v 
horším případě vůbec. Někteří výrobci ani nepřijímají objednávky. Uvažovaná 5-ti procentní 
rezerva ceny díla je spíš na pokrytí nepředpokládaných prací a dodávek (víceprací) a nemůže 
pokrýt současný trend nárustu cen. Lze proto do smlouvy zapracovat inflační ustanovení, které 
by stanovilo / fixovalo max. možný nárůst ceny (např. nárůst výrobních/prodejních cen 
prodejců či výrobců materiálů potřebných pro tuto zakázku nebo procentuální nárůst inflace s 
odkaze ČSÚ apod.), který by zhotovitel měl uvést ve své nabídkové ceně?    

 

Odpověď zadavatele:  
 

Jako veřejný zadavatel sledujeme nárůst cenové hladiny, vývoj inflace a situaci na trhu se 
stavebními materiály. Přes současný vývoj a obecně konstatovanému riziku při zpracování 
nabídkové ceny, nemáme možnost jasným a jednoznačným způsobem při charakteru předmětné 
zakázky stanovit výpočet nárůstu nákladů na část díla. Index růstu stavebních materiálů či 
obecně růst inflace lze zahrnout do smlouvy o dílo v případech kdy akce přechází do vícero 
období či při etapizaci stavby. Jelikož lhůta provádění díla je stanovena zadávacími 
podmínkami na 6 měsíců je nutné započítat riziko nárůstu stavebních materiálů a ostatních 
položek v průběhu stavby do nabídkové ceny.  

 

 

Ve Varnsdorfu 13. 04. 2022     ThMgr. Roland Solloch  
        starosta města 
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