

1. DOPLNĚK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU „EVANGELICKÉHO KOSTELA“ UL. T.G. MASARYKA VE VARNSDORFU

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Investor

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zodp. projektant

Pavel Hruška

Vypracoval

Pavel Hruška

Datum

květen 2022

Číslo zakázky

2022137

D.1. Identifikační údaje

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	:	Vestavba sociálního zařízení v objektu „Evangelického kostela“ ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu
Místo stavby	:	st.p.č.k. 1657, ul. T.G. Masaryka k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf
Stupeň dokumentace	:	Dokumentace ke stavebnímu řízení
Charakter stavby	:	Stavební úpravy

D.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor	:	Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf
----------	---	--

D.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant	:	Pavel Hruška IČ 66633052 S.K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf
Zodpovědný projektant	:	Pavel Hruška, ČKAIT – 0009178 S.K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf
Vypracoval	:	Pavel Hruška

Předmět doplňku

Předmětem tohoto doplňku je specifikace a upřesnění zadávací PD. Zadávací dokumentace včetně výkazu výměr řeší pouze I. etapu - vybudování nových přípojek vody a kanalizace (splašková a dešťová) a II. etapu – vestavbu sociálního zázemí. V rámci výkazu výměr došlo z provozních důvodů oproti PD k úpravě v ZIT a to místo jednoho zásobníku na TUV budou u jednotlivých výtokových armatur osazeny elektrické průtokové ohřívače viz PD Elektroinstalace. Již v minulosti byla provedena rekonstrukce krovu a střešní krytiny tudíž toto není obsaženo ve výkazu výměr. Dále se uvažuje s rekonstrukcí hlavní lodě kostela, která není součástí této PD ani výkazu výměr a bude realizována v následné samostatné III. etapě.

V Rumburku, dne 27.5.2022

Vypracoval: Pavel Hruška