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Smlouva o dílo 
č. 000168 / 2024 

 

„ Výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úprava vstupů a střechy 
administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdor f“   

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        

Zhotovitel: TERMI s.r.o.  
Sídlo:  Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  25032640 
DIČ:  25032640   
Zapsaný v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 13543 
Bank.spojení:
Zastoupený: Jaroslavem Dostálem, jednatelem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
  ( dále jen zhotovitel ) 

 
 

Část I . 
Povinnosti zhotovitele 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 

celek v souladu: 
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami 
b) s pravomocným stavebním povolením 
c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora 
BOZP v souladu se smlouvou o dílo 

3) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze 
po předchozí dohodě se zástupci objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich 
subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu subdodávky. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná 
jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani 
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Zhotovitel před 
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změnou subdodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a 
kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. Zadavatel ověří relevantnost 
všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda 
splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel 
nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení 
relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k 
plnění zakázky použít. V případě splnění kvalifikace poddodavatele nesmí objednatel bez 
závažných důvodů souhlas se změnou poddodavatele odmítnout. 
 
 

Část II. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 
2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 

a) projektovou dokumentaci stavby „Změna stavby - Výměna oken a vstupních 
dveří, zateplení fasády,“ zpracovanou projektantem Ing. Václavem Járou – for 
WOOD, Varnsdorf. Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 3x 
v tištěné a v elektronické formě, soupisu prací, dodávek a služeb v elektronické 
podobě. 

3)  Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění 
dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek. 

 
 

Část III. 
Předmět a rozsah díla 

 
Dílem se rozumí: 

1) Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou dokumentací předanou 
objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah 
předmětu dodávky stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem 
zhotoviteli. 

2) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
3) Zajištění geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

 
 
 

Čl. 1 
Zhotovení stavby 

1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla. 
 
2)  Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
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a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby, 

b) zabezpečení podmínek stanovených správci sítí (např. práce v ochranném pásmu 
podzemního horkovodního vedení) 

c) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
(např. správcům sítí apod.), 

d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

(zejména chodců, uživatelů a návštěvníků areálu nemocnice), majetku a vozidel 
v místech dotčených stavbou (v částech nepředaných jako staveniště bude areál 
nemocnice po celou dobu stavby užíván v režimu běžného provozu), 

g) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná, 
i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
k) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
l) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 

22/1977 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení vč. 
bleskosvodu, 

n) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

o) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
p) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. vnitřní a vnější 

úpravy povrchů objektu polikliniky, venkovní zpevněné plochy, zeleň)  
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 
 
 

Čl. 2 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 
jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 
 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 
formě. 
 
 

Čl. 3 
Geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

 
1) Geometrický plán pro zaměření dokončené stavby: 

- bude vyhotoven a ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem 
- bude předán objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě. 

 
2) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 

- bude vyhotoveno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem v souladu s     
  Vyhláškou č. 393/2020 Sb.  o digitální technické mapě kraje 
- bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě (polohopisné údaje ZPS  
  vloží do DTM zpracovatel zaměření)  

 
 

Čl. 4 
Termíny plnění 

 
Termín zahájení stavebních prací:     12/2024 
Termín ukončení stavebních prací:     31.112025 
Termín předání a převzetí díla:      15.12.2025 
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:   15.12.2025 
 
 

 
Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 

 

Cena v Kč bez DPH 
 

                                           30 941 288,21 Kč 
 

Rezerva (5% z ceny díla) 
 

                                             1 547 064,41 Kč 
 

Cena díla včetně rezervy bez DPH 
 

                                           32 488 352,62 Kč 
 

DPH v Kč 21 % 
 

                                             6 822 554,05 Kč 
 

Celková cena v Kč včetně DPH 
 

                                           39 310 906,67 Kč 
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2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr. 

3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění 
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění všech nutných zkoušek 
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 

Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn.  

8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny. 
9) Výše uvedená rezerva ve výši 5% z ceny díla je určena pouze na vícepráce, které budou 

představovat objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci 
díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok 
na uhrazení víceprací. 

 
 

Část V. 
Změna ceny 

 
1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem 
pro zpracování dodatku smlouvy. 

2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu 
díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či 
neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu 
díla. 
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e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem 

3) Změna ceny díla z důvodu víceprací: 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena 
dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle č.V odst. 3b), 
použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle č.V odst. 3b) zvětšenou 
koeficientem max. 1,5.  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, 
a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve 
smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele, 

4) Změna ceny díla z důvodu méněprací 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve 

výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby 

ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 
d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení 

ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za 
předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané 
standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu 
s požadavky BOZP. 

5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně 
zhotovitele: 
a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle 

harmonogramu 
b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou 

koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými 
cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné 
v prodlouženém termínu. 

6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
 

Část VI. 
Platební podmínky 

 
 

Čl. 1 
Zálohy 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
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Čl. 2 
Fakturace 

 
1) Nejpozději do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný 

platební kalendář a harmonogram prací s plánovaným počtem nasazených zaměstnanců 
(vlastních i poddodavatelů) a v průběhu realizace bude zhotovitel pravidelně jednou za 
měsíc provádět jejich aktualizaci. 

2) Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem 
podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy 
k poslednímu dni v měsíci do výše uvedených limitů v souladu s čl. 8 část VI. Platební 
podmínky. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.  

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
obdržení. 

4) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

5) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
dopisem fakturu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

6) Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 (odst.1-5,7) této 
části až do dosažení 95% z celkové ceny díla bez DPH. Takto proplacené práce se 
prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Zbývajících 5% 
z ceny díla bude pozastaveno dle čl. 3 této části podmínek. 

7) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 kalendářních dnů od 
ukončení přejímacího řízení. 

8) Na všech fakturách bude uveden název a registrační číslo projektu takto: 
Název projektu: Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č. p. 2559, Varnsdorf 
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003113 
 

Čl. 3 
Pozastávka 

1) Částka, rovnající se 5% z ceny díla bez DPH - zádržné, slouží k zajištění závazků 
z řádného provedení díla a záruky na dílo. Pozastávka bude objednatelem zhotoviteli 
uvolněna v závěrečné platbě podle výše uvedených podmínek bezodkladně (do 15 dnů) po 
uplynutí záruční lhůty.  

2) Po uplynutí 12 měsíců od úspěšného předání díla je zhotovitel oprávněn požadovat 
nahrazení zádržného bankovní zárukou. 

 
 

Čl. 4 
Lhůty splatnosti 

1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den 
splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury objednateli. 
Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje den předání 
nebo doručení poštou na podatelnu objednatele. 

2) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet 
zhotovitele. 

3) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 30 dnů je 
zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit termín 
dokončení díla. 
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4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek 
(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení. 
 

Čl. 5 
Platby za vícepráce 

1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 

2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo). 

 
 

Čl. 6 
Náležitosti faktury 

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem  
j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila. 

 
2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 

smlouvě. 
 

Čl. 7 
Zápočet pohledávek 

1)  Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle těchto 
obchodních podmínek je možné započítat. 

 
Čl. 8 

Rozložení financování 
 

V roce 2024 uhradí objednatel faktury do celkové výše 1 500 000,00 Kč (bez DPH). 
 
V roce 2025 uhradí objednatel faktury úhrnem ve výši dosud neuhrazené části sjednané ceny 
díla snížené o pozastávku. 
 
Pozastávka ve výši 5% z ceny díla bez DPH bude uvolněna dle podmínek uvedených v části 
VI. čl.3) této smlouvy. 

 
 
 

Část VII. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
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Čl. 1 
Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   
Čl. 2 

Nebezpečí škody na díle 
1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo. 
2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 

Čl. 3 
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, 
např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

Část VIII. 
Pojištění zhotovitele a díla 

 
Čl. 1 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti 
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   

5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla. 
 

Čl. 2 
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
Čl. 3 
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Pojištění poddodavatelů 
Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na 
poddodavatele. 

Čl. 4 
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a 
na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do 
termínu předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. 
 

Čl. 5 
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

 
 

Část IX. 
Staveniště 

 
Čl. 1  

Předání a převzetí staveniště 
1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli, nejpozději však. do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby trvají práva provozovatele a uživatelů 
objektu. Zhotovitel se zavazuje respektovat oprávněné požadavky PO Nemocnice 
Varnsdorf, které stanoví při předání staveniště s ohledem na zachování bezpečného 
provozu v areálu nemocnice Varnsdorf. 

3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 
 

Čl. 2 
Organizace předání a převzetí staveniště 

1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
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3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to 
zejména: 
a) vytyčovací schéma staveniště 
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) doklady s informací o výskytu stávajících; inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

případně i na přilehlých pozemcích, které budou prováděním díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. 

 
Čl. 3 

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
1) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen 

zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, případně 
inženýrských sítí, jejichž vytýčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich 
uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 
Čl. 4 

Vybudování zařízení staveniště 
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 
dokumentace předané objednatelem. 

2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (bude upřesněno při předání 
staveniště). Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií/médií a tyto uhradit. Zhotovitel uzavře písemnou dohodu o odběru 
energií/médií a o podmínkách jejich úhrady s provozovatelem objektu (PO Nemocnice 
Varnsdorf). 

4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 
a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá 
se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. 
Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií. 

 
Čl. 5 

Užívání staveniště 
1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 

je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

3) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na 
vrub zhotovitele.  
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4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 

objednatel a informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě 
údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. 

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
objednatele. 

 
Čl. 6 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. 
6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

Čl. 7 
Vyklizení staveniště 

1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
  
 

Část X. 
Provádění díla 

 
Čl. 1 

Kontrola projektové dokumentace 
1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného 

odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, 
předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části 
XVI. Změna smlouvy. 

3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel. 
 

Čl. 2 
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Zahájení prací 
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště. 
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

3) Práce musí zhotovitel zahájit provedením přeložky stávající trasy vnitroareálového 
sdělovacího vedení, včetně vymístění stávajícího účastnického rozvaděče (CETIN) 
z fasády objektu č.p. 2559 na novou pozici do pilíře v oplocení. Rozsah těchto prací je 
specifikován v předané projektové dokumentaci: Stavební část – D.1.4. Zařízení 
slaboproudé elektrotechniky (D.1.4.4.01 Technická zpráva, D.1.4.4.08b Venkovní 
rozvody – přeložka sdělovacího vedení). Veškeré další práce mohou být zahájeny až po 
úplném dokončení a zprovoznění přeložky sdělovacího vedení. Koordinaci postupu 
uvedených prací a souvisejících činností kooperujících subjektů (CETIN, PO Nemocnice 
Varnsdorf) zajistí zhotovitel. 

 
Čl. 3 

Harmonogram postupu výstavby 
1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14dnů po podpisu smlouvy harmonogram 

provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 
2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 

převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 
3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 

předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se budou 
na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem prováděných 
prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
poddodavatelů. 

5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termín 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

 
Čl. 4 

Pokyny objednatele 
1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace). 

3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více nákladů. 

4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 

Čl. 5 
Kontrola provád ění prací 



13 
 

1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
Čl. 6 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 

z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 

rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

Čl. 7 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. odpadech v platném znění.      
 

Čl. 8  
Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatele 
mající příslušnou kvalifikaci. 

2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději následující 
pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby odvolat. 

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu). 

 
Čl. 9 

Použité materiály a výrobky 
1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
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2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

 
Čl. 10 

Stavební deník 
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba. 

4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do5 dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do5 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
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i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 

změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 
údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu, 
m) souhlas se zakrýváním prací, 
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření 

projektové dokumentace, 
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
p) dílčí přejímky ukončených prací, 
q) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
t) odstranění vad a nedodělků, 
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona), 
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologický nález. 
10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
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c) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 
11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Čl. 11 

Kontrolní dny 
1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 

konáním. 
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  
4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 

funkci technického dozoru. 
6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

 
 

Část XI. 
Bezpečnost práce 

 
Čl. 1 

Povinnosti objednatele 
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 

provoz a bezpečnost na staveništi. 
2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Čl. 2  
Bezpečnost práce na staveništi 
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1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 

 
Čl. 3 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a 
jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
a přilehlé plochy netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, 
pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele. 

 
 

Část  XII. 
Kontroly, zkoušky a revize 

 
1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude 
se jím řídit po celou dobu realizace. 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 
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Část XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Čl. 1 

Dokončení díla 
1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před 

dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla. 
3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. 

5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce 
za nesplnění termínu dokončení díla. 

 
Čl. 2 

Předání a převzetí díla 
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
 

Čl. 3 
Organizace předání díla 

1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí díla. 
3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. 
4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 

Čl. 4 
Doklady nezbytné k předání převzetí díla 

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 
odpovídající povaze díla, jako: 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení dle části III. čl.2 této 

smlouvy, 
b) geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle části III. čl.3 

této smlouvy, 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 
d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  
e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách,  



19 
 

f) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
g) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
h) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
i) protokol o zaškolení obsluhy. 

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

3) Objednatel je oprávněn při předávacím a přejímacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

 
Čl. 5 

Protokol o předání a převzetí díla 
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

Čl. 6 
Vady a nedodělky 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter 
vady popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění. 
 

Čl. 7 
Neúspěšné předání a převzetí 

1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla, nebo předávací přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
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objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 
 

Část XIV. 
Odpovědnost za vady díla 

 
Čl. 1 

Odpovědnost za vady díla 
1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 
2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. 

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.. 

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

 
Čl. 2 

Délka záručních lhůt 
1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na 

něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2) Záruční lhůta neběží podobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
Čl. 3 

Způsob uplatnění reklamace 
1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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Čl. 4 

Nástup na odstranění reklamovaných vad 
1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
objednatel reklamaci uznává. 

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení 
musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje jako 
havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, 
nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady ve stanovené 
lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady zhotoviteli 
přeúčtuje. 

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 
6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

 
Čl. 5 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 
 

 
Část XV. 
Vyšší moc 

 
Čl. 1 

Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvních strany, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod. 

 
 



22 
 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci 
1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke 
změně smlouvy. 

2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které 
je zhotovitel v prodlení. 

4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do30 dnů po zjištění vzniku 
vyšší moci. 

 
Část XVI. 

Změna smlouvy 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádři nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

 
Část XVII. 

Převod práv a povinností ze smlouvy 
 
1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 
 

Část XVIII. 
Smluvní pokuty 

 
Čl. 1 

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 5% ceny díla. 
3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční 

ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy. 
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Čl. 2 

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
 
 

Čl. 3 
Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě 
do15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
 

Čl. 4 
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 

1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 
 

Čl. 5 
Způsob vyúčtování smluvních pokut 

1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 

pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 
 

Čl. 6 
Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 
 

Čl. 7 
Obecná ustanovení 

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na 
níž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
 

Čl. 8 
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli 
 úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se 

sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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Část XIX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 

Čl. 2 
Způsob odstoupení od smlouvy 

1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 
Čl. 3 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do7 dnů, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 

zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště nejpozději do15 dnů po předání a převzetí stavby, 
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních 

podmínek.  
2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla. 
 
 

Část XIII. 
Závěrečná ujednání 

3) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele. 
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4) Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její 
elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní 
strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení posledního podpisu. 

5) Pokud nebylo této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající 
občanským zákoníkem- z.č. 89/2012 Sb.  

 
 
Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. … 
 
 
 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
Jan Šimek, starosta města     

        



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 37 403 831,73

ZN2024_041
Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

30 941 288,21

Výše daněSazba daně Základ daně
30 550 988,21 6 415 707,5221,00%

46 836,0012,00% 390 300,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2024_041

Stavba:

Místo: Varnsdorf Datum:

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

156 624,82

437 136,00

2 961 588,74

77 319,00

325 422,24

3 597 371,21

438 373,32

562 591,68

920 398,60

30 281 035,52

1 771 663,25

20 154 504,40

54 147,50VRN

Střídače a panely

Konstrukce

DC část

1 464 184,50

2 447 594,00

760 660,00

2 973 034,06

390 300,00

44 750,00

16 656 615,21

129 442,00

63 900,00

25 054 679,77

464 951,80

362 292,00

268 944,00

SO 002

SO 
701_004

SO 
701_002

SO 
701_001

SO 
701_006
SO 909

SO 
701_000

SO 701_C

SO 
701_005

SO 
701_006b
SO 
701_006c
SO 
701_006d
SO 
701_006e

Neuplatnitelné náklady

Silnoproud  - neuplatnitelné náklady

Stínění - uplatnitelné náklady

Gastro - bufet  - neuplatnitelné náklady

Stavební část, vnitřní dispozice - neuplatnitelné 
náklady

Slaboproud - neuplatnitelné náklady

ZTI vč. přípojek - neuplatnitelné náklady

VZT  - neuplatnitelné náklady

VRN - neuplatnitelné náklady

650 086,00 786 604,06Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné nákladySO 701_B

173 090,50143 050,00AC část
SO 
701_006a

30 941 288,21 37 403 831,73

5 886 608,44SO 001 7 122 796,21Uplatnitelné náklady

SO 701_A 4 771 570,64 5 773 600,47Stavební část, obálka budovy - uplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

15.10.2024

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 771 570,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 771 570,64 21,00% 1 002 029,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 773 600,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_A - Stavební část, obálka budovy - uplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovate

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 771 570,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 970 030,31

    1 - Zemní práce 71 275,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 417 950,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 546,23

    997 - Přesun sutě 89 893,25

    998 - Přesun hmot 39 365,10

PSV - Práce a dodávky PSV 2 801 540,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 552 457,22

    712 - Povlakové krytiny 134 012,92

    713 - Izolace tepelné 332 252,92

    762 - Konstrukce tesařské 27 169,08

    764 - Konstrukce klempířské 291 396,89

    766 - Konstrukce truhlářské 1 319 517,49

    767 - Konstrukce zámečnické 3 484,50

    772 - Podlahy z kamene 129 495,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 754,11

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_A - Stavební část, obálka budovy - uplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 771 570,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 970 030,31

D 1 Zemní práce 71 275,50

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 8,425 1 500,00 12 637,50

VV (25,96+16,165)*1,0*1,0*0,2   "20% ručně 8,425

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 33,700 1 090,00 36 733,00

VV (25,96+16,165)*1,0*1,0*0,8   "20% ručně 33,700

3 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 8,425 600,00 5 055,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním

m3 33,700 500,00 16 850,00 CS ÚRS 2024 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 417 950,23

5 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 117,541 900,00 105 786,90 CS ÚRS 2024 01

VV 0,3*(1,5*3*3+1,805+2,45*2)   "1PP 6,062
VV 0,45*(2,1*2+1,53) 2,579
VV 0,51*(2,35*2+0,85+2,61+2,34*2) 6,548
VV Mezisoučet 15,189
VV 0,64*(4,79+1,42*2+4,09+2,03*2)  "1NP 10,099
VV 0,64*(1,72+6,105)+0,75*1,72 6,298
VV 0,75*2,7+0,48*((6,025+2,7)+(1,55+1,98*2)*3) 14,147
VV 0,48*(1,55+1,98*2)*7 18,514
VV 0,3*(1,55+3,28*2) 2,433
VV Mezisoučet 51,491
VV 0,48*(1,55+1,98*2)*17 44,962
VV 0,48*(1,42+2,9*2) 3,466
VV 0,3*(1,55+3,28*2) 2,433
VV Mezisoučet 50,861
VV Součet 117,541

6 K 621151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 128,960 60,00 7 737,60 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 30,57  "vstup 30,570
VV 33,19   "spodní část balkonu 33,190
VV (0,05+0,16+0,05)*(1,54*2+22,805)   "boky 6,730
VV 58,47   "1.18 - S08 V2 58,470
VV Součet 128,960

7 K 621241111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-
silikátových tl do 80 mm

m2 128,960 975,00 125 736,00 CS ÚRS 2024 01

VV S.04
VV 33,19   "spodní část balkonu 33,190
VV (0,05+0,16+0,05)*(1,54*2+22,805)   "boky 6,730
VV 30,57  "vstup 30,570
VV 58,47   "1.18 - S08 V2 58,470
VV Součet 128,960

8 M 28376803
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
50mm

m2 135,408 690,00 93 431,52 CS ÚRS 2024 01

9 K 621251107
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z fenolické pěny

m2 128,960 115,00 14 830,40 CS ÚRS 2024 01

VV S.04
VV 33,19   "spodní část balkonu 33,190
VV (0,05+0,16+0,05)*(1,54*2+22,805)   "boky 6,730
VV 30,57  "vstup 30,570
VV 58,47   "1.18 - S08 V2 58,470
VV Součet 128,960

10 K 621531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhledů

m2 128,960 455,00 58 676,80 CS ÚRS 2024 01

VV S.04
VV 33,19   "spodní část balkonu 33,190
VV (0,05+0,16+0,05)*(1,54*2+22,805)   "boky 6,730
VV 30,57  "vstup 30,570
VV 58,47   "1.18 - S08 V2 58,470
VV Součet 128,960

SO 701_A - Stavební část, obálka budovy - uplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 622121100 Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel m2 35,925 122,00 4 382,85 CS ÚRS 2024 01

VV (9,7+3,455*2)*2,7   "1PP 44,847
VV -(1,5*1,5*2+1,805*2,45) -8,922
VV Součet 35,925

12 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 377,340 60,00 22 640,40 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 113,62   "JV 113,620
VV 45,45   "JZ 45,450
VV 122,41   "SZ 122,410
VV 95,86   "SV 95,860
VV Součet 377,340

13 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 52,000 60,00 3 120,00 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 22     "JV 22,000
VV 11     "JZ 11,000
VV 8    "SV 8,000
VV 11    "SZ 11,000
VV Součet 52,000

14 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 52,800 890,00 46 992,00 CS ÚRS 2024 01

15 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm

m2 55,440 550,00 30 492,00 CS ÚRS 2024 01

VV 52,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,440

16 K 622211032
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
pórobetonu tl přes 120 do 160 mm

m2 377,340 890,00 335 832,60 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 113,62   "JV 113,620
VV 45,45   "JZ 45,450
VV 122,41   "SZ 122,410
VV 95,86   "SV 95,860
VV Součet 377,340

17 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 396,207 210,00 83 203,47 CS ÚRS 2024 01
VV 377,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 396,207

18 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních 
zátek z polystyrenu

m2 429,340 60,00 25 760,40 CS ÚRS 2024 01

VV 52+377,34 429,340

19 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 74,700 135,00 10 084,50 CS ÚRS 2024 01

VV ((25,96-3,145)+14,535)*2 74,700

20 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 78,435 70,00 5 490,45 CS ÚRS 2024 01

VV 74,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 78,435

21 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 651,960 60,00 39 117,60 CS ÚRS 2024 01
VV 247,305*2 494,610
VV 78,675*2 157,350
VV Součet 651,960

22 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 272,036 25,00 6 800,90 CS ÚRS 2024 01

VV (1,5*3*3+1,805+2,45*2)   "1PP 20,205
VV (2,1*2+1,53) 5,730
VV (2,35*2+0,85+2,61+2,34*2) 12,840
VV Mezisoučet 38,775
VV (4,79+1,42*2+4,09+2,03*2)  "1NP 15,780
VV (1,72+6,105)+0,75*1,72 9,115
VV 2,7+((6,025+2,7)+(1,55+1,98*2)*3) 27,955
VV (1,55+1,98*2)*7 38,570
VV (1,55+3,28*2) 8,110
VV Mezisoučet 99,530
VV (1,55+1,98*2)*17 93,670
VV (1,42+2,9*2) 7,220
VV (1,55+3,28*2) 8,110
VV Mezisoučet 109,000
VV Součet 247,305
VV 247,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 272,036

23 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 86,543 25,00 2 163,58 CS ÚRS 2024 01

VV (1,5*3+1,805)   "1PP 6,305
VV 1,53 1,530
VV 0,85+2,61 3,460
VV Mezisoučet 11,295
VV 4,79+4,09  "1NP 8,880
VV 6,105 6,105
VV 6,025+1,55*3 10,675
VV 1,55*7 10,850
VV 1,55 1,550
VV Mezisoučet 38,060
VV 1,55*17 26,350
VV 1,42 1,420
VV 1,55 1,550
VV Mezisoučet 29,320
VV Součet 78,675
VV 78,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,543

24 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 272,036 20,00 5 440,72 CS ÚRS 2024 01
VV 247,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 272,036
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25 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 86,543 30,00 2 596,29 CS ÚRS 2024 01

VV 78,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,543

26 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 514,010 175,00 89 951,75 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně - fasáda
VV 113,62   "JV 113,620
VV 45,45   "JZ 45,450
VV 122,41   "SZ 122,410
VV 95,86   "SV 95,860
VV Mezisoučet 377,340
VV sokl
VV 22     "JV 22,000
VV 11     "JZ 11,000
VV 8    "SV 8,000
VV 11    "SZ 11,000
VV Mezisoučet 52,000
VV 13,4   "pilíře 13,400
VV 38,5   "vstup 38,500
VV 32,77   "balkon 32,770
VV Mezisoučet 84,670
VV Součet 514,010

27 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 52,000 625,00 32 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 22     "JV 22,000
VV 11     "JZ 11,000
VV 8    "SV 8,000
VV 11    "SZ 11,000
VV Součet 52,000

28 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn

m2 377,340 425,00 160 369,50 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně
VV 113,62   "JV 113,620
VV 45,45   "JZ 45,450
VV 122,41   "SZ 122,410
VV 95,86   "SV 95,860
VV Součet 377,340

29 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 3,780 5 750,00 21 735,00 CS ÚRS 2024 01

VV 16,42*0,06   "1.01 0,985
VV 16,98*0,06   "1.14 1,019
VV 29,6*0,06    "1.15 1,776
VV Součet 3,780

30 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 6,300 5 250,00 33 075,00 CS ÚRS 2024 01

VV 16,42*0,1   "1.01 1,642
VV 16,98*0,1   "1.14 1,698
VV 29,6*0,1    "1.15 2,960
VV Součet 6,300

31 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,780 400,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 01

32 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 6,300 200,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 01

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,699 45 000,00 31 455,00 CS ÚRS 2024 01
VV 16,42/6*1,25*26,64/1000*2   "1.01 0,182
VV 16,98/6*1,25*26,64/1000*2   "1.14 0,188
VV 29,6/6*1,25*26,64/1000 *2   "1.15 0,329
VV Součet 0,699

34 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 63,000 25,00 1 575,00 CS ÚRS 2024 01
VV 16,42   "1.01 16,420
VV 16,98   "1.14 16,980
VV 29,6    "1.15 29,600
VV Součet 63,000

35 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 212,000 50,00 10 600,00 CS ÚRS 2024 01
VV 212,0   "b.17 212,000

36 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
80 mm

m 80,000 45,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 546,23

37 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 769,405 52,00 40 009,06 CS ÚRS 2024 01

VV (25,96+14,535)*8,0 323,960
VV (25,96+14,535)*11,0 445,445
VV Součet 769,405

38 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 46 164,300 1,25 57 705,38 CS ÚRS 2024 01

VV 769,405*30*2   "předpokládaná doba použití 2 měsíce 46 164,300

39 K 941211322

Odborná prohlídka lešení řadového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého 
sítí

kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2   "předpokládaná doba použití 2 měsíce 2,000

40 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 769,405 33,00 25 390,37 CS ÚRS 2024 01
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41 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,405 10,00 7 694,05 CS ÚRS 2024 01

42 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 46 164,300 0,40 18 465,72 CS ÚRS 2024 01

43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,405 2,00 1 538,81 CS ÚRS 2024 01

44 K 9529011.R1 Úklid v prostoru staveniště m2 200,000 50,00 10 000,00
VV  200    "předpokládané množstí 200,000

45 K 953511213.R1
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb XT typ QP-V3-
R0-H200-L500-5.0 dle specifikace v PD

m 14,435 8 200,00 118 367,00

VV 3,73   "D.1.b.3 3,730
VV 10,705   "zastřešení vstupu 10,705
VV Součet 14,435

46 K 962032111
Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na 
MVC do 1 m3

m3 1,762 1 450,00 2 554,90 CS ÚRS 2024 01

VV 1,45*0,9*0,45*3   "parapet pro dveře D46 1,762

47 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 20,972 450,00 9 437,40 CS ÚRS 2024 01

VV 1,75*2,4*(1,33-0,15)   "pod podestou 4,956
VV 1,16*5,95*1,33/2    "pod rampou 4,590
VV 4,2*2,0*(1,33-0,2)/2   "pod schodištěm 4,746
VV Mezisoučet 14,292
VV 16,42*0,2   "1.01 3,284
VV 16,98*0,2   "1.14 3,396
VV Mezisoučet 6,680
VV Součet 20,972

48 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 0,714 461,00 329,15 CS ÚRS 2024 01

VV 1,19*0,6  "1PP přístřešek pro agregát 0,714

49 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 126,681 188,00 23 816,03 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*1,5*2   "O01 4,500
VV 1,55*1,98*19   "O02 58,311
VV 1,55*1,98*5   "O03 15,345
VV 6,105*1,72   "O04 10,501
VV 6,025*1,7   "O05 10,243
VV 4,79*1,42   "O06 6,802
VV 1,55*3,28   "O07 5,084
VV 1,05*2,45   "D02 2,573
VV 1,55*2,865*3   "D46 13,322
VV Součet 126,681

50 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 514,010 25,00 12 850,25 CS ÚRS 2024 01

VV měřeno digitálně - fasáda
VV 113,62   "JV 113,620
VV 45,45   "JZ 45,450
VV 122,41   "SZ 122,410
VV 95,86   "SV 95,860
VV Mezisoučet 377,340
VV sokl
VV 22     "JV 22,000
VV 11     "JZ 11,000
VV 8    "SV 8,000
VV 11    "SZ 11,000
VV Mezisoučet 52,000
VV 13,4   "pilíře 13,400
VV 38,5   "vstup 38,500
VV 32,77   "balkon 32,770
VV Mezisoučet 84,670
VV Součet 514,010

51 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 769,405 15,00 11 541,08 CS ÚRS 2024 01

VV 769,405 769,405

52 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km

m2 769,405 5,00 3 847,03 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 89 893,25

53 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 54,440 800,00 43 552,00 CS ÚRS 2024 01

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 54,440 270,00 14 698,80 CS ÚRS 2024 01

55 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 762,160 10,00 7 621,60 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*14 'Přepočtené koeficientem množství 762,160

56 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,450 1 200,00 2 940,00 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,045 'Přepočtené koeficientem množství 2,450

57 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,272 500,00 136,00 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 0,272

58 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 5,444 350,00 1 905,40 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,444

59 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 8,166 400,00 3 266,40 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,166
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60 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 2,178 375,00 816,75 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 2,178

61 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2,450 750,00 1 837,50 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,045 'Přepočtené koeficientem množství 2,450

62 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,208 350,00 11 622,80 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,61 'Přepočtené koeficientem množství 33,208

63 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,272 5 500,00 1 496,00 CS ÚRS 2024 01

VV 54,44*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 0,272

D 998 Přesun hmot 39 365,10

64 K 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

t 43,739 900,00 39 365,10 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 801 540,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 552 457,22

65 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 33,400 20,00 668,00 CS ÚRS 2024 01

VV 16,42   "1.01 16,420
VV 16,98   "1.14 16,980
VV Součet 33,400

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 80 000,00 880,00 CS ÚRS 2024 01
VV 33,4*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

67 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 122,800 42,00 5 157,60 CS ÚRS 2024 01

VV (13,5+14,5)*2,5    "1PP plošná sanace - Sanace 1a 70,000
VV 10,7+22,5+10,7+0,45+0,45+6,5+1,5   "sokl 52,800
VV Součet 122,800

68 M 245510.R2

mineralizace zpevnění podkladu - koncentrát s 
hloubkovým ochranným účinkem, hydrofobizující a 
kapiláry zužující, difuzně otevřená bariéra proti 
negativní vlhkosti pro sjednocení savosti

kg 25,174 170,00 4 279,58

VV 122,8*0,205 'Přepočtené koeficientem množství 25,174

69 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 122,800 189,00 23 209,20 CS ÚRS 2024 01

VV (13,5+14,5)*2,5    "1PP plošná sanace - Sanace 1a 70,000
VV 10,7+22,5+10,7+0,45+0,45+6,5+1,5   "sokl 52,800
VV Součet 122,800

70 M 11163002
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná 
pryžovým granulátem do spodní stavby

kg 472,780 168,00 79 427,04 CS ÚRS 2024 01

VV 122,8*3,85 'Přepočtené koeficientem množství 472,780

71 K 7111131.R1
Vyrovnání zdiva do líce těsnící hydroizoilační maltou 
se síranovzdorným pojivem, Pevnost v tlaku po 28 
dnech cca 24 N/mm²

m2 122,800 1 449,00 177 937,20

VV vyrovnání zdiva
VV (13,5+14,5)*2,5    "1PP plošná sanace - Sanace 1a 70,000
VV 10,7+22,5+10,7+0,45+0,45+6,5+1,5   "sokl 52,800
VV Součet 122,800

72 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 33,400 100,00 3 340,00 CS ÚRS 2024 01
VV 16,42   "1.01 16,420
VV 16,98   "1.14 16,980
VV Součet 33,400

73 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 33,950 150,00 5 092,50 CS ÚRS 2024 01

VV 9,7*3,5 33,950

74 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 39,569 175,00 6 924,58 CS ÚRS 2024 01

VV 33,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 39,569

75 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 122,800 95,00 11 666,00 CS ÚRS 2024 01
VV (13,5+14,5)*2,5    "1PP plošná sanace - Sanace 1a 70,000
VV 10,7+22,5+10,7+0,45+0,45+6,5+1,5   "sokl 52,800
VV Součet 122,800

76 M 585812.R1

Adhezní můstek - nátěr minerální hydroizolační 
stěrkou s vysokou odolnosti proi síranům, součinitel 
difuzního odporu μ cca 100, pevnost v tlaku po 28 
dnech cca 28N/mm²

kg 198,936 90,00 17 904,24

VV 122,8*1,62 'Přepočtené koeficientem množství 198,936

77 K 711192202.R1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu

m2 122,800 378,00 46 418,40

VV 122,8 122,800

78 M 245510.R1

dvoukomponentní flexibilní polymerová hydroizolační 
stěrka, schopnost překlenovat trhliny min. 2 mm, 
vodotěsnost > 3 bar po 28 dnech od aplikace, dolnost 
vůči UV záření

kg 1 215,720 129,00 156 827,88

VV 122,8*9,9 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,720
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79 K 998711123
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m

t 2,545 5 000,00 12 725,00 CS ÚRS 2024 01

D 712 Povlakové krytiny 134 012,92

80 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 91,660 38,00 3 483,08 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47   "1.18 - S.08 58,470
VV 33,19   "2.13 - S.09 33,190
VV Součet 91,660

81 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 85 600,00 2 482,40 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 91,66*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

82 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 91,660 252,00 23 098,32 CS ÚRS 2024 01

83 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu tl 4,0mm

m2 106,830 185,00 19 763,55 CS ÚRS 2024 01

VV 91,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 106,830

84 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 91,660 321,00 29 422,86 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47   "1.18 - S.08 58,470
VV 33,19   "2.13 - S.09 33,190
VV Součet 91,660

85 M 28343016
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm

m2 106,830 375,00 40 061,25 CS ÚRS 2024 01

86 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 91,660 54,00 4 949,64 CS ÚRS 2024 01

87 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 105,867 54,00 5 716,82 CS ÚRS 2024 01
VV 91,66*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 105,867

88 K 998712123
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 1,007 5 000,00 5 035,00 CS ÚRS 2024 01

D 713 Izolace tepelné 332 252,92

89 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 33,400 20,00 668,00 CS ÚRS 2024 01

VV 16,42  "1.01 16,420
VV 16,98   "1.14 16,980
VV Součet 33,400

90 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 33,400 55,00 1 837,00 CS ÚRS 2024 01

VV 16,42  "1.01 16,420
VV 16,98   "1.14 16,980
VV Součet 33,400

91 M 28375924
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 80mm

m2 35,070 200,00 7 014,00 CS ÚRS 2024 01

92 K 713121111.1
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 109,230 55,00 6 007,65 CS ÚRS 2024 01

VV 14,97+12,96+10,26+4,91+8,78+9,35   "1PP 61,230
VV 4,59+32,16+3,37+1,84+6,04 48,000
VV Součet 109,230

93 M 28375924
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 80mm

m2 114,692 200,00 22 938,40 CS ÚRS 2024 01

VV 109,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,692

94 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 212,000 70,00 14 840,00 CS ÚRS 2024 01

VV 212,0   "b.17 - S.03 212,000

95 M 63148107
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 160mm

m2 445,200 165,00 73 458,00 CS ÚRS 2024 01

VV 212*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 445,200

96 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 
5 mm

m2 212,000 25,00 5 300,00 CS ÚRS 2024 01

VV 212,0   "b.17 - S.03 212,000

97 M 28329336
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
160g/m2

m2 222,600 35,00 7 791,00 CS ÚRS 2024 01

VV 212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 222,600

98 K 713123211
Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 
systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm

m2 52,800 90,00 4 752,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10,7+22,5+10,7+0,45+0,45+6,5+1,5 52,800

99 M 28376382
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 100mm

m2 57,024 410,00 23 379,84 CS ÚRS 2024 01

VV 52,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 57,024

100 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 91,660 203,00 18 606,98 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47   "1.18 - S.08 58,470
VV 33,19   "2.13 - S.09 33,190
VV Součet 91,660

101 M 28375906
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034

m3 5,044 2 140,00 10 794,16 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47*(0,02+0,1)/2  "1.18 - S.08 3,508
VV 33,19*(0,02+0,05)/2   "2.13 - S.09 1,162
VV Součet 4,670
VV 4,67*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 5,044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 713191134
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií se svařovaným spojem

m2 482,000 170,00 81 940,00 CS ÚRS 2024 01

VV 212,0   "b.17 212,000
VV 270   "b.19 270,000
VV Součet 482,000

103 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 561,771 66,00 37 076,89 CS ÚRS 2024 01

VV 482*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 561,771

104 K 998713123
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 3,522 4 500,00 15 849,00 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 27 169,08
105 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 92,000 48,00 4 416,00 CS ÚRS 2024 01

VV 12,0*2  "pozn. G 24,000
VV 4*8,5*2   "pozn. K 68,000
VV Součet 92,000

106 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,232 11 770,00 2 730,64 CS ÚRS 2024 01

VV 92*0,06*0,04 0,221
VV 0,221*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,232

107 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,232 1 605,00 372,36 CS ÚRS 2024 01

108 K 762511277
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 20,460 800,00 16 368,00 CS ÚRS 2024 01

VV 20,46   "b.17 20,460

109 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 20,460 48,00 982,08 CS ÚRS 2024 01

110 K 998762123
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,460 5 000,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 01

D 764 Konstrukce klempířské 291 396,89

111 K 7129990.R1
Montáž držáku pro aplikaci fotovoltaických nebo 
solárních panelů

ks 144,000 245,00 35 280,00

VV 10*4 40,000
VV 16*4 64,000
VV 10*4 40,000
VV Součet 144,000

112 M 42412486
držák střešní pro falcované krytiny pro fotovoltaické 
konstrukce nerezový

kus 144,000 520,00 74 880,00 CS ÚRS 2024 01

113 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 59,880 48,00 2 874,24 CS ÚRS 2024 01
VV 1,19   "1PP 1,190
VV 6,105+6,025+1,55*11+1,61   "1NP 30,790
VV 1,55*18   "2NP 27,900
VV Součet 59,880

114 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 48,600 80,00 3 888,00 CS ÚRS 2024 01
VV 2,2    "příst.pro agregát 2,200
VV 3,0    "střecha přístavby garáží 3,000
VV 6,0   "střecha nad vstupem 6,000
VV 8,5*2+10,2*2 37,400
VV Součet 48,600

115 K 764221406.R1
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al 
plechu rš 560 mm

m 12,000 1 605,00 19 260,00

VV 12,0   "pozn. G 12,000

116 K 764221438 Oplechování větraného nároží z Al plechu z hřebenáčů m 34,000 1 870,00 63 580,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4*8,5   "pozn. K 34,000

117 K 764226443
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 250 mm

m 61,870 695,00 42 999,65 CS ÚRS 2024 01

VV 1,55   "1NP - schodiště 1,550
VV 1,55   "2NP 1,550
VV 1NP
VV 6,105+6,025+1,55*10+4,79 32,420
VV 2NP
VV 1,55*17 26,350
VV Součet 61,870

118 K 764528421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 80 mm

m 9,500 850,00 8 075,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6,5+3,0 9,500

119 K 764528422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm

m 43,400 900,00 39 060,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6,0   "střecha nad vstupem 6,000
VV 8,5*2+10,2*2 37,400
VV Součet 43,400

120 K 998764123
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v přes 12 do 24 m

t 0,300 5 000,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 319 517,49

121 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 31,000 80,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1   "1PP 1,000
VV 12   "1NP 12,000
VV 18   "2NP 18,000
VV Součet 31,000

122 K 766441823.R1
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

m 12,130 80,00 970,40

VV 6,105+6,025   "1NP 12,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K 7666221_D02
D+M plastových dveří 1050/2450mm dle specifikace v 
PD ozn. D02

m2 2,573 12 250,00 31 519,25

VV 1,05*2,45 2,573

124 K 7666221_D46
D+M plastových dveří 1550/2865mm dle specifikace v 
PD ozn. D46

m2 13,322 18 100,00 241 128,20

VV 1,55*2,865*3 13,322

125 K 7666221_O01
D+M plastových oken 1500/1500mm dle specifikace v 
PD ozn. O01

m2 4,500 6 250,00 28 125,00

VV 1,5*1,5*2 4,500

126 K 7666221_O02
D+M plastových oken 1550/1980mm dle specifikace v 
PD ozn. O02

m2 58,311 7 150,00 416 923,65

VV 1,55*1,98*19 58,311

127 K 7666221_O03
D+M plastových oken 1550/1980mm dle specifikace v 
PD ozn. O03

m2 15,345 7 350,00 112 785,75

VV 1,55*1,98*5 15,345

128 K 7666221_O04
D+M hliníkových oken 6105/1720mm dle specifikace 
v PD ozn. O04

m2 10,501 13 500,00 141 763,50

VV 6,105*1,72 10,501

129 K 7666221_O05
D+M hliníkových oken 6025/1700mm dle specifikace 
v PD ozn. O05

m2 10,243 11 750,00 120 355,25

VV 6,025*1,7 10,243

130 K 7666221_O06
D+M plastových oken 4790/1420mm dle specifikace v 
PD ozn. O06

m2 6,802 18 500,00 125 837,00

VV 4,79*1,42 6,802

131 K 7666221_O07
D+M plastových oken 1550/3280mm dle specifikace v 
PD ozn. O07

m2 5,084 7 700,00 39 146,80

VV 1,55*3,28 5,084

132 K 766622861
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1,5 m2

kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1  "1PP agregát 1,000

133 K 766622862.R1
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2

m2 119,993 20,00 2 399,86 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*1,5*2  "O01 4,500
VV 1,55*1,98*22   "O02 67,518
VV 1,55*1,98*5   "O03 15,345
VV 6,105*1,72   "O04 10,501
VV 6,025*1,7   "O05 10,243
VV 4,79*1,42   "O06 6,802
VV 1,55*3,28   "O07 5,084
VV Součet 119,993

134 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

m 3,100 300,00 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,55   "1NP - schodiště 1,550
VV 1,55   "2NP 1,550
VV Součet 3,100

135 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
260mm

m 3,255 350,00 1 139,25 CS ÚRS 2024 01

VV 3,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,255

136 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl do 1,0 m

m 58,770 300,00 17 631,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1NP
VV 6,105+6,025+1,55*10+4,79 32,420
VV 2NP
VV 1,55*17 26,350
VV Součet 58,770

137 M 60794106
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
450mm

m 61,709 430,00 26 534,87 CS ÚRS 2024 01

VV 58,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,709

138 K 998766313
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 13 096,948 0,75 9 822,71 CS ÚRS 2024 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 484,50

139 K 767810123
Montáž mřížek větracích kruhových D přes 200 do 
300 mm

kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2024 01

140 M 42972569 mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

141 K 998767313
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
ruční v objektech v přes 12 do 24 m

% 34,500 1,00 34,50 CS ÚRS 2024 01

D 772 Podlahy z kamene 129 495,20

142 K 772528112
Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 
0,16 m2 v terče přes 25 do 70 mm

m2 91,660 800,00 73 328,00 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47   "1.18 - S.08 58,470
VV 33,19   "2.13 - S.09 33,190
VV Součet 91,660

143 M 59245716
dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 
40mm vymývaný povrch

m2 95,326 450,00 42 896,70 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 6,25 kus/m2
VV 91,66*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 95,326

144 K 998772123
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 8,847 1 500,00 13 270,50 CS ÚRS 2024 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 754,11

145 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 117,541 15,00 1 763,12 CS ÚRS 2024 01

VV 117,541   "ostění 117,541
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146 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 117,541 80,00 9 403,28 CS ÚRS 2024 01

147 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

m2 117,541 5,00 587,71 CS ÚRS 2024 01

VV 117,541   "ostění 117,541
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Proj IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 050,00 21,00% 30 040,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 090,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006a - AC část

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 050,00

D1 - Materiál 91 685,00

D2 - Požární bezpečnost 10 165,00

D3 - Elektromontážní a zemní práce 41 200,00

    D4 - HZS 12 310,00

    D5 - Dodávky 5 350,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006a - AC část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
 

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 050,00

D D1 Materiál 91 685,00

1 K Pol116
Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 
54 modulu

ks 1,000 36 380,00 36 380,00

2 K Pol117
Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá, 
lámatelná po 2,25mm (1/8TE)

ks 1,000 535,00 535,00

3 K Pol118 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 1 070,00 1 070,00

4 K Pol119 Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap. kont. ks 1,000 3 210,00 3 210,00

5 K Pol120 Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A ks 1,000 535,00 535,00

6 K Pol121 Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A ks 1,000 428,00 428,00

7 K Pol122
Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 
1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)

ks 2,000 1 070,00 2 140,00

8 K Pol123
Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické 
aplikace 1000V DC, max.zkrat.proud 1000A

m 2,000 6 313,00 12 626,00

9 K Pol124 Kabel CYKY 5x16 mm5 ks 20,000 321,00 6 420,00

10 K Pol125
Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma 
UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A

ks 4,000 856,00 3 424,00

11 K Pol126 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A ks 1,000 428,00 428,00

12 K Pol127 Smart meter přímý ks 1,000 9 630,00 9 630,00

13 K Pol128 Trubka ohebná  32mm šedá  - UV odolná m 20,000 63,00 1 260,00

14 K Pol129 1 Příchytky na trubku 32 mm  do zdi ks 20,000 42,00 840,00

15 K Pol130 Plechové žlaby, rošty 50 x 50  vč. příslušenství m 15,000 310,00 4 650,00

16 K Pol131 Vodič CYA 16 mm2 zž m 25,000 59,00 1 475,00

17 K Pol132 Stop tlačítko s aretací ks 1,000 1 284,00 1 284,00

18 K Pol133
Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací 
oka, šroubky, příchytky)

sada 1,000 5 350,00 5 350,00

D D2 Požární bezpečnost 10 165,00
19 K Pol134 Hasící přístroj ks 1,000 1 605,00 1 605,00

20 K Pol135 Protipožární ucpávky ks 1,000 5 350,00 5 350,00

21 K Pol136 Kompletační činnost % 5,000 535,00 2 675,00

22 K Pol137 Rezerva % 1,000 535,00 535,00

D D3 Elektromontážní a zemní práce 41 200,00
23 K Pol138 Montáž  rozvodnice vč. výzbroje ks 1,000 10 700,00 10 700,00

24 K Pol139 Napojení na stávající elektroinstalaci objektu ks 1,000 3 210,00 3 210,00

25 K Pol140
Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu 
pospojování objektu

ks 1,000 2 140,00 2 140,00

26 K Pol141
Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, 
převodník,..)

ks 1,000 7 490,00 7 490,00

D D4 HZS 12 310,00
27 K Pol142 Montážní a demontážní práce v HZS hod 10,000 375,00 3 750,00

28 K Pol143 Výchozí revize hod 1,000 8 560,00 8 560,00

D D5 Dodávky 5 350,00
29 K Pol144 Doprava a přesun dodávek % 1,000 5 350,00 5 350,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006a - AC část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 442,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 442,00 21,00% 27 182,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 624,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006b - DC část

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 442,00

D1 - Materiál 103 802,00

D2 - Elektromontážní a zemní práce 16 000,00

D3 - HZS 7 500,00

D4 - Dodávky 2 140,00

D5 - DC část celkem 0,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006b - DC část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 442,00

D D1 Materiál 103 802,00
1 K Pol145 DC konektory MC4 (samec+samice) sada 30,000 353,00 10 590,00

2 K Pol146 DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 250,000 32,00 8 000,00

3 K Pol147 DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 250,000 32,00 8 000,00

4 K Pol148 rozvaděč DC2 - třída ochrany I+ II, IP65 ks 3,000 1 016,00 3 048,00

5 K Pol149
Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2- pole, 
1000V DC / 30A, (10 x 38mm)  Ex9FP 2P 30A

ks 6,000 1 070,00 6 420,00

6 K Pol150
Válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 
mm, 1000V DC, 15A/16A

ks 12,000 856,00 10 272,00

7 K Pol151
Svodič přepětí T1+T2 (I+II,B+C), fotovoltaické 
aplikace 1000V DC,  Ex9UEP1+2 6.25 3P 1000

ks 6,000 6 313,00 37 878,00

8 K Pol152 Kabelová vývodka s maticí (PG9) ks 15,000 214,00 3 210,00

9 K Pol153 Stahovací páska ks 20,000 11,00 220,00

10 K Pol154 Oceloplechový žlab m 18,000 417,00 7 506,00

11 K Pol155 Lišta na kabely m 5,000 631,00 3 155,00

12 K Pol131 Vodič CYA 16 mm2 zž m 16,000 43,00 688,00

13 K Pol156 Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) % 3,000 535,00 1 605,00

14 K Pol157 GZS z položek prací % 3,000 535,00 1 605,00

15 K Pol158 Kompletační činnost % 3,000 535,00 1 605,00

D D2 Elektromontážní a zemní práce 16 000,00
16 K Pol159 Montáž kabelů DC 6 mm2 m 500,000 32,00 16 000,00

D D3 HZS 7 500,00
17 K Pol160 Montážní a demontážní práce v HZS hod 20,000 375,00 7 500,00

D D4 Dodávky 2 140,00
18 K Pol161 Doprava a přesun dodávek % 2,000 1 070,00 2 140,00

D D5 DC část celkem 0,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006b - DC část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 900,00 21,00% 13 419,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 319,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006c - Konstrukce

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Strana 20 z 89



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 900,00

D1 - Materiál 27 200,00

D2 - Ostatní náklady 29 700,00

D3 - HZS 3 500,00

D4 - Dodávky 3 500,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006c - Konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 900,00

D D1 Materiál 27 200,00

1 K Pol162
Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu 
východ /západ

ks 36,000 700,00 25 200,00

2 K Pol163 Podružný materiál % 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 Ostatní náklady 29 700,00
3 K Pol164 GZS z položek prací % 2,000 1 000,00 2 000,00

4 K Pol165 Územní vlivy % 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K Pol166 Kompletační činnost % 1,000 1 500,00 1 500,00

6 K Pol167
Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu 
východ /západ

ks 36,000 700,00 25 200,00

D D3 HZS 3 500,00
7 K Pol168 Montážní a demontážní práce v HZS hod 10,000 350,00 3 500,00

D D4 Dodávky 3 500,00
8 K Pol169 Doprava a přesun dodávek % 1,000 3 500,00 3 500,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006c - Konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zp IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 944,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 944,00 21,00% 56 478,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 422,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006d - Střídače a panely

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 268 944,00

D1 - Materiál 250 834,00

D2 - Elektromontážní a zemní práce 11 110,00

D3 - HZS 4 000,00

D4 - Dodávky 3 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006d - Střídače a panely
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
. 

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:
Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 944,00

D D1 Materiál 250 834,00
1 K Pol170 Třífázový střídač o výkonu 15 kW ks 1,000 83 460,00 83 460,00

2 K Pol171 FV panel o výkonu 450 Wp ks 36,000 3 584,00 129 024,00

3 K Pol172 Podružný materiál % 1,000 500,00 500,00

4 K Pol173 Power Optimizér rapid shutdown o výkonu 1000 W ks 18,000 1 475,00 26 550,00

5 K Pol174 RSS transmiter k optimizéru ks 3,000 3 100,00 9 300,00

6 K Pol175 GZS z položek prací % 2,000 500,00 1 000,00

7 K Pol176 Kompletační činnost % 2,000 500,00 1 000,00

D D2 Elektromontážní a zemní práce 11 110,00
8 K Pol177 Montáž třífázového střídače ks 1,000 5 350,00 5 350,00

9 K Pol178 Montáž fotovoltaického panelu ks 36,000 160,00 5 760,00

D D3 HZS 4 000,00
10 K Pol179 Montážní a demontážní práce v HZS hod 10,000 400,00 4 000,00

D D4 Dodávky 3 000,00
11 K Pol180 Doprava a přesun dodávek % 1,000 3 000,00 3 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006d - Střídače a panely
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 750,00 21,00% 9 397,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 147,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006e - VRN

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 750,00

D1 - VRN 31 750,00

D2 - Dokumentace 5 000,00

D4 - Revize 8 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006e - VRN

Strana 27 z 89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 750,00

D D1 VRN 31 750,00
1 K Pol181 Zabezpečeni pracoviště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

2 K Pol182 Proškolení obsluhy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

3 K Pol183 Zkušební provoz kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K Pol184
Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany 
včetně vystavení protokolu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K Pol185 Vypracování místního provozního předpisu kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

6 K Pol186 Podružný materiál % 2,000 1 500,00 3 000,00

7 K Pol187 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

8 K Pol188 Doprava na staveništi (dle dodavatele) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K Pol189 Doprava (dle dodavatele) kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D D2 Dokumentace 5 000,00

10 K Pol190
Projektová dokumentace ve stupni DSPS dle vyhlášky 
č. 499/2006 sb.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D4 Revize 8 000,00
11 K Pol199 Vystavení výchozí revizní zprávy hod 1,000 8 000,00 8 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 701_B - Fotovoltaická elektrárna - uplatnitelné náklady

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_006e - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 464 951,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 464 951,80 21,00% 97 639,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 562 591,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_C - Stínění - uplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
 

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 464 951,80

PSV - Práce a dodávky PSV 464 951,80

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 464 951,80

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady

SO 701_C - Stínění - uplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
F

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 464 951,80

D PSV Práce a dodávky PSV 464 951,80

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 464 951,80

1 K 786623013
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem 
upevněné na rám okna nebo do žaluziové schránky pl 
přes 4 do 6 m2

kus 16,000 1 900,00 30 400,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10    "žal 1 10,000
VV 1    "žal 2 1,000
VV 2    "žal 5 2,000
VV 3    "žal 6 3,000
VV Součet 16,000

2 M 55342531
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 6,0m2

m2 47,169 4 725,00 222 873,53 CS ÚRS 2024 01

VV 10*1,45*1,88   "žal 1 27,260
VV 1,33*2,815    "žal 2 3,744
VV 2*1,4*1,4    "žal 5 3,920
VV 3*1,45*2,815   "žal 6 12,245
VV Součet 47,169

3 K 786623017
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem 
upevněné na rám okna nebo do žaluziové schránky pl 
přes 8 m2

kus 2,000 2 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1  "žal 3 1,000
VV 1   "žal 4 1,000
VV Součet 2,000

4 M 55342535
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 16,0m2

m2 31,614 4 985,00 157 595,79 CS ÚRS 2024 01

VV 6,005*2,65  "žal 3 15,913
VV 5,925*2,65   "žal 4 15,701
VV Součet 31,614

5 K 786623041 Montáž žaluziové schránky dl přes 1300 do 2400 mm kus 16,000 743,00 11 888,00 CS ÚRS 2024 01

6 M 28376731
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 2,0m

m 22,980 900,00 20 682,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10*1,45   "žal 1 14,500
VV 1,33    "žal 2 1,330
VV 2*1,4    "žal 5 2,800
VV 3*1,45    "žal 6 4,350
VV Součet 22,980

7 K 786623045 Montáž žaluziové schránky dl přes 4000 mm kus 2,000 886,00 1 772,00 CS ÚRS 2024 01

8 M 28376743
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 16,0m2 š přes 4,0m

m 11,930 900,00 10 737,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6,005  "žal 3 6,005
VV 5,925   "žal 4 5,925
VV Součet 11,930

9 K 998786203
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické 
úpravy v objektech v přes 12 do 24 m

% 4 603,483 1,00 4 603,48 CS ÚRS 2024 01

SO 701_C - Stínění - uplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 001 - Uplatnitelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 656 615,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 656 615,21 21,00% 3 497 889,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 154 504,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_000 - Stavební část, vnitřní dispozice - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 656 615,21

HSV - Práce a dodávky HSV 8 280 720,05

    1 - Zemní práce 346 428,97

    2 - Zakládání 1 014 110,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 912 659,95

    4 - Vodorovné konstrukce 428 503,60

    5 - Komunikace pozemní 758 116,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 818 392,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 346 360,19

    997 - Přesun sutě 1 136 251,15

    998 - Přesun hmot 519 897,60

PSV - Práce a dodávky PSV 8 375 895,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 152 706,84

    712 - Povlakové krytiny 333 213,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 100,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 023,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 442 384,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 487 530,19

    764 - Konstrukce klempířské 875 177,05

    765 - Krytina skládaná 77 675,00

    766 - Konstrukce truhlářské 895 020,99

    767 - Konstrukce zámečnické 2 957 183,81

    771 - Podlahy z dlaždic 882 818,97

    776 - Podlahy povlakové 222 393,35

    781 - Dokončovací práce - obklady 717 025,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 49 125,13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 232 516,43

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
. 

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:
Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 656 615,21

D HSV Práce a dodávky HSV 8 280 720,05

D 1 Zemní práce 346 428,97

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 63,000 65,00 4 095,00 CS ÚRS 2024 01

VV 63,0   "v místě nové komunikace 63,000

2 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 380,000 96,00 36 480,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0 443,000
VV -63,0   "nová komunikace -63,000
VV Součet 380,000

3 K 113107542
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 380,000 107,00 40 660,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0 443,000
VV -63,0   "nová komunikace -63,000
VV Součet 380,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 63,000 65,00 4 095,00 CS ÚRS 2024 01

VV 63,0   "v místě nové komunikace 63,000

5 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 18,900 270,00 5 103,00 CS ÚRS 2024 01

VV 63,0*(0,5-0,2)   "v mísět nové komunikace 18,900

6 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 13,740 2 550,00 35 037,00 CS ÚRS 2024 01

VV 9,7*(3,58-3,18) 3,880
VV 1,02*(3,58-3,18) 0,408
VV 16,47*(3,58-3,18) 6,588
VV 0,29*(3,58-3,18) 0,116
VV Mezisoučet 10,992

VV
10,992*0,25    "příplatek k množství za rozšíření výkopu pro 
umožnění přístupu

2,748

VV Součet 13,740

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 18,590 1 150,00 21 378,50 CS ÚRS 2022 01

VV 10,12*(4,3-3,75) 5,566
VV 0,6*0,5*(4,3-3,25) 0,315
VV 1,85*0,6*(3,8-3,25) 0,611
VV 0,5*0,6*(3,8-2,85) 0,285
VV (7,41-1,765*1,03)*(3,4-2,85) 3,076
VV 3,72*(3,15-2,6) 2,046
VV 0,5*0,6*(3,15-2,1) 0,315
VV 3,0*0,6*(2,3-2,1) 0,360
VV 0,5*0,6*(2,65-1,6) 0,315
VV 2,5*0,6*(2,15-1,6) 0,825
VV 0,5*0,6*(2,25-1,35) 0,270
VV 2,5*0,6*(1,9-1,35) 0,825
VV 0,5*0,6*(1,9-0,85) 0,315
VV 1,115*0,6*(1,4-0,85) 0,368
VV Mezisoučet 15,492

VV
15,492*0,2   "příplatek k množství za případné zešikmení 
výkopu

3,098

VV Součet 18,590

8 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 25,509 2 650,00 67 598,85 CS ÚRS 2024 01

VV 16,73*(3,05-2,73-0,25) 1,171
VV 13,58*(3,05-2,73-0,25) 0,951
VV 12,53*(3,05-2,73-0,25) 0,877
VV 9,96*(3,05-0,54-0,25)   "prostor u schodiště 22,510
VV Součet 25,509

9 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 5,351 6 500,00 34 781,50 CS ÚRS 2024 01

VV Fáze A - odsekání části původního základu
VV 41,898*0,3*0,15 1,885
VV 6,36*0,3*0,15 0,286
VV 68,4825*0,3*0,15 3,082
VV (0,575+0,51)*2*0,3*0,15 0,098
VV Součet 5,351

SO 701_000 - Stavební část, vnitřní dispozice - neuplatnitelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 122,657 50,00 6 132,85 CS ÚRS 2024 01

VV 63,*0,2  "ornice 12,600
VV 18,9  "pod komunikaci 18,900
VV 13,74 13,740
VV 18,59 18,590
VV 25,509 25,509
VV 33,318   "zásyp 33,318
VV Součet 122,657

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 43,421 300,00 13 026,30 CS ÚRS 2022 01

VV 18,9   "pod komunikaci 18,900
VV 13,74 13,740
VV 18,59 18,590
VV 25,509 25,509
VV -33,318  "zásyp -33,318
VV Součet 43,421

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 217,105 20,00 4 342,10 CS ÚRS 2022 01

VV 43,421*5   "předpoklad do 15-ti km 217,105

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 43,421 200,00 8 684,20 CS ÚRS 2022 01

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 80,329 250,00 20 082,25 CS ÚRS 2022 01

VV 43,421*1,85 80,329

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,421 20,00 868,42 CS ÚRS 2022 01

16 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 33,318 500,00 16 659,00 CS ÚRS 2022 01

VV
10,992*0,25    "příplatek k množství za rozšíření výkopu pro 
umožnění přístupu

2,748

VV 30,57*1,0    "S.16 - 1.17 30,570
VV Součet 33,318

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 63,000 250,00 15 750,00 CS ÚRS 2024 01

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 63,000 30,00 1 890,00 CS ÚRS 2024 01

19 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 63,000 150,00 9 450,00 CS ÚRS 2024 01

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,575 200,00 315,00 CS ÚRS 2024 01
VV 63*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

D 2 Zakládání 1 014 110,25

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 20,672 2 500,00 51 680,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16,73*0,1  "1PP 1,673
VV 13,58*0,1 1,358
VV 12,53*0,1 1,253
VV 9,96*0,1   "prostor u schodiště 0,996
VV Mezisoučet 5,280
VV 8,865*3,06*0,1   "pod přístavbu 1PP - P07 2,713
VV 2,915*15,515*0,25  "přísupové schodiště, rampa 11,307
VV (0,755+6,105)*0,2   "přístup na terasu 1,372
VV Mezisoučet 15,392
VV Součet 20,672

22 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 13,014 4 500,00 58 563,00 CS ÚRS 2022 01
VV 16,73*0,15  "1PP 2,510
VV 13,58*0,15 2,037
VV 12,53*0,15 1,880
VV 9,96*0,15   "prostor u schodiště 1,494
VV 9,7*3,5*0,15  "přístavba 1PP - P07 5,093
VV Součet 13,014

23 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 19,971 4 750,00 94 862,25 CS ÚRS 2022 01

VV 16,73*0,15  "1PP 2,510
VV 13,58*0,15 2,037
VV 12,53*0,15 1,880
VV 9,96*0,15   "prostor u schodiště 1,494
VV 9,7*3,5*0,15  "přístavba 1PP - P07 5,093
VV 2,915*10,705*0,2  "zastřešený vstup / rampa 6,241
VV 2,755*1,3*0,2   "podesta schodiště 0,716
VV Součet 19,971

24 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,755 1 000,00 2 755,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2,755*5*0,2 2,755

25 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,755 300,00 826,50 CS ÚRS 2022 01

26 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,639 45 000,00 73 755,00 CS ÚRS 2022 01
VV  2x kari 8/150/150
VV 16,73/6*1,25*32,39/1000*2  "1PP 0,226
VV 13,58/6*1,25*32,39/1000*2 0,183
VV 12,53/6*1,25*32,39/1000*2 0,169
VV 9,96/6*1,25*32,39/1000*2   "prostor u schodiště 0,134
VV 9,7*3,5/6*1,25*32,39/1000*2  "přístavba 1PP - P07 0,458
VV 2,915*10,705/6*1,25*32,39/1000*2  "zastřešený vstup / rampa 0,421
VV 2,755*1,3/6*1,25*32,39/1000*2   "podesta schodiště 0,048
VV Součet 1,639

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,112 4 500,00 23 004,00 CS ÚRS 2024 01
VV 10,12*0,15 1,518
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,5*0,15 0,045
VV 1,85*0,6*0,15 0,167
VV 0,5*0,6*0,15 0,045
VV 7,41*0,15 1,112
VV 3,72*0,15 0,558
VV 0,5*0,6*0,15 0,045
VV 3,0*0,6*0,15 0,270
VV 0,5*0,6*0,15 0,045
VV 2,5*0,6*0,15 0,225
VV 0,5*0,6*0,15 0,045
VV 2,5*0,6*0,15 0,225
VV 0,5*0,6*0,15 0,045
VV 1,115*0,6*0,15 0,100
VV Mezisoučet 4,445
VV 4,445*0,15   "příplatek k množství za lití do země 0,667
VV Součet 5,112

28 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 11,950 4 750,00 56 762,50 CS ÚRS 2024 01

VV 10,12*(4,15-3,75) 4,048
VV 0,6*0,5*(4,15-3,25) 0,270
VV 1,85*0,6*(3,65-3,25) 0,444
VV 0,5*0,6*(3,65-2,85) 0,240
VV (7,41-1,765*1,03)*(3,25-2,85) 2,237
VV 3,72*(3,0-2,6) 1,488
VV 0,5*0,6*(3,0-2,1) 0,270
VV 3,0*0,6*(2,5-2,1) 0,720
VV 0,5*0,6*(2,5-1,6) 0,270
VV 2,5*0,6*(2,0-1,6) 0,600
VV 0,5*0,6*(2,1-1,35) 0,225
VV 2,5*0,6*(1,75-1,35) 0,600
VV 0,5*0,6*(1,75-0,85) 0,270
VV 1,115*0,6*(1,25-0,85) 0,268
VV Součet 11,950

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 43,324 650,00 28 160,60 CS ÚRS 2024 01
VV (0,6+1,115*2)*(1,25-0,85) 1,132
VV 0,5*2*(1,75-0,85) 0,900
VV 2,5*2*(1,75-1,35) 2,000
VV 0,5*2*(2,1-1,35) 0,750
VV 2,5*2*(2,0-1,6) 2,000
VV 0,5*2*(2,5-1,6) 0,900
VV 3,0*2*(2,5-2,1) 2,400
VV 0,5*2*(3,0-2,1) 0,900
VV (1,55+2,65+0,945*2+3,7+3,1+0,6)*(3,0-2,6) 5,396
VV (3,7+0,6+3,3+3,255+1,815+1,4*2+0,2)*(3,25-2,85) 6,268
VV 0,5*2*(3,65-2,85) 0,800
VV 1,85*2*(3,65-3,25) 1,480
VV 0,5*2*(4,15-3,25) 0,900
VV 1,0*2*(4,15-3,75) 0,800
VV 0,6*(2,1-1,75)+0,6*0,5*10+0,6*0,1+0,6*0,4*2 3,750
VV (3,06*2+8,865)*(4,15-3,75) 5,994
VV (3,66*2+10,065)*(4,15-3,75) 6,954
VV Součet 43,324

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 43,324 225,00 9 747,90 CS ÚRS 2024 01

31 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,434 56 000,00 80 304,00 CS ÚRS 2024 01

VV 11,95*0,12    "předpokládané vyztužení 120 kg / m3 1,434

32 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 44,533 2 500,00 111 332,50 CS ÚRS 2022 01

VV (1,115+0,5)*(0,85-0,13) 1,163
VV (2,5+0,5)*(1,35-0,13) 3,660
VV (2,5+0,5)*(1,6-0,13) 4,410
VV (3,0+0,5)*(2,1-0,13) 6,895
VV 4,6*((2,6-0,13)+(2,6-1,73))/2 7,682
VV Mezisoučet 23,810
VV (3,05+3,5)*0,9 5,895
VV 2,5*1,3 3,250
VV 1,15*2,85 3,278
VV (3,45*2+9,7)*(3,75-3,25) 8,300
VV Mezisoučet 20,723
VV Součet 44,533

33 K 279311126
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 
betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 3,554 10 000,00 35 540,00 CS ÚRS 2024 01

VV 9,7*0,1 0,970
VV 1,02*0,1 0,102
VV 16,47*0,1 1,647
VV 0,29*0,1 0,029
VV 1,02*0,1   "podbetonování pod schodištěm 0,102
VV 1,2*2*0,1 0,240
VV Mezisoučet 3,090
VV 3,09*0,15   "příplatek k množství za lití do země 0,464
VV Součet 3,554

34 K 279311147
Postupné podbetonování základového zdiva 
železovým betonem se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37

m3 12,793 11 000,00 140 723,00 CS ÚRS 2024 01

VV do betonu bude přidána krystalizující HI dle specifikace v PD
VV 9,7*(3,48-3,18) 2,910
VV 1,02*(3,48-3,18) 0,306
VV 16,47*(3,48-3,18) 4,941
VV 0,29*(3,48-3,18) 0,087
VV 1,02*1,33   "podbetonování pod schodištěm 1,357
VV 1,2*2*1,33 3,192
VV Součet 12,793
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 279351411
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch 
rovinných zřízení

m2 59,560 900,00 53 604,00 CS ÚRS 2024 01

VV 41,898*0,3 12,569
VV 6,36*0,3 1,908
VV 68,4825*0,3 20,545
VV (0,575+0,51)*2*0,3 0,651
VV (0,36+2,82)*2*1,33   "podbetonování pod schodištěm 8,459
VV 5,8*2*1,33 15,428
VV Součet 59,560

36 K 279351412
Bednění základového zdiva při podbetonování ploch 
rovinných odstranění

m2 59,560 250,00 14 890,00 CS ÚRS 2024 01

37 K 279361113
Výztuž základového zdiva při podbetonování z 
betonářské oceli 10 505

t 1,535 60 000,00 92 100,00 CS ÚRS 2024 01

VV 12,793*0,12   "předpokládané vyztužení 120 kg / m3 1,535

38 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,425 60 000,00 85 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV 44,533*0,4*0,08    "předpokládané vyztužení 80 kg / m3 1,425

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 912 659,95

39 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 4,797 7 700,00 36 936,90 CS ÚRS 2024 01

VV 1PP
VV 0,48*0,325*2,85   0,445
VV 0,305*0,62*2,85 0,539
VV Mezisoučet 0,984
VV 1NP
VV 0,61*2,1    "u rozdělovače PV 1,281
VV 0,5*2,1       "u rozdělovače PV 1,050
VV 0,1*2,1   "dozdívka ostění 0,210
VV Mezisoučet 2,541
VV 2NP
VV 0,16*0,21*2,1    "ostění 0,071
VV 0,16*0,16*2,1 0,054
VV 0,75*0,15*2,1    "u umyvadla 0,236
VV 0,35*2,1   "u rozvaděče 0,735
VV 0,7*0,12*2,1 0,176
VV Mezisoučet 1,272
VV Součet 4,797

40 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 29,724 1 300,00 38 641,20 CS ÚRS 2024 01

VV 3,25*2,85   "1PP 9,263
VV 1,15*2,85 3,278
VV 2,995*2,85    "1NP 8,536
VV 2,785*3,105   "2NP 8,647
VV Součet 29,724

41 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do 
P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 38,417 1 750,00 67 229,75 CS ÚRS 2022 01

VV (9,7+3,455*2)*2,85 47,339
VV -(1,5*1,5*2+1,805*2,45) -8,922
VV Součet 38,417

42 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 12,000 400,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

VV 12    "P08 12,000

43 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 7   "P09 7,000

44 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6   "P07 6,000

45 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2    "P01 6,000

46 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 1 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*1   "P02 3,000

47 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 2,382 9 250,00 22 033,50 CS ÚRS 2024 01
VV 2,05*0,445*0,1   "P03 0,091
VV 2,775*0,43*0,2   "P06 0,239
VV 1,4*(0,33+0,53)/2*4*0,16   "P10 0,385
VV 2,05*0,55*0,16  "P12 0,180
VV 2,3*0,2*0,18   "P13 0,083
VV 1,3*0,34*2*0,14   "P14 0,124
VV 2,7*0,34*0,18   "P15 0,165
VV 4,49*0,48*0,24     "P04 0,517
VV 5,19*0,48*0,24   "P05 0,598
VV Součet 2,382

48 K 3173181.R1
Tlaková zóna překladů válcovaných i keramických z 
betonu tř. C 16/20 vč. bednění

soub. 88,000 333,00 29 304,00

VV 2*2   "P01 4,000
VV 1*2   "P02 2,000
VV 1*2   "P3 2,000
VV 1*2  "P04 2,000
VV 1*2   "P05 2,000
VV 1*2   "P06 2,000
VV 6*2    "P07 12,000
VV 12*2   "P08 24,000
VV 7*2   "P09 14,000
VV 4*2   "P10 8,000
VV 1*2    "P11 2,000
VV 1*2   "P12 2,000
VV 1*2   "P13 2,000
VV 2*2   "P14 4,000
VV 1*2   "P15 2,000
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VV 1*2   "P16 2,000
VV 1*2   "P17 2,000
VV Součet 88,000

49 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,098 60 000,00 5 880,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2,05*8,3/1000   "P3 0,051
VV 4*0,8*8,3/1000   "P16 0,027
VV 4*0,6*8,3/1000   "P17 0,020
VV Součet 0,098

50 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,809 60 000,00 48 540,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2,775*23,0/1000   "P06 0,191
VV 3*1,4*16,2/1000*4   "P10 0,272
VV 1*1,1*16,2/1000   "P11 0,018
VV 2*2,05*16,2/1000  "P12 0,066
VV 2*2,3*19,3/1000   "P13 0,089
VV 2*1,3*13,2/1000*2   "P14 0,069
VV 2*2,7*19,3/1000    "P15 0,104
VV Součet 0,809

51 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 1,199 60 000,00 71 940,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*4,49*31,5/1000*1,15  "P04 - 15% váhy na sváry 0,488
VV 1*4,49*23,164/1000*1,15 0,120
VV 2*4,49*0,125*78,5/1000*1,15   "P10 0,101
VV 3*5,19*31,5/1000   "P05 0,490
VV Součet 1,199

52 K 317998112
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
50 do 70 mm

m 5,750 100,00 575,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2*1,75    "P01 3,500
VV 1*2,25   "P02 2,250
VV Součet 5,750

53 K 319202123
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm 
nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem

m 2,850 1 500,00 4 275,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2,85 2,850

54 K 319202124
Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm 
nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem

m 64,150 1 900,00 121 885,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1PP
VV 5,5+5,3+4,8 15,600
VV 1,5+6,1 7,600
VV 7,2+6,1 13,300
VV 7,45+4,5+5,4 17,350
VV 5,15*2 10,300
VV Součet 64,150

55 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,446 5 500,00 13 453,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*0,4*3,0*3   "předstřešený vstup 1,440
VV 1,15*0,25*3,5   "sloup pro plošinu 1,006
VV Součet 2,446

56 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 23,360 1 000,00 23 360,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*4*3,0*3 14,400
VV (1,15+0,25)*2*3,2 8,960
VV Součet 23,360

57 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 23,360 250,00 5 840,00 CS ÚRS 2022 01

58 K 331351911
Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů 
za pohledový beton

m2 23,360 250,00 5 840,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,367 65 000,00 23 855,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,446*0,15   "předpokládané množství 150 kg /m3 0,367

60 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 92,889 865,00 80 348,99 CS ÚRS 2024 01

VV 1PP
VV (1,735+4,18+1,645)*2,85-0,7*1,97*3-0,6*1,97 16,227
VV 1,25*2,85-0,6*1,97 2,381
VV Mezisoučet 18,608
VV 1NP
VV (1,57+2,85+1,48+2,55)*2,915-(0,6*1,97+0,7*1,97) 22,071
VV (2,1+1,5)*2,915+0,425*1,98-0,6*1,97*2 8,972
VV 1,65*2,915-0,7*1,95+0,975*2,915+0,425*1,98-0,6*1,97 5,946
VV (1,895+0,9)*2,915-0,6*1,97*2 5,783
VV 0,425*1,98+(1,125+0,71+0,475+1,215)*2,915 11,117
VV Mezisoučet 53,889
VV 2NP
VV 2,37*3,106-0,7*1,97 5,982
VV (2,1+1,5)*3,106-0,6*1,97*2 8,818
VV (1,65+0,975)*3,106-(0,7*1,97+0,6*1,97) 5,592
VV Mezisoučet 20,392
VV Součet 92,889

61 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 138,136 985,00 136 063,96 CS ÚRS 2024 01

VV 1PP
VV 1,735*2,85 4,945
VV 2,815*2,85 8,023
VV 0,615*2,85   "přizdívka v mč 0.10 1,753
VV 2,965*2,85-1,6*2,5 4,450
VV 2,695*2,85*3-0,7*1,97 21,663
VV 1,0*2,85-0,7*1,97 1,471
VV 2,63*2,85-1,855*2,85 2,209
VV 3,2*2,85-0,8*1,97 7,544
VV Mezisoučet 52,058
VV 1NP
VV 1,515*2,915-0,7*1,97 3,037
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VV 1,025*2,915   "přizdívka 2,988
VV (3,495+1,57)*2,915 14,764
VV (2,79+2,02+2,315)*2,915 20,769
VV 5,025*2,915-0,8*1,97 13,072
VV Mezisoučet 54,630
VV 2NP
VV 2,975*3,106 9,240
VV 2,96*3,106   "přizdívka 9,194
VV (2,025+2,165)*3,106 13,014
VV Mezisoučet 31,448
VV Součet 138,136

62 K 345321414
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 20/25

m3 8,273 5 250,00 43 433,25 CS ÚRS 2022 01

VV okolo schodiště / rampy
VV (3,5+0,945+0,4+2,35+4,32+5,185)*0,4*1,0 6,680
VV 3,33*0,4*1,0 1,332
VV (0,4+0,907)*0,2*1,0 0,261
VV Součet 8,273

63 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 42,674 700,00 29 871,80 CS ÚRS 2022 01

VV okolo schodiště / rampy
VV (3,5+0,945+0,4+2,35+4,32+5,185)*2*1,0 33,400
VV 3,33*2*1,0 6,660
VV (0,4+0,907)*2*1,0 2,614
VV Součet 42,674

64 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 42,674 250,00 10 668,50 CS ÚRS 2022 01

65 K 342351911
Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček 
za pohledový beton

m2 42,674 250,00 10 668,50 CS ÚRS 2024 01

66 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505

t 0,827 60 000,00 49 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8,273*0,1   "předpokládané vyztužení 100 kg / m3 0,827

67 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 7,128 900,00 6 415,20 CS ÚRS 2024 01

VV 2*2,05*0,1   "P3 0,410
VV 2*2,775*0,2   "P06 1,110
VV 2*1,4*0,16*4   "P10 1,792
VV 2*1,1*0,16   "P11 0,352
VV 2*2,05*0,16  "P12 0,656
VV 2*2,3*0,18  "P13 0,828
VV 2*1,3*0,14*2   "P14 0,728
VV 2*2,7*0,18    "P15 0,972
VV 2*0,8*0,1   "P16 0,160
VV 2*0,6*0,1   "P17 0,120
VV Součet 7,128

68 K 346244382
Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm 
válcovaných nosníků cihlami

m2 4,646 900,00 4 181,40 CS ÚRS 2022 01

VV 2*4,49*0,24  "P04 2,155
VV 2*5,19*0,24   "P05 2,491
VV Součet 4,646

D 4 Vodorovné konstrukce 428 503,60
69 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,965 5 000,00 84 825,00 CS ÚRS 2022 01

VV 9,745*3,5*0,2   "strop nad 1PP / terasa 6,822

VV
(1,791+4,426)*(1,51+0,4+1,75)*0,2  "zastřešení mimo 
přístavbu

4,551

VV 3,265*10,705*0,16   "zastřešení vstupu 5,592
VV Součet 16,965

70 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 110,684 800,00 88 547,20 CS ÚRS 2022 01

VV 9,745*3,5+(9,745+3,5)*2*0,2   "strop nad 1PP / terasa 39,406

VV
(1,791+4,426)*(1,51+0,4+1,75)+((1,791+4,426)*(1,51+0,4+1,7
5))*2*0,2  "zastřešení mimo přístavbu

31,856

VV 3,265*10,705+(3,265+10,705)*2*0,16   "zastřešení vstupu 39,422
VV Součet 110,684

71 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 110,684 250,00 27 671,00 CS ÚRS 2022 01

72 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 110,684 300,00 33 205,20 CS ÚRS 2022 01

73 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 110,684 150,00 16 602,60 CS ÚRS 2022 01

74 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,161 65 000,00 10 465,00 CS ÚRS 2022 01
VV 12,0/1000    "D1.2.b.3 0,012
VV 149,0/1000   "D1.2.b.4 0,149
VV Součet 0,161

75 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,599 45 000,00 71 955,00 CS ÚRS 2024 01
VV 888,0/1000    "D1.2.b.3 0,888
VV 711,0/1000   "D1.2.b.4 0,711
VV Součet 1,599

76 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 22,000 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2   "P3 6,000
VV 4*2   "P16 8,000
VV 4*2   "P17 8,000
VV Součet 22,000

77 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 
300 mm

kus 64,000 300,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3*2  "P06 6,000
VV 3*2*4   "P10 24,000
VV 1*2   "P11 2,000
VV 2*2  "P12 4,000
VV 2*2   "P13 4,000
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VV 2*2*2   "P14 8,000
VV 2*2   "P15 4,000
VV 3*2  "P04 6,000
VV 3*2   "P05 6,000
VV Součet 64,000

78 K 434121431
Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo 
leštěných oboustranně zazděných současně při zdění

m 19,910 550,00 10 950,50 CS ÚRS 2022 01

VV 1,81*11 19,910

79 M 59373003
stupeň betonový vibrovlisovaný š 325 v 165 dl 
1000mm

m 20,906 2 850,00 59 582,10 CS ÚRS 2022 01

VV 19,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,906

D 5 Komunikace pozemní 758 116,14

80 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 30,570 220,00 6 725,40 CS ÚRS 2024 01

VV 30,57    "S.16 - 1.17 30,570

81 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 63,000 320,00 20 160,00 CS ÚRS 2024 01

VV 63,0   "nová komunikace 63,000

82 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 93,570 350,00 32 749,50 CS ÚRS 2024 01

VV 30,57    "S.16 - 1.17 30,570
VV 63,0    "S.17 - nová komunikace 63,000
VV Součet 93,570

83 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 63,000 650,00 40 950,00 CS ÚRS 2024 01

VV 63,0   "nová komunikace 63,000

84 K 566901243
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 
200 mm

m2 380,000 390,00 148 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0   "stávající 443,000
VV -63,0   "nová komunikace -63,000
VV Součet 380,000

85 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm

m2 380,000 655,00 248 900,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0   "stávající 443,000
VV -63,0   "nová komunikace -63,000
VV Součet 380,000

86 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 443,000 35,00 15 505,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0   "stávající + nový 443,000

87 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 443,000 25,00 11 075,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0   "stávající + nový 443,000

88 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 443,000 450,00 199 350,00 CS ÚRS 2024 01

VV 443,0   "stávající + nový 443,000

89 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 30,570 490,00 14 979,30 CS ÚRS 2024 01

VV 30,57    "S.16 - 1.17 30,570

90 M 59246025
dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
600x600x50mm

m2 31,487 620,00 19 521,94 CS ÚRS 2022 01

VV 30,57*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,487

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 818 392,20
91 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 109,230 110,00 12 015,30 CS ÚRS 2024 01

VV
14,97+12,96+10,26+4,91+8,78+9,35+4,59+32,16+3,37+1,84+
6,04   "1PP

109,230

92 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 529,570 70,00 37 069,90 CS ÚRS 2024 01

VV 109,23 109,230
VV 420,34   420,340
VV Součet 529,570

93 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 109,230 430,00 46 968,90 CS ÚRS 2024 01

VV
14,97+12,96+10,26+4,91+8,78+9,35+4,59+32,16+3,37+1,84+
6,04   "1PP

109,230

94 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 218,460 75,00 16 384,50 CS ÚRS 2024 01

VV 109,23*2 218,460

95 K 611325416
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 420,340 365,00 153 424,10 CS ÚRS 2024 01

VV
14,55+5,05+3,75+15,17+15,27+6,59+7,03+3,32+5,17+3,11   
"1NP

79,010

VV 5,95+24,01+57,62+16,09+2,61+1,88+30,57 138,730

VV
18,5+11,31+6,03+6,37+6,93+3,53+8,59+24,03+21,88+15,81   
"2NP

122,980

VV 15,81+34,57+29,24 79,620
VV Součet 420,340

96 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 616,221 55,00 88 892,16 CS ÚRS 2024 01

VV 313,509 313,509
VV 1302,712 1 302,712
VV Součet 1 616,221

97 K 612131151
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 313,509 265,00 83 079,89 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+1,65+0,9+0,885+1,0)*2*2,62   "0.04 37,047
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VV (2,1+4,18)*2*2,62   "0.05 32,907
VV (2,965+3,215)*2*2,62   "0.06 32,383
VV (2,695+1,75)*2*2,62   "0.07 23,292
VV (5,025+6,4+0,51)*2*2,62   "0.08 62,539
VV (6,18+1,355+0,48)*2*2,62   "chodba 41,999
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2*2,62   "0.09 26,698
VV (1,2+1,15)*2*2,62   "úklid 12,314
VV (1,185+1,315+5,6+0,36)*2*2,62   "0.11 44,330
VV Součet 313,509

98 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 627,018 670,00 420 102,06 CS ÚRS 2024 01

VV 313,509*2 627,018

99 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 313,509 800,00 250 807,20 CS ÚRS 2024 01

100 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 1 302,712 250,00 325 678,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1NP
VV (5,065+3,255)*2*2,915-4,79*1,42   "1.01 41,704
VV (2,835+1,515+0,295)*2*2,915   "1.02 27,080
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2*2,915   "1.03 31,424
VV (5,065+0,43+3,485)*2*2,915  "1.04 52,353
VV (2,63+1,77+2,54+1,33+0,33)*2*2,915   "1.05 50,138
VV (0,33+5,595+1,725)*2*2,915 44,600
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+2,1+1,55)*2*2,915   "1.06 50,430
VV (1,55+1,65+2,225+1,5+0,975+1,345)*2*2,915    "1.07 53,898
VV (1,87+1,975)*2*2,915  "1.08 22,416
VV (1,895+1,025+1,895+1,975)*2*2,915    "1.09 39,586
VV (1,025+0,9+1,975+1,215)*2*2,915    "1.10 29,820
VV (3,45+1,725)*2*2,915   "1.11 30,170
VV (3,98+5,315)*2*2,915    "1.12 54,190
VV (3,98+0,75+12,85)*2*2,915-(6,025*2,7+6,105*1,75)   "1.13 75,540

VV
(3,4+4,64)*2*2,915-(4,09*2,7+1,375*1,8+1,0*2,7+4,64*2,1)    
"1.14

20,911

VV Mezisoučet 624,260
VV 2NP
VV (4,57+1,725+0,55+0,415+2,37)*2*3,106   "2.01 59,822
VV (3,615+3,13)*2*3,106   "2.02 41,900
VV (3,13+1,925)*2*3,106   "2.03 31,402
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+1,535+2,1)*2*3,106   "2.04 53,641
VV (0,975+1,325+2,245+1,5+1,65+1,535)*2*3,106   "2.05 57,337
VV (2,166+1,875)*2*3,106   "2.06 25,103
VV (2,865+2,975)*2*3,106   "2.07 36,278
VV (5,08+4,61)*2*3,106   "2.08 60,194
VV (4,815+4,245)*2*3,106   "2.09 56,281
VV (3,415+4,4)*2*3,106   "2.10 48,547
VV (7,815+4,24)*2*3,106   "2.11 74,886
VV (16,955+1,725+2,74)*2*3,106   "2.12 133,061
VV Mezisoučet 678,452
VV Součet 1 302,712

101 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 313,509 260,00 81 512,34 CS ÚRS 2024 01

102 K 622635061
Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu 
přes 10 do 20 %

m2 13,900 160,00 2 224,00 CS ÚRS 2024 01

VV   "pozn. A
VV (1,1+0,45)*2*1,5 4,650
VV (1,1+0,45)*2*1,5 4,650
VV (0,7+0,45)*2*2,0 4,600
VV Součet 13,900

103 K 623151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů

m2 13,400 60,00 804,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,4   "měřeno digitálně 13,400

104 K 623531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších pilířů nebo sloupů

m2 13,400 550,00 7 370,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13,4   "měřeno digitálně 13,400

105 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 10,923 5 300,00 57 891,90 CS ÚRS 2024 01

VV 109,23*0,1    "1PP 10,923

106 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 3,216 650,00 2 090,40 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16*0,1   "0.08 3,216

107 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 10,923 200,00 2 184,60 CS ÚRS 2024 01

108 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,212 45 000,00 54 540,00 CS ÚRS 2024 01
VV 109,23/6*1,25*26,64/1000*2       "2x KARI 6/100/100 1,212

109 K 636311132
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 
mm

m2 91,660 745,00 68 286,70 CS ÚRS 2022 01

VV 58,47 "1.18 58,470
VV 33,19   "2.13 33,190
VV Součet 91,660

110 M 59246025
dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
600x600x50mm

m2 100,826 625,00 63 016,25 CS ÚRS 2022 01

VV 91,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,826

111 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 16,500 580,00 9 570,00 CS ÚRS 2024 01

VV 33,0*0,5 16,500

112 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 33,000 560,00 18 480,00 CS ÚRS 2024 01

VV 33,0   "měřeno digitálně 33,000

113 K 642946111
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 1   "1NP - D31 1,000

114 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr

kus 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 346 360,19

115 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 39,000 385,00 15 015,00 CS ÚRS 2022 01

VV 39,0  "měřeno digitálně 39,000

116 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 40,950 225,00 9 213,75 CS ÚRS 2022 01
VV 39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,950

117 K 916991121.R1
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 7,079 4 800,00 33 979,20

VV betonové schody
VV 2,745*3,0*0,1 0,824
VV 2,745*1,0*0,1 0,275
VV 1,3*1,0*0,1 0,130
VV obrubníky
VV 39,0*0,15 5,850
VV Součet 7,079

118 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 769,405 52,00 40 009,06 CS ÚRS 2022 01

VV (25,96+14,535)*8,0 323,960
VV (25,96+14,535)*11,0 445,445
VV Součet 769,405

119 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 46 164,300 1,25 57 705,38 CS ÚRS 2022 01

VV 769,405*30*2   "předpokládaná doba použití 2 měsíce 46 164,300

120 K 941211322

Odborná prohlídka lešení řadového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého 
sítí

kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2   "předpokládaná doba použití 2 měsíce 2,000

121 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 769,405 33,00 25 390,37 CS ÚRS 2022 01

122 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,405 10,00 7 694,05 CS ÚRS 2022 01

123 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 46 164,300 0,40 18 465,72 CS ÚRS 2022 01

124 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 769,405 2,00 1 538,81 CS ÚRS 2022 01

125 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 605,420 75,00 45 406,50 CS ÚRS 2024 01

126 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 605,420 100,00 60 542,00 CS ÚRS 2024 01

VV 109,23 109,230
VV 276,21 276,210
VV 219,98 219,980
VV Součet 605,420

127 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 21,665 4 000,00 86 660,00 CS ÚRS 2022 01
VV 3,33*0,5*1,0   "pod vstupním schodištěm 1,665
VV 10,705*0,5*1,0 5,353
VV (4,5+3,0)*0,5*1,0 3,750
VV Mezisoučet 10,768
VV (10,11+1,59*2)*0,5*1,0   "pod garážemi 6,645
VV (3,065*2+4,5)*0,4*1,0   "pod přístavkem 4,252
VV Součet 21,665

128 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV 
nebo MVC přes 1 m3

m3 10,882 1 000,00 10 882,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,62*0,62*5,0 1,922
VV 0,385*0,385*5,0 0,741
VV 0,385*0,385*3,0*2 0,889
VV 3,0*0,45*(0,5+2,0)/2*2  "zídky schodiště 3,375
VV 1,16*0,45*2,0 1,044
VV 0,4*5,1*(0,5+2,0)/2   "u rampy 2,550
VV 1,165*0,62*0,5 0,361
VV Součet 10,882

129 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 56,120 900,00 50 508,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 1,715*0,485*2,3 1,913
VV (1,21+1,2)*0,35*2,3 1,940
VV (1,24+1,15)*0,3*2,3 1,649
VV 0,48*1,55*2,3 1,711

VV
10,1*0,37*3,0-(2,79*2,13+2,645*2,13+2,455*2,15)*0,5  "čelní 
stěny

2,784

VV (3,065*2+4,5)*0,35*(2,2+2,7)/2   "přístavek na agregát 9,115
VV Mezisoučet 19,112
VV 1NP
VV 6,105*0,48*0,89   "parapety 2,608
VV 6,025*0,48*0,89 2,574
VV 2,475*0,45*2,7-1,525*2,08*0,45 1,580
VV 1,515*0,16*2,915 0,707
VV 1,44*2,915   "měřeno digitálně 4,198
VV 1,57*0,15*2,915 0,686
VV 4,25*0,32*2,915 3,964
VV 0,64*2,915    "stáv. soc.zařízení - příčky, měřeno digit. 1,866
VV 1,4*2,915   " 1.11 4,081
VV 1,08*2,915   " 1.09 3,148
VV Mezisoučet 25,412
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VV 2NP
VV 2,95*0,16*3,105    "2.02 1,466
VV 1,925*0,1*2,0   " 2.03 0,385
VV 4,24*0,12*3,105   "2.09 1,580
VV 0,87*3,105   "2.10 2,701
VV 0,57*3,105    "2.13 1,770
VV 2,785*0,12*3,105   "2.07 1,038
VV 0,79*3,105   "stáv. soc. zař. 2,453
VV 0,2*0,49*2,07    "ostění u 2.09 0,203
VV Mezisoučet 11,596
VV Součet 56,120

130 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm

m3 8,074 3 500,00 28 259,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10,3*1,65*0,2   "garáže 3,399
VV 1,7*11,0*0,25   "vstup 4,675
VV Součet 8,074

131 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 33,300 300,00 9 990,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,2*7 29,400
VV 3,9 3,900
VV Součet 33,300

132 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 17,820 1 400,00 24 948,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*4,2 16,800
VV 3,4*0,3 1,020
VV Součet 17,820

133 K 964011211
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 50 kg/m

m3 0,270 6 000,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2,0*0,45*0,3   "1PP předklad nad vstupními dveřmi 0,270

134 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 5,280 3 800,00 20 064,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1PP
VV 16,73*0,1 1,673
VV 13,58*0,1 1,358
VV 12,53*0,1 1,253
VV 9,96*0,1   "prostor u schodiště 0,996
VV Mezisoučet 5,280
VV Součet 5,280

135 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 123,964 2 000,00 247 928,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,9*1,16*0,15   "rampa a schodiště 1,027
VV 2,75*4,25*0,15 1,753
VV Mezisoučet 2,780
VV 10,11*1,59*0,2   "garáže 3,215
VV 3,065*4,5*0,2   "přístavek 2,759
VV Mezisoučet 5,974
VV 14,55*0,2   "1.01 2,910
VV 5,05*0,2    "1.02 1,010
VV 3,75*0,2   "1.03 0,750
VV 15,17*0,2   "1.04 3,034
VV 15,27*02   "1.05 30,540
VV 6,59*0,2   "1.06 1,318
VV 7,03*0,2   "1.07 1,406
VV 3,32*0,2   "1.08 0,664
VV 5,17*0,2   "1.09 1,034
VV 3,11*0,2   "1.10 0,622
VV 11,34*0,2   "1.11 - bufet část 2,268
VV 16,98*0,2   "1.14 3,396
VV 2,61*0,2   "1.15 0,522
VV 1,88*0,2  "1.16 0,376
VV Mezisoučet 49,850
VV 16,73*0,15   "1PP 2,510
VV 13,58*0,15 2,037
VV 12,53*0,15 1,880
VV 9,96*0,15   "prostor u schodiště 1,494
VV Mezisoučet 7,921
VV 1. a 2.NP
VV 179,75*0,15   "stáv. podklad pod keram. dlažby 26,963
VV 142,68*0,15  "stáv. podklad pod lino 21,402
VV 60,49*0,15    "stáv. podklad pod koberec 9,074
VV Mezisoučet 57,439
VV Součet 123,964

136 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 66,525 900,00 59 872,50 CS ÚRS 2024 01

VV 5,9*1,16*0,15   "rampa a schodiště 1,027
VV 2,75*4,25*0,15 1,753
VV Mezisoučet 2,780
VV 10,11*1,59*0,2   "garáže 3,215
VV 3,065*4,5*0,2   "přístavek 2,759
VV Mezisoučet 5,974
VV 14,55*0,2   "1.01 2,910
VV 5,05*0,2    "1.02 1,010
VV 3,75*0,2   "1.03 0,750
VV 15,17*0,2   "1.04 3,034
VV 15,27*02   "1.05 30,540
VV 6,59*0,2   "1.06 1,318
VV 7,03*0,2   "1.07 1,406
VV 3,32*0,2   "1.08 0,664
VV 5,17*0,2   "1.09 1,034
VV 3,11*0,2   "1.10 0,622
VV 11,34*0,2   "1.11 - bufet část 2,268
VV 16,98*0,2   "1.14 3,396
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VV 2,61*0,2   "1.15 0,522
VV 1,88*0,2  "1.16 0,376
VV Mezisoučet 49,850
VV 16,73*0,15   "1PP 2,510
VV 13,58*0,15 2,037
VV 12,53*0,15 1,880
VV 9,96*0,15   "prostor u schodiště 1,494
VV Mezisoučet 7,921
VV Součet 66,525

137 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 52,435 400,00 20 974,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1PP
VV 0,9*1,99   "agregát 1,791
VV 0,82*2,21 1,812
VV 0,9*1,97 1,773
VV Mezisoučet 5,376
VV 0,65*1,975*2  "1NP 2,568
VV 0,85*1,94 1,649
VV 0,65*1,97*4 5,122
VV 0,85*1,95*4 6,630
VV 0,8*1,98 1,584
VV 0,6*1,975 1,185
VV Mezisoučet 18,738
VV 0,95*1,995 1,895
VV 0,85*1,945 1,653
VV 0,85*1,955 1,662
VV 0,88*1,985 1,747
VV 0,87*1,985 1,727
VV 0,65*1,975*4 5,135
VV 0,85*1,98*5 8,415
VV 0,85*1,975 1,679
VV 0,7*1,965 1,376
VV 0,85*1,945 1,653
VV 0,7*1,97 1,379
VV Mezisoučet 28,321
VV Součet 52,435

138 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,954 400,00 2 381,60 CS ÚRS 2022 01

VV 1,53*2,015   "1PP vstup 3,083
VV 1,305*2,2   "1NP vrátnice 2,871
VV Součet 5,954

139 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 11,771 2 150,00 25 307,65 CS ÚRS 2024 01

VV 1,315*0,2*3,0    "1PP 0,789
VV 1,03*0,34*2,1*(1+2) 2,206
VV 1,03*0,53*2,1 1,146
VV 1,155*0,11*3,0 0,381
VV 1,1*0,195*3,0 0,644
VV 1,65*0,25*2,3 0,949
VV 0,5*0,5*0,48   "pro VZT 0,120
VV 0,4*0,4*0,48    "pro VZT 0,077
VV Mezisoučet 6,312
VV 3,185*0,48*1,42    "1NP 2,171
VV 2,475*0,45*2,7-1,525*2,08*0,45   "u mč. 1.05 1,580
VV 1,88*0,2*2,915   "u mč. 1.07 1,096
VV 1,105*0,19*2,915   "u mč. 1.10 0,612
VV Mezisoučet 5,459
VV Součet 11,771

140 K 972044451
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých 
tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm

m3 0,189 3 700,00 699,30 CS ÚRS 2024 01

VV pro VZT
VV 0,4*1,1*0,43   "1NP/1PP 0,189

141 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm

m 27,010 350,00 9 453,50 CS ÚRS 2022 01

VV 16,305   "stropní deska přístavby / terasy 16,305
VV 10,705   "strop vstupu 10,705
VV Součet 27,010

142 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 11,750 350,00 4 112,50 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2,05   "P3 6,150
VV 4*0,8   "P16 3,200
VV 4*0,6   "P17 2,400
VV Součet 11,750

143 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 45,525 450,00 20 486,25 CS ÚRS 2024 01

VV 3*2,775   "P06 8,325
VV 3*1,4*4   "P10 16,800
VV 1*1,1   "P11 1,100
VV 2*2,05  "P12 4,100
VV 2*2,3   "P13 4,600
VV 2*1,3*2   "P14 5,200
VV 2*2,7   "P15 5,400
VV Součet 45,525

144 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 350 mm

m 29,040 500,00 14 520,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*4,49  "P04 13,470
VV 3*5,19   "P05 15,570
VV Součet 29,040

145 K 975011331
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 450 
do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení přes 1 
do 3 m

m 25,000 3 250,00 81 250,00 CS ÚRS 2024 01

VV 25   "předpokládané množství 25,000

146 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm

m 2,500 3 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 10*0,25   "předpokládané množství - pro ÚT, VZT, elektro 2,500

147 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm

m 1,250 4 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 5*0,25   "předpokládané množství - pro ÚT, VZT, elektro 1,250

148 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 1,250 6 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 5*0,25   "předpokládané množství - pro ÚT, VZT, elektro 1,250

149 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm

m 0,960 8 500,00 8 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*0,48    "1NP 0,960

150 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 420,340 25,00 10 508,50 CS ÚRS 2024 01

VV
14,55+5,05+3,75+15,17+15,27+6,59+7,03+3,32+5,17+3,11   
"1NP

79,010

VV 5,95+24,01+57,62+16,09+2,61+1,88+30,57 138,730

VV
18,5+11,31+6,03+6,37+6,93+3,53+8,59+24,03+21,88+15,81   
"2NP

122,980

VV 15,81+34,57+29,24 79,620
VV Součet 420,340

151 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 71,040 150,00 10 656,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4,91+8,78+9,35+4,59+32,16+3,37+1,84+6,04   "1PP 71,040

152 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 1 302,712 30,00 39 081,36 CS ÚRS 2024 01

VV 1NP
VV (5,065+3,255)*2*2,915-4,79*1,42   "1.01 41,704
VV (2,835+1,515+0,295)*2*2,915   "1.02 27,080
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2*2,915   "1.03 31,424
VV (5,065+0,43+3,485)*2*2,915  "1.04 52,353
VV (2,63+1,77+2,54+1,33+0,33)*2*2,915   "1.05 50,138
VV (0,33+5,595+1,725)*2*2,915 44,600
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+2,1+1,55)*2*2,915   "1.06 50,430
VV (1,55+1,65+2,225+1,5+0,975+1,345)*2*2,915    "1.07 53,898
VV (1,87+1,975)*2*2,915  "1.08 22,416
VV (1,895+1,025+1,895+1,975)*2*2,915    "1.09 39,586
VV (1,025+0,9+1,975+1,215)*2*2,915    "1.10 29,820
VV (3,45+1,725)*2*2,915   "1.11 30,170
VV (3,98+5,315)*2*2,915    "1.12 54,190
VV (3,98+0,75+12,85)*2*2,915-(6,025*2,7+6,105*1,75)   "1.13 75,540

VV
(3,4+4,64)*2*2,915-(4,09*2,7+1,375*1,8+1,0*2,7+4,64*2,1)    
"1.14

20,911

VV Mezisoučet 624,260
VV 2NP
VV (4,57+1,725+0,55+0,415+2,37)*2*3,106   "2.01 59,822
VV (3,615+3,13)*2*3,106   "2.02 41,900
VV (3,13+1,925)*2*3,106   "2.03 31,402
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+1,535+2,1)*2*3,106   "2.04 53,641
VV (0,975+1,325+2,245+1,5+1,65+1,535)*2*3,106   "2.05 57,337
VV (2,166+1,875)*2*3,106   "2.06 25,103
VV (2,865+2,975)*2*3,106   "2.07 36,278
VV (5,08+4,61)*2*3,106   "2.08 60,194
VV (4,815+4,245)*2*3,106   "2.09 56,281
VV (3,415+4,4)*2*3,106   "2.10 48,547
VV (7,815+4,24)*2*3,106   "2.11 74,886
VV (16,955+1,725+2,74)*2*3,106   "2.12 133,061
VV Mezisoučet 678,452
VV Součet 1 302,712

153 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 313,509 100,00 31 350,90 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+1,65+0,9+0,885+1,0)*2*2,62   "0.04 37,047
VV (2,1+4,18)*2*2,62   "0.05 32,907
VV (2,965+3,215)*2*2,62   "0.06 32,383
VV (2,695+1,75)*2*2,62   "0.07 23,292
VV (5,025+6,4+0,51)*2*2,62   "0.08 62,539
VV (6,18+1,355+0,48)*2*2,62   "chodba 41,999
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2*2,62   "0.09 26,698
VV (1,2+1,15)*2*2,62   "úklid 12,314
VV (1,185+1,315+5,6+0,36)*2*2,62   "0.11 44,330
VV Součet 313,509

154 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 384,549 75,00 28 841,18 CS ÚRS 2024 01

VV 71,04   "1PP strop 71,040
VV 313,509   "1PP stěny 313,509
VV Součet 384,549

155 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 109,000 1 250,00 136 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6*6*0,5  "kotvení stáv.základu 18,000
VV (16,305/0,3+0,65)*2*0,5   "stropní deska přístavby / terasy 55,000
VV (10,705/0,3+0,317)*2*0,5   "strop vstupu 36,000
VV Součet 109,000

156 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm

t 0,112 29 000,00 3 248,00 CS ÚRS 2022 01

VV 109*0,89/1000   0,097
VV 0,097*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,112

157 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 769,405 15,00 11 541,08 CS ÚRS 2024 01

VV 769,405 769,405
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158 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km

m2 769,405 5,00 3 847,03 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 1 136 251,15

159 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 780,930 390,00 304 562,70 CS ÚRS 2024 01

160 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 780,930 270,00 210 851,10 CS ÚRS 2022 01

161 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 14 837,670 10,00 148 376,70 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*19 'Přepočtené koeficientem množství 14 837,670

162 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 78,093 1 200,00 93 711,60 CS ÚRS 2024 01

VV 780,93*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,093

163 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 7,809 500,00 3 904,50 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,809

164 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 39,047 1 000,00 39 047,00 CS ÚRS 2024 01

VV 780,93*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,047

165 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 7,809 8 000,00 62 472,00 CS ÚRS 2024 01

VV 780,93*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,809

166 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 78,093 350,00 27 332,55 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,093

167 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 117,140 400,00 46 856,00 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 117,140

168 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 374,846 375,00 140 567,25 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*0,48 'Přepočtené koeficientem množství 374,846

169 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 78,093 750,00 58 569,75 CS ÚRS 2022 01

VV 780,93*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,093

D 998 Přesun hmot 519 897,60

170 K 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m

t 866,496 600,00 519 897,60 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 375 895,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 152 706,84

171 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým

m2 257,500 25,00 6 437,50 CS ÚRS 2024 01

VV 9,745*3,5   "přístavba 34,108
VV 2,165*1,493   "plošina 3,232
VV 109,23    "1PP - vybourané podlahy 109,230

VV
14,55+5,05+3,75+15,17+15,27+6,59+7,03+3,32+5,17+3,11   
"1NP - vybourané podlahy

79,010

VV 16,09+2,61+1,88+11,34   "část bufetu - 11,34m2 31,920
VV Součet 257,500

172 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 115,875 65,00 7 531,88 CS ÚRS 2024 01
VV 257,5*0,45 'Přepočtené koeficientem množství 115,875

173 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým

m2 16,903 50,00 845,15 CS ÚRS 2024 01

VV (9,745+3,5)*2*0,5   "přístavba 13,245
VV (2,165+1,493)*2*0,5   "plošina 3,658
VV Součet 16,903

174 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 10,142 65,00 659,23 CS ÚRS 2024 01
VV 16,903*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 10,142

175 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 101,200 120,00 12 144,00 CS ÚRS 2024 01
VV 5,9*1,16   "rampa a schodiště 6,844
VV 2,75*4,25 11,688
VV Mezisoučet 18,532
VV 10,11*1,59  "garáže 16,075
VV 3,065*4,5   "přístavek 13,793
VV Mezisoučet 29,868
VV 16,73 16,730
VV 13,58 13,580
VV 12,53 12,530
VV 9,96   "prostor u schodiště 9,960
VV Součet 101,200

176 K 7152919.R1
Oprava izolací - napojení na stávající izolaci 
asfaltovými tmely za horka

m2 35,673 500,00 17 836,50

VV předpokládané množství - 1PP
VV 41,898*0,3 12,569
VV 6,36*0,3 1,908
VV 68,4825*0,3 20,545
VV (0,575+0,51)*2*0,3 0,651
VV Součet 35,673
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177 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 257,500 150,00 38 625,00 CS ÚRS 2024 01

VV 257,5 257,500

178 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu tl 4,0mm

m2 300,116 175,00 52 520,30 CS ÚRS 2024 01

VV 257,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 300,116

179 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 16,903 150,00 2 535,45 CS ÚRS 2024 01

180 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu tl 4,0mm

m2 20,639 175,00 3 611,83 CS ÚRS 2024 01

VV 16,903*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 20,639

181 K 998711123
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m

t 1,992 5 000,00 9 960,00 CS ÚRS 2024 01

D 712 Povlakové krytiny 333 213,74

182 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 141,369 38,00 5 372,02 CS ÚRS 2022 01

VV 58,47    "strop nad 1PP / terasa 58,470
VV 6,1*2,15   "zastřešení mimo přístavbu 13,115
VV 3,42*10,7   "zastřešení vstupu 36,594
VV Mezisoučet 108,179
VV 33,19     "2.13 balkon 2NP 33,190
VV Součet 141,369

183 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,064 85 000,00 5 440,00 CS ÚRS 2022 01
VV 141,369*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,064

184 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 84,340 215,00 18 133,10 CS ÚRS 2022 01

VV 3,065*4,5   "1PP přístavek na agreg. 13,793
VV 10,3*1,65   "garáže 16,995
VV 1,7*11,0   "vstup 18,700
VV 1,55*22,485   "balkon 2NP 34,852
VV Součet 84,340

185 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 141,904 255,00 36 185,52 CS ÚRS 2022 01

VV 58,47    "strop nad 1PP / terasa 58,470
VV 6,1*2,15   "zastřešení mimo přístavbu 13,115
VV 3,47*10,7   "zastřešení vstupu 37,129
VV Mezisoučet 108,714
VV 33,19     "2.13 balkon 2NP 33,190
VV Součet 141,904

186 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 165,389 165,00 27 289,19 CS ÚRS 2022 01

VV 141,904*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 165,389

187 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše

m2 141,904 321,00 45 551,18 CS ÚRS 2024 01

VV 58,47    "strop nad 1PP / terasa 58,470
VV 6,1*2,15   "zastřešení mimo přístavbu 13,115
VV 3,47*10,7   "zastřešení vstupu 37,129
VV Mezisoučet 108,714
VV 33,19     "2.13 balkon 2NP 33,190
VV Součet 141,904

188 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm

m2 165,389 370,00 61 193,93 CS ÚRS 2024 01

VV 141,904*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 165,389

189 K 712363674
Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily rš do 200 mm do železobetonu

m 92,186 214,00 19 727,80 CS ÚRS 2024 01

VV 3,155*2+10,705   "okapnice vně atiky ploché střechy 17,015
VV (5,158*2+2,655)*3   "koutová 2x ve žlabu + 1x v rohu střechy 38,913
VV (5,158*2+2,655)*2   "rohová 1x atika + 1x žlab 25,942
VV 5,158*2  "vytažení mPVC na stěnu 10,316
VV Součet 92,186

190 M 55344001
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
150mm

m 18,717 195,00 3 649,82 CS ÚRS 2024 01

VV 3,155*2+10,705 17,015
VV 17,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,717

191 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-
P) rš 100mm

m 42,804 140,00 5 992,56 CS ÚRS 2024 01

VV (5,158*2+2,655)*3 38,913
VV 38,913*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,804

192 M 55344005
lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-
P) rš 100mm

m 28,536 140,00 3 995,04 CS ÚRS 2024 01

VV (5,158*2+2,655)*2 25,942
VV 25,942*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,536

193 M 55344492
lišta rovná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
100mm

m 11,348 140,00 1 588,72 CS ÚRS 2024 01

VV 5,158*2  "vytažení mPVC na stěnu 10,316
VV 10,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,348

194 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 140,080 55,00 7 704,40 CS ÚRS 2022 01

VV 58,47    "strop nad 1PP / terasa 58,470
VV 6,1*2,15   "zastřešení mimo přístavbu 13,115
VV (3,155+0,16)*10,65   "zastřešení vstupu 35,305
VV Mezisoučet 106,890
VV 33,19     "2.13 balkon 2NP 33,190
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VV Součet 140,080

195 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 162,493 55,00 8 937,12 CS ÚRS 2022 01
VV 140,08*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 162,493

196 K 712393001
Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého 
hydroizolačního systému plochých střech

kus 2,000 2 140,00 4 280,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2   "střešní prostup atikou 2,000

197 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily šedá tl 1,5mm

m2 1,050 375,00 393,75 CS ÚRS 2024 01

VV 2*0,5 1,000
VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

198 K 712640862
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 265,079 215,00 56 991,99 CS ÚRS 2022 01

VV 23,355*11,35 265,079

199 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 2,000 640,00 1 280,00 CS ÚRS 2024 01

200 M 56231123
chrlič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 
plochých střech DN 50/75/110/125/160

kus 2,000 3 525,00 7 050,00 CS ÚRS 2024 01

201 K 712998106
Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s 
kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím

kus 2,000 430,00 860,00 CS ÚRS 2024 01

202 M 28349100
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 100mm

kus 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2024 01

203 K 998712122
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,437 4 800,00 6 897,60 CS ÚRS 2024 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 100,00
204 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 6,000 4 750,00 28 500,00 CS ÚRS 2022 01

205 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 1 600,00 9 600,00 CS ÚRS 2024 01
VV 6   "pozn. D 6,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 023,00

207 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 37,400 95,00 3 553,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8,5*2+10,2*2 37,400

208 K 741421831
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm šikmá střecha

m 26,000 95,00 2 470,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12+2*7,0 26,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 000,00

209 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2   "pozn. F 2,000

210 M 31686013
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka 
průměr 48mm délka 2,5m

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 442 384,75

211 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 2,699 1 500,00 4 048,50 CS ÚRS 2024 01

VV 2,699   "vyměňované prvky 2,699

212 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 
120 cm2 dl do 3 m

m 1,500 200,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 1,5    "pásek K09 - 100/100mm 1,500

213 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl do 3 m

m 36,000 220,00 7 920,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 10*2,0   "krokev K01 - 120/160mm 20,000
VV 2*2,0   "krokev K02 - 80/160mm 4,000
VV 2*1,0   "sloupek K03 - 120/160mm 2,000
VV 5*2,0   "kleština K05 - 80/160mm 10,000
VV Součet 36,000

214 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
224 do 288 cm2 dl do 3 m

m 7,000 260,00 1 820,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 1,0   "sloupek K06 - 160/160mm 1,000
VV 1,0   "vaznice K07 - 160/180mm 1,000
VV 5,0    "pozednice K08 - 160/150mm 5,000
VV Součet 7,000

215 K 762331941
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
288 do 450 cm2 dl do 3 m

m 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 2*2,0   "vazný trám K04 - 180/250mm 4,000

216 K 762332921
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 
120 cm2 včetně materiálu

m 1,500 800,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 1,5    "pásek K09 - 100/100mm 1,500

217 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu

m 36,000 1 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 10*2,0   "krokev K01 - 120/160mm 20,000
VV 2*2,0   "krokev K02 - 80/160mm 4,000
VV 2*1,0   "sloupek K03 - 120/160mm 2,000
VV 5*2,0   "kleština K05 - 80/160mm 10,000
VV Součet 36,000

218 K 762332923
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
224 do 288 cm2 včetně materiálu

m 7,000 1 350,00 9 450,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 1,0   "sloupek K06 - 160/160mm 1,000
VV 1,0   "vaznice K07 - 160/180mm 1,000
VV 5,0    "pozednice K08 - 160/150mm 5,000
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VV Součet 7,000

219 K 762332924
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
288 do 450 cm2 včetně materiálu

m 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 2*2,0   "vazný trám K04 - 180/250mm 4,000

220 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 270,000 175,00 47 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV 270,0 270,000

221 M 60511115
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 
24mm dl 3m

m3 6,804 12 000,00 81 648,00 CS ÚRS 2022 01

VV 270*0,024 6,480
VV 6,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,804

222 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 13,793 100,00 1 379,30 CS ÚRS 2022 01
VV 3,065*4,5   "1PP přístavek na agreg. 13,793

223 K 762341932
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 1 do 4 m2

m 216,000 150,00 32 400,00 CS ÚRS 2024 01

VV
270,0*0,2=54 m2   "předpokládané poškození stávajícího 
bednění v rozsahu 20% plochy

VV 54/1,5=36ks 
VV 1,5*4*36 216,000

224 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 675,000 45,00 30 375,00 CS ÚRS 2022 01
VV 270*2,5 675,000

225 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
60x60mm

m3 2,552 12 000,00 30 624,00 CS ÚRS 2022 01

VV 675*0,06*0,06 2,430
VV 2,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,552

226 K 762343912
Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 1 do 4 m2

m2 54,000 550,00 29 700,00 CS ÚRS 2024 01

VV
270,0*0,2   "předpokládané poškození stávajícího bednění v 
rozsahu 20% plochy

54,000

227 K 762381012
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
plná vazba přes 9 do 12,5 m

kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1   "předpokládané množství 1,000

228 K 762382012
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
prázdná vazba přes 9 do 12,5 m

kus 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3   "předpokládané množství 3,000

229 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,699 1 600,00 4 318,40 CS ÚRS 2024 01

VV předpokládané výměry na výměnu
VV 54*0,032    "bednění střechy 1,728
VV 1,5*0,1*0,1    "pásek K09 - 100/100mm 0,015
VV 10*2,0*0,12*0,16   "krokev K01 - 120/160mm 0,384
VV 2*2,0*0,08*0,16   "krokev K02 - 80/160mm 0,051
VV 2*1,0*0,12*0,16   "sloupek K03 - 120/160mm 0,038
VV 5*2,0*0,08*0,16   "kleština K05 - 80/160mm 0,128
VV 1,0*0,16*0,16   "sloupek K06 - 160/160mm 0,026
VV 1,0*0,16*0,18   "vaznice K07 - 160/180mm 0,029
VV 5,0*0,16*0,15    "pozednice K08 - 160/150mm 0,120
VV 2*2,0*0,18*0,25   "vazný trám K04 - 180/250mm 0,180
VV Součet 2,699

230 K 762511277
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 20,460 800,00 16 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV 20,46   "b.17 20,460

231 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 64,790 145,00 9 394,55 CS ÚRS 2024 01
VV 3,915*6  "K10 23,490
VV 4,025*3    "K11 12,075
VV 4,01*3    "K12 12,030
VV 4,16*3    "K13 12,480
VV 0,85*2*1,15   "K14 1,955
VV 2,4*1,15   "K15 2,760
VV Součet 64,790

232 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,203 16 000,00 19 248,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3,915*6*0,08*0,2  "K10 0,376
VV 4,025*3*0,08*0,2    "K11 0,193
VV 4,01*3*0,08*0,2    "K12 0,192
VV 4,16*3*0,08*0,2    "K13 0,200
VV 0,85*2*1,15*0,1*0,18   "K14 0,035
VV 2,4*1,15*0,1*0,18   "K15 0,050
VV Součet 1,046
VV 1,046*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,203

233 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 20,460 50,00 1 023,00 CS ÚRS 2022 01

VV
třmeny pro výměny součástí této položky - viz. popis u prvků 
K10 - K15 

VV 20,46 20,460

234 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 9,356 500,00 4 678,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6,804 6,804
VV 2,552 2,552
VV Součet 9,356

235 K 998762123
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 8,550 4 800,00 41 040,00 CS ÚRS 2024 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 487 530,19

236 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 389,570 860,00 335 030,20 CS ÚRS 2024 01

VV 14,97   "0.01 14,970
VV 12,96   "0.02 12,960
VV 10,26   "0.03 10,260
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VV 8,78   "0.05 8,780
VV 9,35   "0.06 9,350
VV 4,59   "0.07 4,590
VV 32,16   "0.08 32,160
VV 6,04    "0.11 6,040
VV Mezisoučet 99,110
VV 14,55   "1.01 14,550
VV 15,17   "1.04 15,170
VV 15,27   "1.05 15,270
VV 5,95   "1.11 5,950
VV 57,62   "1.13 57,620
VV 16,09   "1.14 16,090
VV 1,88   "1.16 1,880
VV Mezisoučet 126,530
VV 18,5   "2.01 18,500
VV 11,31    "2.02 11,310
VV 8,59   "2.07 8,590
VV 24,03   "2.08 24,030
VV 21,88   "2.09 21,880
VV 15,81   "2.10 15,810
VV 34,57   "2.11 34,570
VV 29,24   "2.12 29,240
VV Mezisoučet 163,930
VV Součet 389,570

237 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 93,720 920,00 86 222,40 CS ÚRS 2024 01

VV 4,91   "0.04 4,910
VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV Mezisoučet 10,220
VV 5,05   "1.02 5,050
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 6,59   "1.06 6,590
VV 7,03   "1.07 7,030
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 5,17   "1.09 5,170
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 24,01   "1.12 24,010
VV 2,61   "1.15 2,610
VV Mezisoučet 60,640
VV 6,03   "2.03 6,030
VV 6,37   "2.04 6,370
VV 6,93   "2.05 6,930
VV 3,53   "2.06 3,530
VV Mezisoučet 22,860
VV Součet 93,720

238 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 483,290 40,00 19 331,60 CS ÚRS 2024 01
VV 389,57 389,570
VV 93,72 93,720
VV Součet 483,290

239 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 32,160 60,00 1 929,60 CS ÚRS 2024 01
VV 32,16   "0.08 32,160

240 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 36,132 60,00 2 167,92 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 36,132

241 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 32,160 65,00 2 090,40 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16   "0.08 32,160

242 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 34,733 350,00 12 156,55 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 34,733

243 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 21,630 70,00 1 514,10 CS ÚRS 2024 01

VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 2,61   "1.15 2,610
VV 3,53   "2.06 3,530
VV Součet 21,630

244 K 763164561 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 5,843 900,00 5 258,70 CS ÚRS 2024 01

VV (1,5+0,55)*2,85   "1.12 VZT šachta 5,843

245 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 5,843 40,00 233,72 CS ÚRS 2024 01

246 K 763172324
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
500x500 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

247 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
500x500mm

kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

248 K 998763333
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m

t 6,165 3 000,00 18 495,00 CS ÚRS 2024 01

D 764 Konstrukce klempířské 875 177,05

249 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 270,000 75,00 20 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV 270 270,000

250 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 
se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 283,500 190,00 53 865,00 CS ÚRS 2022 01

VV 270*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 283,500

251 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 6,130 50,00 306,50 CS ÚRS 2022 01
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VV 3,065*2 6,130

252 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 74,100 40,00 2 964,00 CS ÚRS 2024 01

253 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 4,000 270,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 01

254 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 26,050 50,00 1 302,50 CS ÚRS 2022 01
VV 4,5   "příst. agregát 4,500
VV 11,3   "schodiště 11,300
VV 10,25   "přístavba garáží 10,250
VV Součet 26,050

255 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 74,100 85,00 6 298,50 CS ÚRS 2024 01

256 K 764121403
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°

m2 270,000 1 820,00 491 400,00 CS ÚRS 2024 01

VV 270,0 270,000

257 K 764221441
Oplechování nevětraného nároží z Al plechu spojením 
na dvojitou stojatou drážku

m 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0   "u komína 1,000
VV 4,5*2   "nad schodištěm 9,000
VV Součet 10,000

258 K 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01
VV 3,5*2 7,000

259 K 764221476
Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové 
krytině

m 7,000 275,00 1 925,00 CS ÚRS 2022 01

260 K 764222433
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 
mm

m 74,100 275,00 20 377,50 CS ÚRS 2022 01

VV 74,1 74,100

261 K 764223452.R1
Střešní výlez 540x830mm pro krytinu skládanou nebo 
plechovou z Al plechu - dle specifikace v PD ozn. C

kus 3,000 7 500,00 22 500,00

VV 3   "C 3,000

262 K 764223456
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 47,600 2 655,00 126 378,00 CS ÚRS 2024 01

VV 47,6   "pozn. H 47,600

263 K 764304112
Montáž lemování střešních prostupů s krytinou 
skládanou nebo plechovou bez lišty

m2 2,000 1 440,00 2 880,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2   "pozn. E 2,000

264 M 55350112 průchodka manžetová D 102-178mm kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2024 01

265 M 28615619 koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87° kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2024 01

266 K 764324412
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Al plechu

m2 2,200 2 000,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,4*0,5   "komín 0,700
VV 1,0*0,5 0,500
VV 1,0  "komin nerez 1,000
VV Součet 2,200

267 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 74,100 640,00 47 424,00 CS ÚRS 2024 01

VV 74,1   "pozn. I 74,100

268 K 764521413 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 250 mm m 42,510 855,00 36 346,05 CS ÚRS 2022 01
VV 3,65+14,65   "terasa 1NP 18,300
VV 1,4+22,81  "balkon 2NP 24,210
VV Součet 42,510

269 K 764521424
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 330 mm

kus 8,000 640,00 5 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2   "schodiště 2,000
VV 4+2   "střecha 6,000
VV Součet 8,000

270 K 764521433
Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Al 
plechu rš 250 mm

kus 4,000 965,00 3 860,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2   "terasa 2,000
VV 2   "balkon 2,000
VV Součet 4,000

271 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/100 mm

kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4+1 5,000

272 K 764521463
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 
mm

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1   "terasa 1NP 1,000
VV 2  "balkon 2NP 2,000
VV Součet 3,000

273 K 764527504
Dilatace žlabů z Al plechu vložením dilatačního pásu s 
pryžovou vložkou rš 330 mm

kus 3,000 960,00 2 880,00 CS ÚRS 2024 01

274 K 998764123
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v přes 12 do 24 m

t 1,162 5 000,00 5 810,00 CS ÚRS 2024 01

D 765 Krytina skládaná 77 675,00

275 K 7651131.R1
Příplatek za okapovou hranu s větracím pásem 
kovovým

m 89,300 150,00 13 395,00

VV 1,95*2+11,3   "schodiště 15,200
VV (24+11,7+1,35)*2   "střecha 74,100
VV Součet 89,300

276 K 765125202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 6 6,000

277 M 62852002 komínek střešní odvětrávací dn 110 kus 6,000 4 400,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 01

278 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 
bednění

m2 270,000 75,00 20 250,00 CS ÚRS 2024 01

279 M 59660235
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, mikrofleece 145g/m2

m2 297,000 50,00 14 850,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 270*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 297,000

280 K 765191041
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
střešních prostupů DN do 150 mm

kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

281 M 28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2

m2 6,900 50,00 345,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,900

282 K 998765123
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,067 5 000,00 335,00 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 895 020,99
283 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 10,005 100,00 1 000,50 CS ÚRS 2024 01

VV 1,725*2,9*2   "2NP 10,005

284 K 7661212.R1
D+Mtž atyp. dřevěných stěn dle specifikace v PD mč. 
1.01 - dveře vč. zárubně ve specifikaci

m2 8,821 2 000,00 17 642,00

VV 2,95*2,99 8,821

285 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1   "DPS 1,000

286 M 55347584
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30, 
pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 140x60cm

kus 1,000 24 900,00 24 900,00 CS ÚRS 2024 01

287 K 7666601_D09
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace - PD ozn. D09

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

288 K 7666601_D10
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace - PD ozn. D10

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

289 K 7666601_D11pož
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
s PO vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace - PD ozn. D11pož

kus 1,000 39 200,00 39 200,00

VV 1 1,000

290 K 7666601_D12
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D12

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

291 K 7666601_D13
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D13

kus 1,000 16 800,00 16 800,00

VV 1 1,000

292 K 7666601_D14
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D14

kus 1,000 17 090,00 17 090,00

VV 1 1,000

293 K 7666601_D15
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D15

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

294 K 7666601_D16
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D16

kus 1,000 16 490,00 16 490,00

VV 1 1,000

295 K 7666601_D17
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D17

kus 1,000 16 490,00 16 490,00

VV 1 1,000

296 K 7666601_D19pož

D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
s PO EW30 DP1-C vč. obložkové zárubně, kování, 
zámku, prahu, apod. - dle specifikace - PD ozn. 
D19pož

kus 1,000 32 830,00 32 830,00

VV 1 1,000

297 K 7666601_D21
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D21

kus 1,000 17 400,00 17 400,00

VV 1 1,000

298 K 7666601_D22
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 600/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D22

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

299 K 7666601_D23
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D23

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

300 K 7666601_D24
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D24

kus 4,000 16 200,00 64 800,00

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

301 K 7666601_D25
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 600/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D25

kus 4,000 16 490,00 65 960,00

VV 3 3,000
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VV 1 1,000
VV Součet 4,000

302 K 7666601_D26
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D26

kus 1,000 28 380,00 28 380,00

VV 1 1,000

303 K 7666601_D27
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D27

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

304 K 7666601_D28
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D28

kus 1,000 28 380,00 28 380,00

VV 1 1,000

305 K 7666601_D29
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D29

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

306 K 7666601_D30

D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. zárubně, kování, zámku, prahu, apod.; dveře jsou 
součástí truhlářské příčky v mč. 1.01 - dle specifikace 
v PD ozn. D30

kus 1,000 7 750,00 7 750,00

VV 1 1,000

307 K 7666601_D31
D+Mtž dveře vnitřní posuvné jednokřídlé 800/1970 vč. 
zárubně, kování, zámku, prahu, apod.; pouzdro je 
oceněno samostatně - dle specifikace v PD ozn. D31

kus 1,000 7 250,00 7 250,00

VV 1 1,000

308 K 7666601_D32
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D32

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

309 K 7666601_D33
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D33

kus 3,000 16 800,00 50 400,00

VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

310 K 7666601_D34
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D34

kus 2,000 17 090,00 34 180,00

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

311 K 7666601_D35
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D35

kus 1,000 16 800,00 16 800,00

VV 1 1,000

312 K 7666601_D36
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 600/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D36

kus 5,000 16 490,00 82 450,00

VV 3 3,000
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

313 K 7666601_D38
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 900/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D38

kus 1,000 18 290,00 18 290,00

VV 1 1,000

314 K 7666601_D39
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D39

kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

315 K 7666601_D41
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D41

kus 2,000 16 200,00 32 400,00

VV 2 2,000

316 K 7666601_D42
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D42

kus 1,000 16 490,00 16 490,00

VV 1 1,000

317 K 7666601_D44
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 800/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D44

kus 1,000 16 490,00 16 490,00

VV 1 1,000

318 K 7666601_D45
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 700/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, zámku, prahu, apod. - 
dle specifikace v PD ozn. D45

kus 2,000 16 490,00 32 980,00

VV 2 2,000

319 K 7666601_D63
D+Mtž dveře vnitřní bezfalcové jednokřídlé 600/1970 
vč. obložkové zárubně, kování, WC zámku, prahu, 
apod. - dle specifikace v PD ozn. D63

kus 1,000 16 490,00 16 490,00

VV 1 1,000

320 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 
2 m2

kus 32,000 20,00 640,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1   "1PP 1,000
VV 13   "1NP 13,000
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VV 18   "2NP 18,000
VV Součet 32,000

321 K 766691915.R1
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl 
přes 2 m2

m2 5,954 25,00 148,85 CS ÚRS 2024 01

VV 1,53*2,015   "1PP vstup 3,083
VV 1,305*2,2   "1NP vrátnice 2,871
VV Součet 5,954

322 K 998766313
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 8 839,714 1,25 11 049,64 CS ÚRS 2024 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 957 183,81
323 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 8,120 250,00 2 030,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4,0*2,03   "1.01 8,120

324 K 7671611_K1
D+Mtž kotva zábradlí + dešťového žlabu (svařenec) - 
dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K1

m 8,000 1 880,00 15 040,00

VV 8   "K1 8,000

325 K 7671611_K2
D+Mtž kotva zábradlí + dešťového žlabu (svařenec) - 
dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K2

m 2,000 1 700,00 3 400,00

VV 2    "K2 2,000

326 K 7671611_K3
D+Mtž podpěra krajní dlaždice (svařenec) - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K3

m 10,000 1 080,00 10 800,00

VV 10   "K3 10,000

327 K 7671611_K4
D+Mtž hák dešťového žlabu (svařenec) - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K4

m 10,000 1 080,00 10 800,00

VV 10   "K4 10,000

328 K 7671611_K5
D+Mtž  kotva zábradlí + dešťového žlabu (svařenec) - 
dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K5

m 13,000 1 570,00 20 410,00

VV 13   "K5 13,000

329 K 7671611_K6
D+Mtž hák dešťového žlabu (svařenec) - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. K6

m 13,000 1 070,00 13 910,00

VV 13    "K6 13,000

330 K 767161821
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 36,150 250,00 9 037,50 CS ÚRS 2024 01

VV 3,1*2   "vstupní schodiště 6,200
VV 5,15 5,150
VV Mezisoučet 11,350
VV (1,4*2+22,0)   "2NP balkon 24,800
VV Součet 36,150

331 K 767162812.R1
Demontáž hliníkového zábradlí skleněného dl přes 3,0 
do 6,0 m

kus 5,000 500,00 2 500,00

332 K 7671632_VZP
D+Mtž vertikální zdvihací plošiny velikost plošiny 
914x1394mm  - dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, 
apod. 

soub. 1,000 346 000,00 346 000,00

VV 1 1,000

333 K 7671632_Z01
D+Mtž zábradlí rovného v. 900mm - dle specifikace v 
PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z01

m 4,685 8 150,00 38 182,75

VV 4,685    "Z01 4,685

334 K 7671632_Z02
D+Mtž zábradlí rovného v. 900mm - dle specifikace v 
PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z02

m 4,320 7 800,00 33 696,00

VV 4,32   "Z02 4,320

335 K 7671632_Z03
D+Mtž zábradlí schodišťového v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z03

m 4,635 6 950,00 32 213,25

VV 4,635   "Z03 4,635

336 K 7671632_Z04
D+Mtž zábradlí schodišťového v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z04

m 1,140 15 950,00 18 183,00

VV 1,14     "Z04 1,140

337 K 7671632_Z05
D+Mtž zábradlí schodišťového v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z05

m 6,200 10 650,00 66 030,00

VV 3,1*2   "Z05 6,200

338 K 7671632_Z06
D+Mtž zábradlí u zdvihací plošiny v.1100mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z06

m 0,515 12 250,00 6 308,75

VV 0,32+0,195     "Z06 0,515

339 K 7671632_Z07
D+Mtž zábradlí terasy v 1NP v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z07

m 0,820 9 650,00 7 913,00

VV 0,335+0,485     "Z07 0,820

340 K 7671632_Z08
D+Mtž zábradlí terasy v 1NP v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z08

m 11,450 6 700,00 76 715,00

VV 2,29*5     "Z08 11,450

341 K 7671632_Z09
D+Mtž zábradlí terasy v 1NP v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z09

m 1,140 10 300,00 11 742,00

VV 0,52+0,62   "Z09 1,140

342 K 7671632_Z10a
D+Mtž zábradlí terasy v 1NP v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z10a

m 1,540 6 600,00 10 164,00

VV 1,54    "Z10a 1,540

343 K 7671632_Z10b
D+Mtž zábradlí terasy v 1NP v. 900mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z10b

m 1,490 6 600,00 9 834,00

VV 1,49       "Z10b 1,490
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344 K 7671632_Z11
D+Mtž zábradlí balkon ve 2NP v. 1000mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z11

m 1,785 6 000,00 10 710,00

VV 1,785     "Z11 1,785

345 K 7671632_Z12
D+Mtž zábradlí balkon ve 2NP v. 1000mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z12

m 9,120 6 700,00 61 104,00

VV 2,28*4     "Z12 9,120

346 K 7671632_Z13
D+Mtž zábradlí balkon ve 2NP v. 1000mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z13

m 2,190 6 900,00 15 111,00

VV 2,19     "Z13 2,190

347 K 7671632_Z14
D+Mtž zábradlí balkon ve 2NP v. 1000mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z14

m 11,400 6 700,00 76 380,00

VV 2,28*5  "Z14 11,400

348 K 7671632_Z15
D+Mtž zábradlí balkon ve 2NP v. 1000mm - dle 
specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. ozn. Z15

m 1,785 6 000,00 10 710,00

VV 1,785  "Z15 1,785

349 K 7671721_Z20
D+Mtž hlavní vjezdové samonosné jednokřídlé brány - 
dle specifikace v PD ozn. Z20 

soub. 1,000 196 350,00 196 350,00

VV 1 1,000

350 K 7671721_Záv D+Mtž závora vjezdová - dle specifikace v PD soub. 1,000 75 570,00 75 570,00
VV 1 1,000

351 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 9,680 200,00 1 936,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,4*2,0   "1.14 6,800
VV 1,2*0,8*3   "před vstupy do objektu 2,880
VV Součet 9,680

352 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 10,742 11 410,00 122 566,22 CS ÚRS 2024 01
VV 10,23 10,230
VV 10,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,742

353 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 22,800 200,00 4 560,00 CS ÚRS 2024 01

VV (3,4+2,0)*2   "1.14 10,800
VV (1,2+0,8)*2*3   "před vstupy do objektu 12,000
VV Součet 22,800

354 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 25,080 440,00 11 035,20 CS ÚRS 2024 01

VV 22,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,080

355 K 7676301_D01
D+M AL dveří 1800/2450mm dle specifikace v PD 
ozn. D01

m2 4,410 29 310,00 129 257,10

VV 1,8*2,45 4,410

356 K 7676301_D04
D+M AL dveří 1530/2100mm dle specifikace v PD 
ozn. D04

m2 3,083 33 210,00 102 386,43

VV 1,53*2,015 3,083

357 K 7676301_D05
D+M AL dveří posuvných 4090/2700mm dle 
specifikace v PD ozn. D05

m2 11,043 27 845,00 307 492,34

VV 4,09*2,7 11,043

358 K 7676301_D06
D+M AL posuvných dveří 4640/2940mm dle 
specifikace v PD ozn. D06

m2 13,642 21 480,00 293 030,16

VV 4,64*2,94 13,642

359 K 7676301_D07
D+M AL dveří 1430/2865mm dle specifikace v PD 
ozn. D07

m2 4,097 18 825,00 77 126,03

VV 1,43*2,865 4,097

360 K 7676301_D08
D+M AL sestavy okna a dveří tř. bezp. RC2 
1430/2865mm dle specifikace v PD ozn. D08

m2 5,355 21 145,00 113 231,48

VV 1,475*1,8+1,0*2,7 5,355

361 K 7676301_D18
D+M AL dveří asymetrických 1600/2550mm dle 
specifikace v PD ozn. D18

m2 4,080 16 110,00 65 728,80

VV 1,6*2,55 4,080

362 K 7676301_D20pož
D+M AL dveří 1315/2550mm s PO dle specifikace v 
PD ozn. D20pož

m2 3,353 18 400,00 61 695,20

VV 1,315*2,55 3,353

363 K 7676301_D37
D+M AL dveří asymetrických 1725/2850mm dle 
specifikace v PD ozn. D37

m2 4,916 13 770,00 67 693,32

VV 1,725*2,85 4,916

364 K 7676301_D40
D+M AL dveří asymetrických 1500/2900mm dle 
specifikace v PD ozn. D40

m2 4,350 26 415,00 114 905,25

VV 1,5*2,9 4,350

365 K 7676301_D43
D+M AL dveří asymetrických 1385/2900mm dle 
specifikace v PD ozn. D43

m2 4,017 13 940,00 55 996,98

VV 1,385*2,9 4,017

366 K 767632811.R1 Demontáž vstupních AL dveří vč. zárubní pl do 6 m2 kus 1,000 1 750,00 1 750,00

367 K 767646411
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 
rámem plochy do 0,5 m2

m2 1,600 800,00 1 280,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,4*0,4*10   "předpokládané množství 1,600

368 M 56245711 dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem kus 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

369 K 767651111
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop pl do 6 m2

kus 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1 1,000

370 M 55345867_D03
vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená 
PUR tl 42mm 2500x2300m - dle specifikace v PD 
ozn. D03

kus 1,000 45 850,00 45 850,00

371 K 767651800
Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 
10,0 m2

kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4   "1Pp 4,000
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372 K 767651821 Demontáž vrat garážových otvíravých pl do 6 m2 kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01
VV 4   "1PP 4,000

373 K
7676615_R01.1R
02

D+Mtž sestavy uzavíracích rolet s AL lamelami, FAB 
zámek, rohový sloupek vč. vodících lišt, apod. - 
komplet dle specifikace v PD ozn. R01 a R02

m2 5,400 5 750,00 31 050,00

VV 1,75*1,5   "R01 2,625
VV 1,85*1,5   "R02 2,775
VV Součet 5,400

374 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 
m2

kus 1,000 35,00 35,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1   "1PP přístř. pro agregát 1,000

375 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 4,200 900,00 3 780,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1*1,0   "pozn. J 1,000
VV 2*1,6 3,200
VV Součet 4,200

376 M 55344680 lávka komínová 250x1000mm kus 4,200 5 500,00 23 100,00 CS ÚRS 2024 01

377 K 767851803 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m 3,000 275,00 825,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*1,0 3,000

378 K 7678811.R1
D+M bodů záchytného systému do dřevěných 
trámových konstrukcí sevřením, kotvením

soub. 1,000 72 800,00 72 800,00

379 K 7678811.R2
D+Mtž nového oplechování stávajícího nerezového 
komína

soub. 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1   "pozn. B 1,000

380 K 998767313
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 
ruční v objektech v přes 12 do 24 m

% 29 279,048 1,00 29 279,05 CS ÚRS 2024 01

D 771 Podlahy z dlaždic 882 818,97
381 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 331,840 10,00 3 318,40 CS ÚRS 2024 01

VV 14,97   "0.01 14,970
VV 12,96   "0.02 12,960
VV 10,26   "0.03 10,260
VV 4,91   "0.04 4,910
VV 8,78   "0.05 8,780
VV 9,35   "0.06 9,350
VV 4,59   "0.07 4,590
VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV 6,04    "0.11 6,040
VV Mezisoučet 77,170
VV 14,55   "1.01 14,550
VV 5,05   "1.02 5,050
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 15,27   "1.05 15,270
VV 6,59   "1.06 6,590
VV 7,03   "1.07 7,030
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 5,17   "1.09 5,170
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 5,95   "1.11 5,950
VV 24,01   "1.12 24,010
VV 57,62   "1.13 57,620
VV 16,09   "1.14 16,090
VV 2,61   "1.15 2,610
VV 1,88   "1.16 1,880
VV 30,57    "1.17 30,570
VV Mezisoučet 202,570
VV 6,03   "2.03 6,030
VV 6,37   "2.04 6,370
VV 6,93   "2.05 6,930
VV 3,53   "2.06 3,530
VV 29,24    "2.12 29,240
VV Mezisoučet 52,100
VV Součet 331,840

382 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 663,680 60,00 39 820,80 CS ÚRS 2024 01
VV 331,84*2 663,680

383 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 
3 do 5 mm

m2 364,000 400,00 145 600,00 CS ÚRS 2024 01

384 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 283,155 130,00 36 810,15 CS ÚRS 2024 01

VV (3,69+1,86)*2    "0.01 11,100
VV (3,73+3,53)*2   "0.02 14,520
VV (3,205+3,2)*2   "0.03 12,810
VV (2,1+4,18)*2   "0.05 12,560
VV (2,965+3,215)*2   "0.06 12,360
VV (2,695+1,75)*2   "0.07 8,890
VV (6,18+1,355+0,48)*2   "chodba 16,030
VV (1,695+1,25)*2   "0.09 5,890
VV (1,185+1,315+5,6+0,36)*2 "0.11 16,920
VV Mezisoučet 111,080
VV (3,255+4,79)*2  "1.01 16,090
VV (2,835+1,515+0,295)*2   "1.02 9,290
VV (5,595+1,17)*2   "1.05 13,530
VV (3,45+1,17)*2   "1.11 9,240
VV (5,225+4,58)*2   "1.12 19,610
VV (4,64+8,8+3,95+0,1)*2  "1.13 34,980
VV (0,5+3,12+3,98)*2  "1.14 15,200
VV (1,2+1,57)*2   "1.15 5,540
VV (1,57+1,52)*2  "1.16 6,180
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VV 1,925+3,13   "2.03 5,055
VV (16,955+1,725)*2    "2.12 37,360
VV Mezisoučet 172,075
VV Součet 283,155

385 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 179,750 140,00 25 165,00 CS ÚRS 2024 01

VV 54,5+27,23+17,66+6,89   "1NP 106,280
VV 2,08+2,94+2,99 8,010
VV 53,33+6,1+3,3+2,73   "2NP 65,460
VV Součet 179,750

386 K 771574476
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 331,840 890,00 295 337,60 CS ÚRS 2024 01

VV 14,97   "0.01 14,970
VV 12,96   "0.02 12,960
VV 10,26   "0.03 10,260
VV 4,91   "0.04 4,910
VV 8,78   "0.05 8,780
VV 9,35   "0.06 9,350
VV 4,59   "0.07 4,590
VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV 6,04    "0.11 6,040
VV Mezisoučet 77,170
VV 14,55   "1.01 14,550
VV 5,05   "1.02 5,050
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 15,27   "1.05 15,270
VV 6,59   "1.06 6,590
VV 7,03   "1.07 7,030
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 5,17   "1.09 5,170
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 5,95   "1.11 5,950
VV 24,01   "1.12 24,010
VV 57,62   "1.13 57,620
VV 16,09   "1.14 16,090
VV 2,61   "1.15 2,610
VV 1,88   "1.16 1,880
VV 30,57    "1.17 30,570
VV Mezisoučet 202,570
VV 6,03   "2.03 6,030
VV 6,37   "2.04 6,370
VV 6,93   "2.05 6,930
VV 3,53   "2.06 3,530
VV 29,24    "2.12 29,240
VV Mezisoučet 52,100
VV Součet 331,840

387 M 59761127
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 414,179 335,00 138 749,97 CS ÚRS 2024 01

VV 331,84 331,840
VV 283,155*0,1  "sokl 28,316
VV Součet 360,156
VV 360,156*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 414,179

388 K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 49,180 50,00 2 459,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4,91   "0.04 4,910
VV 4,59   "0.07 4,590
VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV 5,05   "1.02 5,050
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 5,17   "1.09 5,170
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 5,95   "1.11 5,950
VV 2,61   "1.15 2,610
VV 1,88   "1.16 1,880
VV 3,53   "2.06 3,530
VV Součet 49,180

389 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 131,150 400,00 52 460,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4,91   "0.04 4,910
VV 9,35   "0.06 9,350
VV 3,37    "0.09 3,370
VV 1,94   "0.10 1,940
VV 6,04    "0.11 6,040
VV Mezisoučet 25,610
VV 5,05   "1.02 5,050
VV 3,75  "1.03 3,750
VV 6,59   "1.06 6,590
VV 7,03   "1.07 7,030
VV 3,32   "1.08 3,320
VV 5,17   "1.09 5,170
VV 3,11   "1.10 3,110
VV 5,95   "1.11 5,950
VV 24,01   "1.12 24,010
VV 16,09   "1.14 16,090
VV 2,61   "1.15 2,610
VV Mezisoučet 82,680
VV 6,03   "2.03 6,030
VV 6,37   "2.04 6,370
VV 6,93   "2.05 6,930
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VV 3,53   "2.06 3,530
VV Mezisoučet 22,860
VV Součet 131,150

390 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 350,000 50,00 17 500,00 CS ÚRS 2024 01

391 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 142,000 210,00 29 820,00 CS ÚRS 2024 01
VV 12   "0.04 12,000
VV 5   "0.06 5,000
VV 8    "0.09 8,000
VV 4   "0.10 4,000
VV 4   "0.11 4,000
VV 5   "1.02 5,000
VV 8  "1.03 8,000
VV 14 "1.06 14,000
VV 12   "1.07 12,000
VV 4   "1.08 4,000
VV 10   "1.09 10,000
VV 10  "1.10 10,000
VV 5   "1.12 5,000
VV 4  "1.14 4,000
VV 4   "1.15 4,000
VV 4   "2.03 4,000
VV 12   "2.04 12,000
VV 13    "2.05 13,000
VV 4  "2.06 4,000
VV Součet 142,000

392 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 18,000 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1   "0.06 1,000
VV 1   "1.02 1,000
VV 2   "1.06 2,000
VV 2  "1.07 2,000
VV 1    "1.08 1,000
VV 2   "1.09 2,000
VV 2  "1.10 2,000
VV 1   "1.12 1,000
VV 1   "1.15 1,000
VV 2   "2.04 2,000
VV 1   "2.05 1,000
VV 2  "2.06 2,000
VV Součet 18,000

393 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 300,000 200,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 01

394 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 331,840 20,00 6 636,80 CS ÚRS 2024 01

395 K 998771123
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 14,595 1 750,00 25 541,25 CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 222 393,35

396 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 149,860 55,00 8 242,30 CS ÚRS 2024 01

VV 15,17   "1.04 15,170
VV 18,5   "2.01 18,500
VV 11,31   "2.02 11,310
VV 8,59   "2.07 8,590
VV 24,03  "2.08 24,030
VV 21,88   "2.09 21,880
VV 15,81    "2.10 15,810
VV 34,57   "2.11 34,570
VV Součet 149,860

397 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 203,170 50,00 10 158,50 CS ÚRS 2024 01

VV 142,68 142,680
VV 60,49 60,490
VV Součet 203,170

398 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 142,680 50,00 7 134,00 CS ÚRS 2024 01

VV linoleum
VV 14,89+3,76+11,74+15,94+16,96    "1NP 63,290
VV 21,82+9,79+10,32+14,38+12,0+11,08    "2NP 79,390
VV Součet 142,680

399 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 60,490 165,00 9 980,85 CS ÚRS 2024 01

VV koberec / zátěžový koberec
VV 11,47    "1NP 11,470
VV 23,87+9,94+15,21    "2NP 49,020
VV Součet 60,490

400 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 15,170 200,00 3 034,00 CS ÚRS 2024 01
VV 15,17   "1.04 15,170

401 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 16,687 400,00 6 674,80 CS ÚRS 2024 01
VV 15,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,687

402 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 134,690 330,00 44 447,70 CS ÚRS 2024 01

VV 18,5   "2.01 18,500
VV 11,31   "2.02 11,310
VV 8,59   "2.07 8,590
VV 24,03  "2.08 24,030
VV 21,88   "2.09 21,880
VV 15,81    "2.10 15,810
VV 34,57   "2.11 34,570
VV Součet 134,690
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403 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 148,159 600,00 88 895,40 CS ÚRS 2024 01

VV 134,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 148,159

404 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 250,000 15,00 3 750,00 CS ÚRS 2024 01

405 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 200,000 100,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01

406 M 28342165 lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem m 220,000 55,00 12 100,00 CS ÚRS 2024 01
VV 200*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 220,000

407 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 149,860 30,00 4 495,80 CS ÚRS 2024 01

408 K 998776123
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,696 5 000,00 3 480,00 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 717 025,91
409 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 389,454 5,00 1 947,27 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+0,9+1,65+0,885+1,65)*2*2,0    "0.04 30,880
VV 1,0*1,4   "0.05 1,400
VV (1,125+1,65)*2*2,0   "0.10 11,100
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2*2,0   "0.09 20,380
VV 1,0*1,4   "0.08 1,400
VV (1,8+0,6)*0,6   "0.02 1,440
VV (1,2+1,15)*2*2,0  "0.11 - úklid 9,400
VV Mezisoučet 76,000
VV 1,0*1,4   "1.01 1,400
VV (1,7+0,6)*(1,4-0,8)   "1.02 1,380
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2*2,0  "1.03 21,560
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2*2,0  "1.06 34,600
VV (1,65+1,54+2,225+1,5+0,39+1,345+0,975+0,39)*2*2,0    "1.07 40,060
VV (1,87+1,665)*2*2,0   "1.08 14,140
VV (1,895+1,025+1,895+2,0)*2*2,0   "1.09 27,260
VV (1,025+0,9+1,215+2,015)*2*2,0   "1.10 20,620
VV (5,025+4,58)*2*1,4   "1.12 26,894
VV (0,6+1,83)*(2,94-0,8)  "1.13 5,200
VV 1,0*(1,4-0,8) 0,600
VV (1,57+1,52)*2*2,0  "1.15 12,360
VV Mezisoučet 206,074
VV (1,925+3,13)*2*2,0   "2.03 20,220
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2*2,0   "2.04 34,600
VV (1,65+1,36+0,2+2,245+1,5+0,975+1,325)*2*2,0   "2.05 37,020
VV (1,87+2,015)*2*2,0   "2.06 15,540
VV Mezisoučet 107,380
VV Součet 389,454

410 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 778,908 60,00 46 734,48 CS ÚRS 2024 01
VV 389,454*2 778,908

411 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 32,180 480,00 15 446,40 CS ÚRS 2024 01

VV (1,125+1,65)*2*2,0   "0.10 11,100
VV (1,2+1,15)*2*2,0  "0.11 - úklid 9,400
VV (1,895+1,025)*2*2,0    "1.09 11,680
VV Součet 32,180

412 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2,0*4   "0.10 8,000
VV 2,0*4   "0.11 8,000
VV 2,0*2   "1.09 4,000
VV Součet 20,000

413 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 389,454 220,00 85 679,88 CS ÚRS 2024 01

414 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 176,250 130,00 22 912,50 CS ÚRS 2024 01

VV (2,695+4,195+0,135)*2*2,5    "0.03 35,125
VV (5,025+6,4)*2*2,5   "0.04 57,125
VV (2,09+3,11)*2*2,5    "1.12 a 1.13 26,000
VV (1,925+3,13+0,925)*2*2,5   "2.03 29,900
VV (2,09+3,13)*2*2,5    "2.04 a 2.05 26,100
VV 1,0*1,0*2   "2.12 a 2.06 2,000
VV Součet 176,250

415 K 781472216
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 389,454 775,00 301 826,85 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+0,9+1,65+0,885+1,65)*2*2,0    "0.04 30,880
VV 1,0*1,4   "0.05 1,400
VV (1,125+1,65)*2*2,0   "0.10 11,100
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2*2,0   "0.09 20,380
VV 1,0*1,4   "0.08 1,400
VV (1,8+0,6)*0,6   "0.02 1,440
VV (1,2+1,15)*2*2,0  "0.11 - úklid 9,400
VV Mezisoučet 76,000
VV 1,0*1,4   "1.01 1,400
VV (1,7+0,6)*(1,4-0,8)   "1.02 1,380
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2*2,0  "1.03 21,560
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2*2,0  "1.06 34,600
VV (1,65+1,54+2,225+1,5+0,39+1,345+0,975+0,39)*2*2,0    "1.07 40,060
VV (1,87+1,665)*2*2,0   "1.08 14,140
VV (1,895+1,025+1,895+2,0)*2*2,0   "1.09 27,260
VV (1,025+0,9+1,215+2,015)*2*2,0   "1.10 20,620
VV (5,025+4,58)*2*1,4   "1.12 26,894
VV (0,6+1,83)*(2,94-0,8)  "1.13 5,200
VV 1,0*(1,4-0,8) 0,600
VV (1,57+1,52)*2*2,0  "1.15 12,360
VV Mezisoučet 206,074
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VV (1,925+3,13)*2*2,0   "2.03 20,220
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2*2,0   "2.04 34,600
VV (1,65+1,36+0,2+2,245+1,5+0,975+1,325)*2*2,0   "2.05 37,020
VV (1,87+2,015)*2*2,0   "2.06 15,540
VV Mezisoučet 107,380
VV Součet 389,454

416 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 447,872 350,00 156 755,20 CS ÚRS 2024 01

VV 389,454*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 447,872

417 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 223,920 110,00 24 631,20 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+0,9+1,65+0,885+1,65)*2    "0.04 15,440
VV 1,0+1,4*2   "0.05 3,800
VV (1,125+1,65)*2   "0.10 5,550
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2   "0.09 10,190
VV 1,0+1,4*2   "0.08 3,800
VV (1,8+0,6)+0,6*2   "0.02 3,600
VV (1,2+1,15)*2  "0.11 - úklid 4,700
VV Mezisoučet 47,080
VV 1,0+1,4*2   "1.01 3,800
VV (1,7+0,6)+0,6*2   "1.02 3,500
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2  "1.03 10,780
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2  "1.06 17,300
VV (1,65+1,54+2,225+1,5+0,39+1,345+0,975+0,39)*2    "1.07 20,030
VV (1,87+1,665)*2   "1.08 7,070
VV (1,895+1,025+1,895+2,0)*2  "1.09 13,630
VV (1,025+0,9+1,215+2,015)*2   "1.10 10,310
VV (5,025+4,58)*2   "1.12 19,210
VV (0,6+1,83)*2+(2,94-0,8)*2  "1.13 9,140
VV 1,0+0,6*2 2,200
VV (1,57+1,52)*2     "1.15 6,180
VV Mezisoučet 123,150
VV (1,925+3,13)*2   "2.03 10,110
VV (2,1+1,55+1,5+1,1+1,5+0,9)*2   "2.04 17,300
VV (1,65+1,36+0,2+2,245+1,5+0,975+1,325)*2   "2.05 18,510
VV (1,87+2,015)*2   "2.06 7,770
VV Mezisoučet 53,690
VV Součet 223,920

418 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 235,116 50,00 11 755,80 CS ÚRS 2024 01
VV 223,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 235,116

419 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01

420 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 389,454 20,00 7 789,08 CS ÚRS 2024 01

421 K 998781123
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 10,027 1 750,00 17 547,25 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 125,13

422 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 270,000 10,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01

VV 270,0 270,000

423 K 783214121
Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských 
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 270,000 100,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 01

424 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 32,160 15,00 482,40 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16    "0.08 32,160

425 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 35,741 150,00 5 361,15 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16  "0.08 32,160
VV (5,025+6,4+0,51)*2*0,15   "sokl 0.08 3,581
VV Součet 35,741

426 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 35,741 380,00 13 581,58 CS ÚRS 2024 01

VV 32,16  "0.08 32,160
VV (5,025+6,4+0,51)*2*0,15   "sokl 0.08 3,581
VV Součet 35,741

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 232 516,43
427 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 302,712 27,00 35 173,22 CS ÚRS 2022 01

VV 1NP
VV (5,065+3,255)*2*2,915-4,79*1,42   "1.01 41,704
VV (2,835+1,515+0,295)*2*2,915   "1.02 27,080
VV (1,23+1,48+1,2+1,48)*2*2,915   "1.03 31,424
VV (5,065+0,43+3,485)*2*2,915  "1.04 52,353
VV (2,63+1,77+2,54+1,33+0,33)*2*2,915   "1.05 50,138
VV (0,33+5,595+1,725)*2*2,915 44,600
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+2,1+1,55)*2*2,915   "1.06 50,430
VV (1,55+1,65+2,225+1,5+0,975+1,345)*2*2,915    "1.07 53,898
VV (1,87+1,975)*2*2,915  "1.08 22,416
VV (1,895+1,025+1,895+1,975)*2*2,915    "1.09 39,586
VV (1,025+0,9+1,975+1,215)*2*2,915    "1.10 29,820
VV (3,45+1,725)*2*2,915   "1.11 30,170
VV (3,98+5,315)*2*2,915    "1.12 54,190
VV (3,98+0,75+12,85)*2*2,915-(6,025*2,7+6,105*1,75)   "1.13 75,540

VV
(3,4+4,64)*2*2,915-(4,09*2,7+1,375*1,8+1,0*2,7+4,64*2,1)    
"1.14

20,911

VV Mezisoučet 624,260
VV 2NP
VV (4,57+1,725+0,55+0,415+2,37)*2*3,106   "2.01 59,822
VV (3,615+3,13)*2*3,106   "2.02 41,900
VV (3,13+1,925)*2*3,106   "2.03 31,402
VV (1,1+1,5+0,9+1,5+1,535+2,1)*2*3,106   "2.04 53,641
VV (0,975+1,325+2,245+1,5+1,65+1,535)*2*3,106   "2.05 57,337
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VV (2,166+1,875)*2*3,106   "2.06 25,103
VV (2,865+2,975)*2*3,106   "2.07 36,278
VV (5,08+4,61)*2*3,106   "2.08 60,194
VV (4,815+4,245)*2*3,106   "2.09 56,281
VV (3,415+4,4)*2*3,106   "2.10 48,547
VV (7,815+4,24)*2*3,106   "2.11 74,886
VV (16,955+1,725+2,74)*2*3,106   "2.12 133,061
VV Mezisoučet 678,452
VV Součet 1 302,712

428 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 1 302,712 15,00 19 540,68 CS ÚRS 2022 01

429 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 50,000 75,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV 50   "předpokládané množství 50,000

430 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 616,221 15,00 24 243,32 CS ÚRS 2022 01

VV 1302,712   "původní omítky - oprava 1 302,712
VV 313,509      "nové omítky 313,509
VV Součet 1 616,221

431 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 676,672 80,00 134 133,76 CS ÚRS 2022 01

VV 1302,712   "původní omítky - oprava 1 302,712
VV 373,96     "SDK podhledy 373,960
VV Součet 1 676,672

432 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 313,509 50,00 15 675,45 CS ÚRS 2024 01

VV (1,635+1,0+1,65+0,9+0,885+1,0)*2*2,62   "0.04 37,047
VV (2,1+4,18)*2*2,62   "0.05 32,907
VV (2,965+3,215)*2*2,62   "0.06 32,383
VV (2,695+1,75)*2*2,62   "0.07 23,292
VV (5,025+6,4+0,51)*2*2,62   "0.08 62,539
VV (6,18+1,355+0,48)*2*2,62   "chodba 41,999
VV (1,695+1,25+0,9+1,25)*2*2,62   "0.09 26,698
VV (1,2+1,15)*2*2,62   "úklid 12,314
VV (1,185+1,315+5,6+0,36)*2*2,62   "0.11 44,330
VV Součet 313,509
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 292,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 362 292,00 21,00% 76 081,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 373,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_001 - Slaboproud - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 362 292,00

M_22_001 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - STC 213 480,00

M_22_002 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA 26 395,00

M_22_003 - Nouzová signalizace WC 11 854,00

M_22_004 - OSTATNÍ 4 908,00

M_23 - Ostatní náklady 105 655,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_001 - Slaboproud - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 292,00

D M_22_001 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - STC 213 480,00
1 K 000000101 datový rozvaděč RDAT 42U 800x600 komplet ks 1,000 25 200,00 25 200,00

2 K 000000102 napájecí blok PDU 6x230V s PO T3 ks 1,000 1 310,00 1 310,00

3 K 000000103 horizontální organizér kabelů 19" 1U ks 4,000 410,00 1 640,00

4 K 000000104 Ventilační jednotka 2x ventilátor do víka ks 1,000 5 150,00 5 150,00

5 K 000000105 modulární patch panel 24 keystone 19" 1U ks 4,000 935,00 3 740,00

6 K 000000106 modul RJ45 formát keystone cat.6 UTP ks 96,000 135,00 12 960,00

7 K 000000107 pevná police hl. 360mm 2-bodové uchycení ks 3,000 840,00 2 520,00

8 K 000000108 datový patch kabel 1m modrý U/UTP nestíněný ks 80,000 53,00 4 240,00

9 K 000000109 drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

10 K 000000110
Přepěťová ochrana UTP cat.6, SPD 1+2+3, instalační 
krabice

kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

11 K 000000111 Konektor RJ45 UTP cat.6 ks 80,000 37,00 2 960,00

12 K 000000112
D+M - Konzole pro instalaci antény pro záložní zdroj 
internetu - Pozinková DN 42mm, vysazení min. 
500mm, nosnost min. 30kg

kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

13 K 000000113 zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP     Valena Life ks 1,000 300,00 300,00

14 K 000000114 zásuvka  2xRJ45/cat.6 UTP    Valena Life ks 35,000 400,00 14 000,00

15 K 000209434 kabel Cat.6 stíněný FTP 4x2 m 42,000 32,00 1 344,00

16 K 000209433 TCEPKPFLE 25x4x0,8 m 210,000 37,00 7 770,00

17 K 000209541 optický kabel single mode 12vl m 85,000 47,00 3 995,00

18 K 000209435 kabel Cat.6 UTP 4x2xAWG23 m 2 115,000 31,00 65 565,00

19 K 000321121
trubka ohebná PVC pr. 20 na příchytkách UV stabilní, 
vč příchytek

m 55,000 47,00 2 585,00

20 K 000321113 trubka ohebná PVC pr. 20 pod omítku m 754,000 21,00 15 834,00

21 K 000321115 trubka ohebná PVC pr. 40 pod omítku m 36,000 32,00 1 152,00

22 K 000322124 trubka PVC tuhá střední namáhání 4032 m 110,000 37,00 4 070,00

23 K 000322174 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332 ks 110,000 26,00 2 860,00

24 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40 m 145,000 37,00 5 365,00

25 K 000000999 chránička HDPE 32/27 m 75,000 47,00 3 525,00

26 K 000000999.1
rozvaděč sdělovacího vedení MIS do pilíře komplet vč 
osazení

kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

27 K 000000999.2 Mikrotrubička optických kabelů OPTRO m 75,000 74,00 5 550,00

28 K 000000115 drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

D M_22_002 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA 26 395,00
29 K 000000201 rozvodnice STA, 1 x zásuvka 230V - komplet kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

30 K 000000202 Anténa DAT Boss TFORCE LTE700  149921 ks 1,000 2 100,00 2 100,00

31 K 000000203 Anténa FM 87,5-108 MHz, kruhová  FM-102 ks 1,000 1 995,00 1 995,00

32 K 000000204 DAB anténa, 174-240 MHz, BT-151 ks 1,000 840,00 840,00

33 K 000000205 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA KOAX ks 1,000 630,00 630,00

34 K 000000206 ANTÉNNÍ STOŽÁR komplet vč uchycení kpl 1,000 2 625,00 2 625,00

35 K 000000207 rozbočovač 1/2 XGVS-2 ks 1,000 315,00 315,00

36 K 000000209
Digitální programovatelný zesilovač s konverzí 
LTE700/800 EVO PRO100

ks 1,000 7 350,00 7 350,00

37 K 000000210 ostatní materiál podružný kpl 1,000 525,00 525,00

38 K 000000211 zásuvka TV-RD-SAT 1,5dB koncová ks 2,000 525,00 1 050,00

39 K 000000212 drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací kpl 1,000 525,00 525,00

40 K 000000213 koaxiální kabel vnitřní   75-6,7 m 26,000 30,00 780,00

41 K 000000214 koaxiální kabel venkovní   75-6,7 m 50,000 33,00 1 650,00

42 K 000321112 trubka ohebná PVC pr. 20 pod omítku m 60,000 40,00 2 400,00

43 K 000321122 trubka ohebná PVC pr. 25 UV stabilní vč příchytek m 10,000 46,00 460,00

SO 701_001 - Slaboproud - neuplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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D M_22_003 Nouzová signalizace WC 11 854,00

44 K 000000301
Sada pro nouzovou signalizaci - nouzové tlačítko s 
táhlem, resetovací tlačítko, kontrolní modul se 
sirénou, transformátor 230VAC/15VAC

kpl 1,000 8 925,00 8 925,00

45 K 000101615 kabel SYKFY 2x2x0,6 m 22,000 42,00 924,00

46 K 000321113.1 trubka ohebná PVC pr. 20 m 16,000 32,00 512,00

47 K 000311215 krabice přístrojová KP67/1 ks 4,000 32,00 128,00

48 K 000000115 drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací kpl 1,000 840,00 840,00

49 K 000999999 materiál elektromontážní podružný kpl 1,000 525,00 525,00

D M_22_004 OSTATNÍ 4 908,00
50 K 000209434.1 kabel Cat.5 UTP 4x2 m 55,000 32,00 1 760,00

51 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40 m 16,000 58,00 928,00

52 K 000321115.1 trubka ohebná PVC pr. 32 m 60,000 37,00 2 220,00

D M_23 Ostatní náklady 105 655,00
53 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 770,000 42,00 32 340,00

54 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 770,000 36,00 27 720,00

55 K 219002623 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm m 110,000 47,00 5 170,00

56 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 110,000 42,00 4 620,00

57 K 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m kpl 1,000 105,00 105,00

58 K 000009999 proměření signálu TV kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

59 K 000009999.1 oživení systému, zaškolení obsluhy atd. kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

60 K 000009999.2 zatěsnění požárních prostupů kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

61 K 000009999.3 průzkum před montáží, upřesnění vedení tras kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

62 K 000009999.4 demontáž stávajících slaboproudých rozvodů kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

63 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

64 K 219002111 pomocné stavební práce kpl 1,000 5 250,00 5 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 464 184,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 464 184,50 21,00% 307 478,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 771 663,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_002 - Silnoproud  - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 464 184,50

M21_001 - Rozvaděče 238 350,00

M21_002 - Osvětlení 427 985,00

M21_003 - Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače 107 305,00

M21_004 - Instalační materiál - krabice, trubky, lišty, žlaby 46 909,00

M21_005 - Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou 345 968,00

M21_006 - Ostatní 87 493,00

M21_007 - Zemní práce 90 895,50

M21_008 - Ostatní náklady 119 279,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_002 - Silnoproud  - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 464 184,50

D M21_001 Rozvaděče 238 350,00
1 K 000000101 Rozvaděč RS1 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 93 450,00 93 450,00

2 K 000000102 Rozvaděč RS2 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 81 900,00 81 900,00

3 K 000000102.1 Rozvaděč RS3 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 43 050,00 43 050,00

4 K 000000102.2
Stávající rozvaděč RH - doplnění jističe 3x 160A, 
vodiče, vývodky, komplet

ks 1,000 19 950,00 19 950,00

D M21_002 Osvětlení 427 985,00
5 K 000000201 Svítidlo A -CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR ks 10,000 2 495,00 24 950,00

6 K 000000202 Svítidlo B -LENTIL-R410 3000/840 OP IP44 ks 36,000 1 170,00 42 120,00

7 K 000000203 Svítidlo C -SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 ks 4,000 896,00 3 584,00

8 K 000000204 Svítidlo D -PASTEL-R320 2100/840 MPR ks 12,000 2 950,00 35 400,00

9 K 000000205 Svítidlo E -ALINE-DI L1085 3400/840 OP ks 7,000 3 000,00 21 000,00

10 K 000000206 Svítidlo F -CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR ks 40,000 2 545,00 101 800,00

11 K 000000206.1 Svítidlo G - přisazené kruhové IP54, 24W, 3600/840 ks 3,000 1 425,00 4 275,00

12 K 000000207 Svítidlo H -SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 ks 6,000 915,00 5 490,00

13 K 000000208 Svítidlo I -TRITON_2_LED-1L15B07_IN-184_3000 ks 6,000 2 085,00 12 510,00

14 K 000000209
Svítidlo J -TRITON_2_LED-1L15B07_IN-
184_NK1W_3000_COLD

ks 2,000 3 410,00 6 820,00

15 K 000000210 Svítidlo K -ALINE-DI/IN L1625 5100-3300/840 MPR ks 6,000 4 275,00 25 650,00

16 K 000000211 Svítidlo I -TRITON_2_LED-1L15B07_IN-184_3000_HF ks 7,000 2 545,00 17 815,00

17 K 000000212
Svítidlo NO 1 -EMELI-P20 500/750 AT 3H SE - Open 
Area

ks 15,000 1 575,00 23 625,00

18 K 000000213
Svítidlo NO pikt -EMELI-PIK PC 150/750 AT 3h 
SA(SE)

ks 8,000 1 270,00 10 160,00

19 K 000000214 Svítidlo P -LED kruh 800mm závěsný černý ks 4,000 17 380,00 69 520,00

20 K 000000215 Svítidlo Q -Nástěnné LED dekorativní svítidlo ks 2,000 533,00 1 066,00

21 K 000000216 Svítidlo R -Downlight LED přisazený bílý ks 5,000 1 545,00 7 725,00

22 K 000000217 Svítidlo venkovní LED + čidlo pohybu IP44 ks 5,000 1 065,00 5 325,00

23 K 000000218
Svítidlo venkovní LED stožár 4m, výložnik 1m, 
komplet montáž, osazení, zapojení

ks 1,000 9 150,00 9 150,00

D M21_003 Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače 107 305,00
24 K 000411201 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 20,000 189,00 3 780,00

25 K 000411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 ks 6,000 215,00 1 290,00

26 K 000411202 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 2,000 200,00 400,00

27 K 000411205 přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 ks 10,000 294,00 2 940,00

28 K 000411271 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1   zapuštěný ks 4,000 257,00 1 028,00

29 K 000411272 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.5   zapuštěný ks 1,000 268,00 268,00

30 K 000418311
nástěnné pohybové čidlo 180st. pro osvětlení 
230V/10A IP44

ks 48,000 315,00 15 120,00

31 K 000421401 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 174,000 221,00 38 454,00

32 K 000421406 zásuvka 16A/230Vstř chráněná ks 16,000 1 040,00 16 640,00

33 K 000423301 zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná IP44 ks 21,000 294,00 6 174,00

34 K 000418611 tlačítko nouzové 230V/10A ks 4,000 788,00 3 152,00

35 K 000414101 Spínač trojpólový 400V/16A nástěnný IP65 ks 5,000 819,00 4 095,00

36 K 000414102 Spínač trojpólový 400V/20A nástěnný IP65 ks 1,000 840,00 840,00

37 K 000414103 Spínač trojpólový 400V/63A nástěnný IP65 ks 1,000 2 520,00 2 520,00

38 K 000421491 rámeček krycí 1přístroj ks 116,000 37,00 4 292,00

39 K 000421492 rámeček krycí 2přístroje ks 64,000 53,00 3 392,00

40 K 000421493 rámeček krycí 3přístroje ks 25,000 68,00 1 700,00

41 K 000421494 rámeček krycí 4přístroje ks 4,000 95,00 380,00

42 K 000421495 rámeček krycí 5přístrojů ks 7,000 120,00 840,00

SO 701_002 - Silnoproud  - neuplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M21_004 Instalační materiál - krabice, trubky, lišty, žlaby 46 909,00
43 K 000199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 4,000 420,00 1 680,00

44 K 000199211 svorky Wago (3-5) x 1,5-4mm2 krabicová bezšroubo kpl 1,000 945,00 945,00

45 K 000311215 krabice přístrojová KP67/1 ks 116,000 32,00 3 712,00

46 K 000311422 krabice přístrojová KP64/2 ks 64,000 42,00 2 688,00

47 K 000311423 krabice přístrojová KP64/3 ks 25,000 47,00 1 175,00

48 K 000311424 krabice přístrojová KP64/4 ks 4,000 47,00 188,00

49 K 000311425 krabice přístrojová KP64/5 ks 7,000 53,00 371,00

50 K 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 125,000 32,00 4 000,00

51 K 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 18,000 95,00 1 710,00

52 K 000322123 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 m 110,000 29,00 3 190,00

53 K 000322173 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320 ks 110,000 21,00 2 310,00

54 K 000322125 trubka PVC tuhá střední namáhání 4032 m 45,000 37,00 1 665,00

55 K 000322175 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332 ks 45,000 26,00 1 170,00

56 K 000321113 trubka ohebná PVC pr. 20 m 515,000 21,00 10 815,00

57 K 000321135 trubka ohebná PVC pr. 32 m 110,000 32,00 3 520,00

58 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40 m 70,000 37,00 2 590,00

59 K 000321502 roura korugovaná KOPOFLEX KF09090 pr.90 m 35,000 58,00 2 030,00

60 K 000009999 spojovací materiál - vruty, hmoždinky atd. kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

D M21_005 Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou 345 968,00
61 K 000173108 vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ m 215,000 30,00 6 450,00

62 K 000173110 vodič CYA 16 ZŽ /H07V-K/ m 80,000 63,00 5 040,00

63 K 000173111 vodič CYA 25 ZŽ /H07V-K/ m 34,000 104,00 3 536,00

64 K 000173112 vodič CYA 50 ZŽ /H07V-K/ m 15,000 200,00 3 000,00

65 K 000101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 45,000 29,00 1 305,00

66 K 000101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 298,000 32,00 9 536,00

67 K 000101105.1 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 102,000 32,00 35 264,00

68 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 503,000 40,00 60 120,00

69 K 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 92,000 60,00 5 520,00

70 K 000101307 kabel CYKY-J 5x4 m 53,000 89,00 4 717,00

71 K 000101305 kabel CYKY-O 5x1,5 m 110,000 47,00 5 170,00

72 K 000101305.1 kabel CYKY-O 7x1,5 m 118,000 50,00 5 900,00

73 K 000101305.2 kabel CYKY-J 5x1,5 m 122,000 44,00 5 368,00

74 K 000101309 kabel CYKY-J 5x10 m 53,000 189,00 10 017,00

75 K 000101312 kabel 1kV CYKY-J 5x35 m 25,000 625,00 15 625,00

76 K 000101314 kabel 1kV CYKY-J 5x70 m 118,000 1 205,00 142 190,00

77 K 000160302 šňůra CGSG 3x2,5 m 17,000 56,00 952,00

78 K 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m 72,000 87,00 6 264,00

79 K 000160307 šňůra CGSG 5x4 m 13,000 116,00 1 508,00

80 K 000160309 šňůra CGSG 5x10 m 13,000 252,00 3 276,00

81 K 000132005 kabel 1kV CXKH-V-O 2x1,5 m 55,000 45,00 2 475,00

82 K 000203303 kabel JYTY 4x1 m 315,000 37,00 11 655,00

83 K 000209433 kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8 m 24,000 45,00 1 080,00

D M21_006 Ostatní 87 493,00
84 K 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 4,000 100,00 400,00

85 K 000000933 zatěsnění prostupu m2 0,700 10 500,00 7 350,00

86 K 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 105,000 21,00 2 205,00

87 K 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 10,000 32,00 320,00

88 K 000999999 materiál elektromontážní podružný kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

89 K 000999999.1 materiál podružný spojovací, popisovací atd. kpl 1,000 3 675,00 3 675,00

90 K 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 6,000 16,00 96,00

91 K 000295443 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 6,000 17,00 102,00

92 K 000009999.1 montáž svítidla včetně zapojení ks 179,000 295,00 52 805,00

93 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 300,000 26,00 7 800,00

94 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 45,000 42,00 1 890,00

95 K 210100005 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 ks 10,000 58,00 580,00

96 K 210100008 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 ks 10,000 95,00 950,00

97 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 110,000 37,00 4 070,00

D M21_007 Zemní práce 90 895,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 135,000 205,00 27 675,00

99 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 135,000 263,00 35 505,00

100 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 135,000 26,00 3 510,00

101 K 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 135,000 74,00 9 990,00

102 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 13,500 683,00 9 220,50

103 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 67,500 74,00 4 995,00

D M21_008 Ostatní náklady 119 279,00
104 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 179,000 21,00 3 759,00

105 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 620,000 42,00 26 040,00

106 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 188,000 58,00 10 904,00

107 K 219002623 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm m 65,000 84,00 5 460,00

108 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 620,000 37,00 22 940,00

109 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 188,000 47,00 8 836,00

110 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 65,000 68,00 4 420,00

111 K 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 75,000 42,00 3 150,00

112 K 219001253 vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,60m m3 6,000 1 050,00 6 300,00

113 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 8 150,00 8 150,00

114 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 4,000 420,00 1 680,00

115 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 5,000 420,00 2 100,00

116 K 219000106 průzkum před montáží, upřesnění vedení tras hod 12,000 420,00 5 040,00

117 K 219000107 demontáž stávající elektroinstalace komplet kpl 1,000 5 250,00 5 250,00

118 K 219002111 pomocné stavební práce kpl 1,000 5 250,00 5 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 760 660,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 760 660,00 21,00% 159 738,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 920 398,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_004 - Gastro - bufet  - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 760 660,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_004 - Gastro - bufet  - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:
 

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 760 660,00
1 K Pol1 Pracovní stůl s vodovodním raménkem ks 1,000 31 580,00 31 580,00

2 K Pol2 El. sporák 4-plotýnkový ks 1,000 88 600,00 88 600,00

3 K Pol3 El. fritéza dvoukošová ks 1,000 75 900,00 75 900,00

4 K Pol4 Pracovní stůl ks 1,000 13 300,00 13 300,00

5 K Pol5 Odsávací digestoř - projekt VZT ks 1,000 0,00 0,00

6 K Pol6 Pracovní stůl ks 1,000 18 750,00 18 750,00

7 K Pol7 Mrazicí skříň podstolová ks 1,000 13 900,00 13 900,00

8 K Pol8 El. parní konvektomat 6 x GN 2/3 ks 1,000 187 000,00 187 000,00

9 K Pol5 Odsávací digestoř - projekt VZT ks 1,000 0,00 0,00

10 K Pol9 Regál na nádobí ks 1,000 9 700,00 9 700,00

11 K Pol10 Pracovní stůl s dřezem ks 1,000 22 510,00 22 510,00

12 K Pol11 Umývadlo - projekt ZTI ks 1,000 0,00 0,00

13 K Pol12 Skladový regál ks 1,000 3 500,00 3 500,00

14 K Pol13 Mrazicí skříň ks 1,000 19 900,00 19 900,00

15 K Pol14 Chladicí skříň ks 1,000 17 900,00 17 900,00

16 K Pol15 Chladicí stůl dvousekcový s dřezem ks 1,000 65 800,00 65 800,00

17 K Pol16 Pracovní stůl s dřezem ks 1,000 16 420,00 16 420,00

18 K Pol17 Chladící skříň podstolová ks 1,000 13 900,00 13 900,00

19 K Pol18 Pracovní stůl ks 2,000 13 100,00 26 200,00

20 K Pol19 Neutrální vitrína stolní - projekt interiéru ks 1,000 0,00 0,00

21 K Pol20 Výdejní pult uzavřený - projekt interiéru ks 1,000 0,00 0,00

22 K Pol21 Pokladna - investor ks 1,000 0,00 0,00

23 K Pol22 Teplá vitrína stolní  - projekt interiéru ks 1,000 0,00 0,00

24 K Pol23 Chladicí vitrína stolní - projekt interiéru ks 1,000 0,00 0,00

25 K Pol24 Zápultí s policemi a dřezem - projekt interiéru ks 1,000 0,00 0,00

26 K Pol25 Mycí stroj na sklo a nádobí ks 1,000 65 900,00 65 900,00

27 K Pol26 Kávovar - dodavatel kávy ks 1,000 0,00 0,00

28 K Pol27 Chladicí skříň prosklená ks 1,000 19 900,00 19 900,00

29 K Pol11 Umývadlo - projekt ZTI ks 1,000 0,00 0,00

30 K Pol28 Výdejní regál na pečivo a další sortiment ks 1,000 0,00 0,00

31 K Pol29 Montáž, doprava a zaškolení obsluhy
komple

t
1,000 50 000,00 50 000,00

SO 701_004 - Gastro - bufet  - neuplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 973 034,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 973 034,06 21,00% 624 337,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 597 371,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_005 - ZTI vč. přípojek - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 973 034,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 644 190,06

    1 - Zemní práce 1 075 299,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 31 875,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 500,00

    8 - Trubní vedení 219 974,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 720,00

    997 - Přesun sutě 29 274,56

    998 - Přesun hmot 117 746,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 328 844,00

    713 - Izolace tepelné 6 793,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 389 410,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 422 066,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 12 060,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 340 405,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 81 960,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 68 640,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 510,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_005 - ZTI vč. přípojek - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 973 034,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 644 190,06

D 1 Zemní práce 1 075 299,70

1 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 92,400 1 500,00 138 600,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 352,240 1 400,00 493 136,00 CS ÚRS 2024 02

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 184,800 300,00 55 440,00 CS ÚRS 2024 02

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 184,800 150,00 27 720,00 CS ÚRS 2024 02

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 444,640 100,00 44 464,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 351,740 80,00 28 139,20 CS ÚRS 2024 02

7 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 92,900 150,00 13 935,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 858,000 20,00 37 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 92,9*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 858,000

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 176,510 250,00 44 127,50 CS ÚRS 2024 02

VV 92,9*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 176,510

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,900 20,00 1 858,00 CS ÚRS 2024 02

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 351,740 250,00 87 935,00 CS ÚRS 2024 02

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 67,400 275,00 18 535,00 CS ÚRS 2024 02

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 134,800 625,00 84 250,00 CS ÚRS 2024 02
VV 67,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 134,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 800,00

14 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 40,000 270,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 31 875,00
15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 25,500 1 250,00 31 875,00 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 500,00

16 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 131,000 500,00 65 500,00 CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení 219 974,68

17 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm

m 49,500 150,00 7 425,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 28613670
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 
PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným 
detekčním vodičem, 63 x 5,8mm

m 50,243 225,00 11 304,68 CS ÚRS 2024 02

VV 49,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 50,243

19 K 871363122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z PVC-U DN 250

m 46,200 250,00 11 550,00 CS ÚRS 2024 02

20 M 28611179
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
250x3000mm SN10

m 47,586 1 250,00 59 482,50 CS ÚRS 2024 02

VV 46,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,586

21 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 49,500 25,00 1 237,50 CS ÚRS 2024 02

22 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 49,500 25,00 1 237,50 CS ÚRS 2024 02

23 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 7 250,00 14 500,00 CS ÚRS 2024 02
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24 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 přímý tok

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 pravý a levý přítok

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

26 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

27 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
400 za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2024 02

28 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 
betonovým rámem pro třídu zatížení B125

kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 02

29 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 4,000 8 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2024 02

30 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

32 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

kus 4,000 10 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

35 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 
do 40 cm

m 49,500 25,00 1 237,50 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 720,00

36 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 356,000 90,00 32 040,00 CS ÚRS 2024 02

37 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 12,000 90,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 02

38 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 84,000 110,00 9 240,00 CS ÚRS 2024 02

39 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 72,000 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2024 02

40 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m 5,700 2 000,00 11 400,00 CS ÚRS 2024 02

41 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 80 do 90 mm

m 2,400 3 500,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 02

42 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm

m 3,900 4 400,00 17 160,00 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 29 274,56

43 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 7,468 1 900,00 14 189,20 CS ÚRS 2024 02

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,468 270,00 2 016,36 CS ÚRS 2024 02

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 149,360 10,00 1 493,60 CS ÚRS 2024 02

VV 7,468*20 'Přepočtené koeficientem množství 149,360

46 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 7,468 1 200,00 8 961,60 CS ÚRS 2024 02

47 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 7,468 350,00 2 613,80 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 117 746,12

48 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

t 195,917 600,00 117 550,20 CS ÚRS 2024 02

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 195,917 1,00 195,92 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 328 844,00

D 713 Izolace tepelné 6 793,00

50 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm

m 29,000 50,00 1 450,00 CS ÚRS 2024 02

51 M 63154018
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/40mm

m 16,320 200,00 3 264,00 CS ÚRS 2024 02

VV 16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,320

52 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 13,260 150,00 1 989,00 CS ÚRS 2024 02

VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260

53 K 998713112
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,018 5 000,00 90,00 CS ÚRS 2024 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 389 410,00
54 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

55 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 45,000 50,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 02

56 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 37,000 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2024 02

57 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 71,000 550,00 39 050,00 CS ÚRS 2024 02

58 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 88,000 650,00 57 200,00 CS ÚRS 2024 02
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59 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 13,000 950,00 12 350,00 CS ÚRS 2024 02

60 M 28615602
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 
75

kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2024 02

61 M 28615603
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 
110

kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2024 02

62 M 28615662 připevňovací matice pro HTPO kus 380,000 4,00 1 520,00 CS ÚRS 2024 02

63 M 28615663 připevňovací šroub pro HTPO kus 380,000 10,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 02

64 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 75,000 600,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 02

65 M 28615658 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75 kus 150,000 50,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

66 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 60,000 750,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 02

67 M 28615659
objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 
110

kus 120,000 100,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

68 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 12,000 550,00 6 600,00 CS ÚRS 2024 02

69 M 28615655 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 32 kus 24,000 30,00 720,00 CS ÚRS 2024 02

70 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 31,000 550,00 17 050,00 CS ÚRS 2024 02

71 M 28615657 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50 kus 62,000 35,00 2 170,00 CS ÚRS 2024 02

72 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 12,000 850,00 10 200,00 CS ÚRS 2024 02

73 M 28615659
objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 
110

kus 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 02

74 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

75 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 35,000 115,00 4 025,00 CS ÚRS 2024 02

76 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 02

77 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 4,000 2 750,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 02

78 K 721212127
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

79 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50 ostatní typ

kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

80 M 55162004 kalich pro úkap s kuličkou kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

81 M 28654742
sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, 
DN 40

kus 7,000 3 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem 
na odtoku DN 125

kus 8,000 3 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2024 02

83 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2024 02

84 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2024 02

85 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 1 750,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

86 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 280,000 15,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

87 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 
150/DN 200

m 101,000 20,00 2 020,00 CS ÚRS 2024 02

88 K 721290113
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 
250/DN 300

m 47,000 25,00 1 175,00 CS ÚRS 2024 02

89 K 998721112
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,796 5 000,00 3 980,00 CS ÚRS 2024 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 422 066,00

90 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 19,000 700,00 13 300,00 CS ÚRS 2024 02

91 M 42390146 objímka potrubí dvoušroubová M8 48-53 6/4" kus 38,000 25,00 950,00 CS ÚRS 2024 02

92 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

93 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 217,000 400,00 86 800,00 CS ÚRS 2024 02

94 M 42390136 objímka potrubí jednošroubová M8 40-46 5/4" kus 434,000 20,00 8 680,00 CS ÚRS 2024 02

95 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 87,000 500,00 43 500,00 CS ÚRS 2024 02

96 M 42390137 objímka potrubí jednošroubová M8 48-53 6/4" kus 98,000 25,00 2 450,00 CS ÚRS 2024 02

97 M 42390138 objímka potrubí jednošroubová M8 60-64 2" kus 76,000 40,00 3 040,00 CS ÚRS 2024 02

98 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 52,000 550,00 28 600,00 CS ÚRS 2024 02

99 M 42390147 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59 kus 32,000 35,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 02

100 M 42390146 objímka potrubí dvoušroubová M8 48-53 6/4" kus 72,000 25,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

101 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 37,000 650,00 24 050,00 CS ÚRS 2024 02

102 M 42390149 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71 kus 48,000 40,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 02

103 M 42390153 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 95-103 kus 26,000 50,00 1 300,00 CS ÚRS 2024 02

104 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 50x8,4 mm

m 34,000 850,00 28 900,00 CS ÚRS 2024 02

105 M 42390150 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2" kus 36,000 40,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 02

106 M 42390155 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 121-127 kus 32,000 70,00 2 240,00 CS ÚRS 2024 02

107 K 7221740261
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 63x10,5 mm

m 10,000 950,00 9 500,00

108 M 42390152 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 87-92 3" kus 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02
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109 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 217,000 90,00 19 530,00 CS ÚRS 2024 02

110 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 108,000 106,00 11 448,00 CS ÚRS 2024 02

111 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 28,000 110,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 02

112 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 38,000 135,00 5 130,00 CS ÚRS 2024 02

113 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 36,000 175,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 02

114 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 89,000 247,00 21 983,00 CS ÚRS 2024 02

115 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 79,000 222,00 17 538,00 CS ÚRS 2024 02

116 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 5,000 443,00 2 215,00 CS ÚRS 2024 02

117 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem soubor 1,000 767,00 767,00 CS ÚRS 2024 02

118 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 02

119 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

120 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 8,000 850,00 6 800,00 CS ÚRS 2024 02

121 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 3,000 1 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

122 K 722230105 Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02

123 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

124 K 722230111 Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2024 02

125 K 722230115 Ventil přímý G 6/4" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 02

126 K 722231072
Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2024 02

127 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2024 02

128 K 722231202
Ventil redukční mosazný G 3/4" PN 6 do 25°C s 2x 
vnitřním závitem bez manometru

kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 02

129 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

130 K 722232503 Potrubní oddělovač G 1" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02

131 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

132 M 42241001
ventil vyvažovací a regulační vnější závit tlakově 
nezávislý PN 16 T 90°C 1/2"

kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2024 02

133 K 722262226
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 
horizont

kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2024 02

134 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 19,000 30,00 570,00 CS ÚRS 2024 02

135 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 456,000 15,00 6 840,00 CS ÚRS 2024 02

136 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 427,000 15,00 6 405,00 CS ÚRS 2024 02

137 K 722290249
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
přes 40 do 90

m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

138 K 998722112
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,914 5 000,00 4 570,00 CS ÚRS 2024 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 12 060,00

139 K 724231127
Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s 
membránou

soubor 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

140 K 724234108
Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod 
užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 25 l

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

141 K 998724112
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení s omezením 
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,012 5 000,00 60,00 CS ÚRS 2024 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 340 405,00
142 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 02

143 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad 
vodorovný

soubor 9,000 5 750,00 51 750,00 CS ÚRS 2024 02

144 K 725112023
Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro 
handicapované odpad vodorovný

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

145 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 02

146 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 5,000 14 500,00 72 500,00 CS ÚRS 2024 02

147 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2024 02

148 K 725211601
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

149 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 14,000 4 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2024 02
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150 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

151 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2024 02

152 K 725291668 Montáž madla invalidního rovného kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

153 M 55147055 madlo invalidní rovné bílé 800mm kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2024 02

154 K 725291670 Montáž madla invalidního krakorcového sklopného kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

155 M 55147061 madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

156 K 725310821
Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur

soubor 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02

157 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 02

158 K 725331112
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm

soubor 3,000 6 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 02

159 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 6,000 750,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

160 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 64,000 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2024 02

161 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 64,000 90,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 02

162 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2024 02

163 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou

soubor 3,000 2 750,00 8 250,00 CS ÚRS 2024 02

164 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 16,000 1 950,00 31 200,00 CS ÚRS 2024 02

165 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

166 K 725841354
Baterie sprchová automatická s termostatickým 
ventilem a sprchovou růžicí

soubor 2,000 8 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 02

167 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 3,000 555,00 1 665,00 CS ÚRS 2024 02

168 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

169 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2024 02

170 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

171 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2024 02

172 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2024 02

173 K 998725112
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,708 5 000,00 3 540,00 CS ÚRS 2024 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 81 960,00

174 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 10,000 8 150,00 81 500,00 CS ÚRS 2024 02

175 K 998726122
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,092 5 000,00 460,00 CS ÚRS 2024 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 68 640,00

176 K 727222001
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 
EI 90

kus 3,000 2 190,00 6 570,00 CS ÚRS 2024 02

177 K 727223103
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90

kus 8,000 1 890,00 15 120,00 CS ÚRS 2024 02

178 K 727223105
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární 
odolnost EI 90

kus 13,000 2 450,00 31 850,00 CS ÚRS 2024 02

179 K 727223121
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90-120

kus 16,000 940,00 15 040,00 CS ÚRS 2024 02

180 K 998727112
Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu s 
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,012 5 000,00 60,00 CS ÚRS 2024 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 510,00

181 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV

soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

182 K 998732111
Přesun hmot tonážní pro strojovny s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,002 5 000,00 10,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 447 594,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 447 594,00 21,00% 513 994,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 961 588,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_006 - VZT  - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 447 594,00

D1 - Zdrojová část 813 400,00

D2 - Otopná soustava 371 754,00

D3 - Zónová regulace podlahového vytápění 79 900,00

D4 - Klimatizace 390 590,00

D5 - VZT sociální zařízení 139 950,00

D6 - VZT Kuchyň 652 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 701_006 - VZT  - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 447 594,00

D D1 Zdrojová část 813 400,00

1 K Pol200

Stiebel Eltron HPA-O 13 C Premium - kompaktní 
invertorové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda, 
monoblok, venkovní prrovedení, tepelný výkon při 
A2/W35 = 13,64kW, topný faktor A2/W35 = 4,14

ks 2,000 192 500,00 385 000,00

2 K Pol201

Stiebel Eltron STD 520-1 - zásobník teplé vody 
stacionární pro tepelné čerpadlo, objem 522 l, 
velkoplošný výměník pro tepelná čerpadla s 
teplosměnnou plochou min. 3,2 m2, stacionární

ks 1,000 43 000,00 43 000,00

3 K Pol202
Stiebel Eltron STH 210 - akumulační vyrovnávací 
nádrž, objem 207l, přípojky DN50, stacionární

ks 1,000 17 500,00 17 500,00

4 K Pol203
Regulátor pro tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPM 
international

ks 1,000 14 500,00 14 500,00

5 K Pol204
Rozšiřující modul regulace Stiebel Eltron WPE pro 
řízení kaskády tepelných čerpadel

ks 1,000 18 000,00 18 000,00

6 K Pol205 Teplotní čidlo jímkové/potrubní k regulaci TČ ks 5,000 300,00 1 500,00

7 K Pol206 Topný kabel na vyhřívání odtoku kondenzátu ks 2,000 1 500,00 3 000,00

8 K Pol207 Oběhové čerpadlo Wilo UP 25/7.5 E ks 3,000 7 000,00 21 000,00

9 K Pol208 BGC 45 - topné těleso 6 kW pro zásobníky do 500 l ks 2,000 6 500,00 13 000,00

10 K Pol209 Expanzní nádoba topné vody 50 l ks 1,000 1 750,00 1 750,00

11 K Pol210 Oběhové čerpadlo otopné soustavy 25/6 ks 3,000 6 000,00 18 000,00

12 K Pol211 Třícestný směšovací vetntil DN 25, Kvs = 6,3 m3/h ks 2,000 1 750,00 3 500,00

13 K Pol212

Sada fitinek a armatur pro připojení tepelného 
čerpadla na systém vytápění DN 25 (magnetický filtr, 
pojistný ventil 3 Bar, kulové kohouty, šroubení, zpětná 
klapka, vypouštění, odvzdušnění, teploměry, atd.)

kpl 2,000 5 250,00 10 500,00

14 K Pol213

Sada fitinek a armatur pro připojení tepelného 
čerpadla na zásobník teplé vody DN 25 (kulové 
kohouty, šroubení, zpětná klapka, vypouštění, 
odvzdušnění, teploměry, atd.)

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

15 K Pol214

Sada fitinek a armatur pro připojení vyrovnávacího 
zásobníku do systému vytápění - vstup i výstup, DN 
32 (vývody zásobníku DN50), včetně napojení 
expanzní nádoby (kulové kohouty, šroubení, zpětná 
klapka, vypouštění, teploměry, atd.)

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

16 K Pol215
Sada fitinek a armatur pro napojení nesměšované 
topné větve, DN 25 (kulové kohouty, šroubení, zpětná 
klapka, vypouštění, teploměry, atd.)

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

17 K Pol216
Sada fitinek a armatur pro napojení směšované topné 
větve, DN 25 (kulové kohouty, šroubení, zpětná 
klapka, vypouštění, teploměry, atd.)

kpl 2,000 2 750,00 5 500,00

18 K Pol217
Propojovací potrubí DN20 v rámci technické místosti - 
včetně tvarovek, spojování, kotvení atd., cena za bm 
(vedení k VZT jednotce)

bm 28,000 600,00 16 800,00

19 K Pol218
Propojovací potrubí DN25 v rámci technické místosti - 
včetně tvarovek, spojování, kotvení atd., cena za bm

bm 10,000 700,00 7 000,00

20 K Pol219
Propojovací potrubí DN32 v rámci technické místosti - 
včetně tvarovek, spojování, kotvení atd., cena za bm

bm 120,000 725,00 87 000,00

21 K Pol220
Propojovací potrubí DN40 v rámci technické místosti - 
včetně tvarovek, spojování, kotvení atd., cena za bm

bm 8,000 850,00 6 800,00

22 K Pol221
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN20, tl. 15 
mm, cena za bm

bm 28,000 25,00 700,00

23 K Pol222
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN25, tl. 20 
mm, cena za bm

bm 10,000 30,00 300,00

24 K Pol223
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN32, tl. 25 
mm, cena za bm

bm 120,000 75,00 9 000,00

25 K Pol224
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN40, tl. 25 
mm, cena za bm

bm 8,000 100,00 800,00

SO 701_006 - VZT  - neuplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol225

Podružný rozvaděč elektro pro technologii tepelných 
čerpadel, včetně kompletního jištění tepelných 
čerpadel i regulace, včetně spínacích prvků pro 
bivalentní zdroj (topné jednotky v zásobnících) atd.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

27 K Pol226
Elektromateriál - připojení tepelných čerpadel, 
regulace čidel atd.

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

28 K Pol227
Montáž elektro - zapojení tepelných čerpadel a 
regulace, montýž podružného rozvaděče

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

29 K Pol228 Montáž zdrojové části topenářská kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

30 K Pol229 Proplach a napuštění systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K Pol230
Úprava parametrů otopné vody dle záručních 
podmínek výrobce TČ

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

32 K Pol231
Uvedení tepelných čerpadel do provozu servisním 
technikem, funkční zkouška, zaškolení obsluhy

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Voda - napojení na bojler, expanze ? -> předpokládám součást ZTI

Základy pro tepelná čerpadla, průrazy, stavební úpravy, začištění? -
 > předpokládám součást stavba

Měření tepla??? -> nepředpokládáme

D D2 Otopná soustava 371 754,00

33 K Pol232
Rozdělovač+sběrač topných okruhů s průtokoměry, 
včetně skříně pro zabudování, 8 topných okruhů

ks 2,000 9 250,00 18 500,00

34 K Pol233
Rozdělovač+sběrač topných okruhů s průtokoměry, 
včetně skříně pro zabudování, 10 topných okruhů

ks 3,000 10 500,00 31 500,00

35 K Pol234
Systémová deska Tacker 20-2, útlum kročejového 
hluku min. 26 dB, bez výstupků, tloušťka 20 mm

m2 450,000 169,00 76 050,00

36 K Pol235
Otopná trubka pro podlahové vytápění ze síťovaného 
polyetylénu PE-Xa, 17x2

m 3 000,000 23,00 69 000,00

37 K Pol236
Otopná trubka pro napojení otopných těles ze 
síťovaného polyetylénu s hliníkovou vložkou AL-PEX, 
16x2

m 100,000 20,00 2 000,00

38 K Pol237 Příchytná spona tacker pro trubku 17 mm ks 10 000,000 1,50 15 000,00

39 K Pol238 Adaptér svěrný PEX 17x2-3/4"EK ks 132,000 97,00 12 804,00

40 K Pol239 Adaptér svěrný AL-PEX 16x2-3/4"EK ks 4,000 100,00 400,00

41 K Pol240 Chránička pro otopné trubky do 17 mm m 150,000 20,00 3 000,00

42 K Pol241 Sada kulových uzávěrů Standard (převl. Matice) ks 5,000 900,00 4 500,00

43 K Pol242 Vodící oblouk ks 92,000 25,00 2 300,00

44 K Pol243 Dilatační lem PE-F 160x8 mm, samolepící m 475,000 24,00 11 400,00

45 K Pol244
Trubkové otopné těleso KLCM 1820x600, provedení 
classic, rovné,  středové připojení, bílá barva

ks 2,000 3 500,00 7 000,00

46 K Pol245
Připojovací armatura pro trubková tělesa se 
středovým připojením, včetně termostatické hlavice a 
přechodů

kpl 2,000 2 150,00 4 300,00

47 K Pol246
Elektrická topná tyč pro koupelnová tělesa, výkon 
min. 500 W, včetně termostatu

kpl 2,000 2 100,00 4 200,00

48 K Pol247
Potrubí pro přívod do rozdělovače podlahového 
vytápění DN25,- včetně tvarovek, spojování, kotvení 
atd., cena za bm

bm 80,000 150,00 12 000,00

49 K Pol248
Potrubí pro přívod do rozdělovače podlahového 
vytápění DN20,- včetně tvarovek, spojování, kotvení 
atd., cena za bm

bm 16,000 125,00 2 000,00

50 K Pol222
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN25, tl. 20 
mm, cena za bm

bm 80,000 30,00 2 400,00

51 K Pol221
Tepelná izolace návleková pro potrubí DN20, tl. 15 
mm, cena za bm

bm 16,000 25,00 400,00

52 K Pol249
Montáž podlahového vytápění a otopných těles, 
včetně tlakové zkoušky

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

53 K Pol250
Proplach a napuštění otopné soustavy upravenou 
vodou (dle záručních podmínek výrobce TČ)

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

54 K Pol251 Uvedení do provozu, zaregulování, režijní náklady kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D3 Zónová regulace podlahového vytápění 79 900,00

55 K Pol252
Digitální prostorový termostat Varimatic STANDARD s 
LCD, pro regulaci podlahového vytápění, bez 
časového plánu, napájení 230 V

ks 16,000 1 400,00 22 400,00

56 K Pol253
Termopohon Varimatic 100 N, provedení NC, 
napájení 230 V

ks 42,000 750,00 31 500,00

57 K Pol254 Sběrnice Varimatic pro 6 zón, napájení 230 V ks 5,000 2 300,00 11 500,00

58 K Pol255
Pomocný materiál elektro - zónová regulace (kabely 
od termostatů a přívody napájení do rozdělovačů 
budou připraveny v rámci dodávky rozvodů elektro)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

59 K Pol256
Montáž zónové regulace, připojení na připravené 
přívody

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

60 K Pol257
Nastavení a otestování systému zónové regulace, 
zaškolení obsluhy

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D D4 Klimatizace 390 590,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K Pol258

Venkovní jednotka klimatizace Free Multi systém, pro 
připojení 3 ks vnitřních jednotek, jmenovitý výkon 
chlazení 6,8 kW (rozsah chladícího výkonu 1,9-8 kW), 
chladivo R32, napájení 230 V

ks 2,000 40 500,00 81 000,00

62 K Pol259

Vnitřní jednotka klimatizace, jmenovitý výkon chlazení 
2,0 kW, technologie čištění vzduhu nanoe-x, hladina 
akustického tlaku v režimu chlazení 39/26/21 dB(A) 
(pro otáčky max/norm/min)

ks 1,000 12 900,00 12 900,00

63 K Pol260

Vnitřní jednotka klimatizace, jmenovitý výkon chlazení 
2,5 kW, technologie čištění vzduhu nanoe-x, hladina 
akustického tlaku v režimu chlazení 41/27/21 dB(A) 
(pro otáčky max/norm/min)

ks 2,000 14 500,00 29 000,00

64 K Pol261

Vnitřní jednotka klimatizace, jmenovitý výkon chlazení 
3,5 kW, technologie čištění vzduhu nanoe-x, hladina 
akustického tlaku v režimu chlazení 44/30/21 dB(A) 
(pro otáčky max/norm/min)

ks 2,000 15 750,00 31 500,00

65 K Pol262

Vnitřní jednotka klimatizace, jmenovitý výkon chlazení 
5,0 kW, technologie čištění vzduhu nanoe-x, hladina 
akustického tlaku v režimu chlazení 44/39/32 dB(A) 
(pro otáčky max/norm/min)

ks 1,000 22 000,00 22 000,00

66 K Pol263
Cu potrubí pro vedení chladiva DUO, předizolované, 
6+10 (1/4"+3/8"), cena za bm

bm 85,000 910,00 77 350,00

67 K Pol264
Cu potrubí pro vedení chladiva DUO, předizolované, 
6+12 (1/4"+1/2"), cena za bm

bm 10,000 955,00 9 550,00

68 K Pol265
Redukce chladivového potrubí 1/2"-3/8" (pro vnitřní 
jednotky nad 3,5 kW)

kpl 1,000 590,00 590,00

69 K Pol266
Propojovací kabel 5x1,5 pro propojení venkovní a 
vitřní jednotky, včetně chráničky (vedený podél potrubí 
chladiva)

bm 100,000 27,00 2 700,00

70 K Pol267
Montáž potrubí chladiva včetně natažení 
propojovacích kabelů

kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

71 K Pol268 Montáž venkovních a vnitřních jednotek klimatizace kpl 1,000 52 500,00 52 500,00

72 K Pol269
Propojení chladivových okruhů, vyvakuování, naplnení 
chladivem

kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

73 K Pol270
Uvedení klimatizace do provozu, funkční zkouška, 
zaškolení obsluhy

kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D D5 VZT sociální zařízení 139 950,00
74 K Pol271 potrubní ventilátor TD 500/160  T 3V, s doběhem ks 1,000 8 550,00 8 550,00

75 K Pol272 potrubní ventilátor TD 350/125  T, s doběhem ks 1,000 7 250,00 7 250,00

76 K Pol273 potrubní ventilátor TD 800/200  T 3V, s doběhem ks 2,000 11 600,00 23 200,00

77 K Pol274
Rozvody vzduchu dle podrobného výpisu materiálu v 
příloze PD

kpl 1,000 35 500,00 35 500,00

78 K Pol275 Montáž rozvodů vzduchu kpl 1,000 48 200,00 48 200,00

79 K Pol276
Montáž ventilátorů, včetně připojení na připravené 
přívody elektro

kpl 1,000 11 750,00 11 750,00

80 K Pol277
Otestování systému, zaregulování průtoků vzduchu v 
jednotlivých místnostech

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

P
 Poznámka k položce:

Dveřní mřížky -> ve výkazu stavební části

D D6 VZT Kuchyň 652 000,00

81 K Pol278

Rekuperační jednotka Duplex 2500 Multi ECO s 
regulací A-motion dle specifikace, součástí jednotky 
pružné manžety na všech hrdlech, uzavírací klapky na 
hrdlech e1 + i1, vestavěný teplovodní dohřívač včetně 
3-cestného šměšovacího ventilu a oběhového čerpadl

kpl 1,000 348 000,00 348 000,00

82 K Pol279
Digestoř Grande-1R 1350x1250x430 mm dle 
specifikace, včetně lamelového filtru

kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

83 K Pol280
Digestoř Grande-2R 2250x1600x430 mm dle 
specifikace, včetně lamelového filtru (4ks)

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

84 K Pol281
Rozvody vzduchu dle podrobného výpisu materiálu v 
příloze PD

kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

85 K Pol282

Kabely a ostatní drobný elektromateriál pro propojení 
regulace VZT jednotky (rozvody k čidlům, ovladači, 
spínání předehřívače, blokování VZT jednotky při 
zavření požárních klapek atd.), včetně lišt a 
pomocného materiálu

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

86 K Pol283 Montáž rozvodů vzduchu kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

87 K Pol284
Montáž VZT jednotky, včetně dopojení na připravené 
rozvody

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

88 K Pol285 Montáž elektro a regulace VZT jednotky kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

89 K Pol286
Uvedení jednotky do provozu servisním technikem, 
zaregulování průtoků vzduchu, zaškolení obsluhy

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

90 K Pol287 Režijní a pomocný montážní materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

91 K Pol288 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

92 K Pol289 Předání a zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K Pol290 Doprava, přesun hmot kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

P
 Poznámka k položce:

Ceny uvedeny bez DPH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 25032640
DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 390 300,00 12,00% 46 836,00

Cena s DPH v CZK 437 136,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 909 - VRN - neuplatnitelné náklady

TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 390 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 315 300,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady

SO 909 - VRN - neuplatnitelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Varnsdorf Datum: 15.10.2024

Zadavatel: Nemocnice Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: TERMI s.r.o., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 390 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce před výstavbou a při provádění 
stavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce po výstavbě

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 315 300,00

4 K 032903000
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na 
provoz a údržbu vybavení staveniště včetně buňky - 
kanceláře pro KD a  TDI

soubor 1,000 135 000,00 135 000,00

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 034203000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení 
staveniště

m 151,500 200,00 30 300,00

VV 26,25 26,250
VV 17,0 17,000
VV 13,75 13,750
VV 16,0 16,000
VV 19,5 19,500
VV 9,0 9,000
VV 3,75 3,750
VV 16,0 16,000
VV 12,25 12,250
VV 3,75 3,750
VV 9,5 9,500
VV 4,75 4,750
VV Součet 151,500

7 K 034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační 
tabule

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 034603000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště alarm, 
strážní služba

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

9 K 034703000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení 
staveniště

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00
10 K 071103000 Provoz investora soub. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

SO 909 - VRN - neuplatnitelné náklady

Nemocnice Varnsdorf - administrativní budova

SO 002 - Neuplatnitelné náklady
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