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TECHNICKA ZPRAVA

Identifika¢ni udaje stavby a investora :

- nazev stavby : Matefska Skola, Zapadni ulice, Varnsdorf
- charakter stavby : Horkovodni rozvody

- misto stavby : Varnsdorf

- investor : Mésto Varnsdorf

- zhotovitel stavby : bude ur&en ve vybérovém fizeni

- generalni projektant : RG Architects studio s.r.o0. Varnsdorf

- technologie stavby : predizolované potrubi

Jedna se o vybudovani pfelozky horkovodniho vedeni, z didvodu planované stavby
materské Skoly, ktera se bude pfipojovat na horkovodni rozvod. Trasa prelozky bude z ¢asti
v trase stavajiciho tepelného vedeni a v ¢asti v nové trase ve Varnsdorfu.

Dale bude lokalné zaslepeno stavajici potrubi DN 200 za odbockou DN 65 za sportovni
halou. V ramci pfelozky budou na dvou mistech osazeny sek¢ni armatury DN 200. Soucasti
projektu je i osazeni OPS do nové vybudované MS.

Popis trasy UT

Trasa venkovnich horkovodnich rozvodl bude v pfedizolovaném provedeni.
Pfivodni i vratné potrubi bude se standardni izolaci.

Horkovodni rozvod zacina napojovacim bodem 1 na stavajici potrubi. Dale je
vedeno v trase stavajiciho rozvodu. Puvodni potrubi DN 200 bude nahrazeno novym
sdimenzi DN 250. V misté, kde stavajici potrubi odbocuje, bude osazena nova
predizolovana odbocka. Za ni budou osazeny nové sekéni uzavéry DN 200 a potrubi bude
napojeno na stavajici potrubi. Za odbockou bude potrubi hlavni trasy zredukovano na DN
200 a osazeny také nové uzaviraci sekéni armatury DN 200. Potrubi dale pokracuje v nové
trase smeérem k parkovisti. Pfed nim odbocuje smérem k ulici Zapadni. V tomto Useku bude
vysazena odbocka DN 40 pro novou MS. Potrubi hlavni trasy prechazi pres silnici a
napojuje se na stavajici rozvod.

V nové MS bude osazena nova objektova predavaci stanice s tlakovym odclonénim pro
ustfedni vytapéni a ohfev teplé vody. Vykon stanice bude UT 70 KW, TV 31 kW a zasobnik
TV 300 L s boéni pfirubou pro mozné instalovani el. topného télesa.



PREDIZOLOVANA TRUBKA PRO PODZEMNI VEDENI SE SKLADA :

1 teplonosna trubka dle P235TR1 nebo St37.0BW dle EN253

2 izolace polyuretanova péna

3 vnejsi plast polyetylénu PEHD (polyetylene high density)

4 dva médéné vodice systém IPS-CU

5 informacni Stitek

Sdruzeny systém dle EN253 (trubky), EN 448 (tvarovky), EN488 (armatury) a EN
489 (spojky)

OCELOVE TRUBKY

Standardni trubky: Ocel P235TR1, podle EN 10217 T1 nebo St37.0
WB dle DIN1626 v souladu s EN 253

Dodaci podminky DIN 1626

Inspekeni certifikat: CSN EN 10204 - 3.1 B

IZOLACE

Polyuretanova péna: vlastnosti: minimalné dle pozadavk(d EN 253

s pfihlédnutim k DIN 8075.

Rozméry pouzitého Pl potrubi pro podzemni vedeni pro pfivod i vrat-standardni
izolace :
DN/plast — vnéjsi primér ocelové trubky/tloustka stény (mm)

DN 40/110 — 48,3/3,2
DN 200/315 -219,1/4,5
DN 250/400 — 273/5

VNEJSI PLAST

Polyetylén: PEHD vlastnosti minimalné dle pozadavki EN 253. Ocelova
teplonosna trubka je nasunuta do plastové trubky z tvrdého polyetylenu PEHD a
mezikruzi mezi teplonosnou trubkou a plastovou trubkou je vyplnéno polyuretanovou
izolacni pénou. V izolaéni péné jsou dva médéné vodice pro indikaci pruniku vihkosti
do izolace. Vnégjsi pramér plastové trubky pfivodniho potrubi je navrzen se
zesilenou izolaci a vratného potrubi se standardni izolaci. Potrubni systém je
vodotésny, takze maze byt uloZen i pod hladinou spodni vody.

Stavajici podzemni sité jsou respektovany a pfi soubéhu nebo kfizeni budou dodrzeny
minimalni vzdalenosti dle platnych norem.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty€eny stavajici podzemni sité.

Potrubi vstupuje do objektl, kde bude osazena uzaviraci armatura.

Trasa potrubi a hloubky vykopu jsou navrzeny dle dostupnych podkladd. Trasa a vykop
bude uprfesnéna po odkryti stavajiciho horkovodniho rozvodu.

Stavajici predizolované potrubi demontovano a odvezeno na skladku.

Potrubi bude montovano vyskolenymi pracovniky od dodavatelské firmy
predizolovaného systému.



Vstupy do objektt

Vstupy do objektl jsou provedeny otvorem ve zdivu. Rozmér otvoru musi byt
vétsi 0 5 - 6 cm kolem celého obvodu tésniciho kruhu, ktery je nasazen na izolovaném
potrubi. Tésnici kruh musi byt pfed zabetonovanim umistén uprostied zdiva a po
celém obvodu musi byt volny. Uvnitf budovy je na potrubi a izolaci umisténo
smrstovaci viko, které slouzi k €elni ochrané izolace proti vniknuti vihkosti. Smr&tovaci
vika se musi chranit pfi svarecich pracich pred spalenim a teplem. Dodate¢na montaz
rozfiznutim vika neni mozna.

VSechny pruchodky musi byt v pribéhu rekonstrukce vodotésné zaizolovany di
zaslepeny.

Na vstupu do objektu bude montazni firmou oznaceno privodni a vratné
potrubi.

Technické podminky teplovodu

Bezkanalové provedeni :

Pfi pokladce bezkanalového potrubi bude dodrzena norma CSN EN 13941.

Pfed vlastnim uloZenim potrubi bude proveden podsyp piskem v tl. 100 mm a
nasledné polozeny trubky bezkanalového vedeni. Pfi¢né fezy pro jednotlivé dimenze
jsou doloZeny. Predpokladané kryti potrubi se pohybuje v priméru 60 - 165 cm podle
vySkovych poméru v oblasti. Musi byt dodrzeno minimalni kryti 40 cm. Piskovy zasyp
musi byt dodrzen.

Po ukonéeni montaze budou trubky zasypany vrstvou pisku tl. 100 mm a pak
bude proveden zasyp zeminou. Zahoz bude hutnén na unosnost 0,15 MPa. Vystrazna
folie se polozi nad kazdou trubku a dispecersky kabel na vrstvu pisku pred dalSim
zasypem. Terén v misté vykopu se po zasypani uvede do pavodniho stavu.

Parametry soustavy vedeni tepla :

teplota pfivodni (vypoctova) 130°C (zima) / 80°C (Iéto)
teplota vratna (vypoctova) 70°C (zima) /60°C (léto)
tlakova uroven primar PN 16

sekundar PN 4

Pouzité dimenze - predizolované potrubi ocel:

DN 250, DN 200, DN 40



Vykonové parametry OPS

uT 40 kW

TV 31 kW + zasobni nadrz 300 |
topny systém 42/35,8 °C

tepla voda 55°C

Nova OPS, zasobnikovy ohfiva¢ vody a expanzni nadoba bude umisténa v technicke
mistnosti v nové MS.

Soucasti dodavky OPS bude i ohfiva¢ vody zasobnikovy, expanzni nadoba a pfislusné
armatury TV. Toto zafizeni je nutno propojit s OPS dle vykresu €. 9 pudorys OPS a €. 8
schéma OPS.

Do mistnosti vstupuje primarni predizolované potrubi podlahou. Nad podlahou prechazi
na klasické oceloveé potrubi DN 50, které je napojené do primarni Casti OPS. Ze
sekundarni Casti OPS vystupuje potrubi pro UT a TV. Pro UT DN 40 bude napojené na
rozdélovac, sbéra¢ pro MS. Potrubi pro TV DN 40 napojuje zasobnikovy ohfiva¢ TV.
Z ohfivaCe je napojeno potrubi teplé vody, studené vody a cirkulace. Na tomto potrubi
budou umistény pfislusné armatury, dodané s dodavkou OPS a umisténé dle vykresu C.
8 schéma OPS. Poté se tato potrubi napoji na stavajici rozvod TV v objektu MS.

Demontaze

Stavajici podzemni predizolované potrubi DN 200, které nebude vyuzivano, bude
demontovano. Pouze ¢ast nevyuzivaného potrubi pod silnici zUstane v zemi a nebude se
demontovat. Toto nevyuzivané potrubi bude z obou stran zaslepeno.

Toto potrubi je vedeno mimo trasu horkovodni prelozky.

Potrubi se vykope, demontuje a odveze na skladku. Vykop bude zasypan.

Zaroven bude demontovano i predizolované stavajici potrubi DN 200, které je Castecné
v trase prelozky. Bude nahrazeno novym potrubim DN 250. Toto potrubi se demontuije,
odveze na sklddku a bude nahrazeno novym potrubi.



Popis trasy — stavebni ¢ast

Vykop v trase je veden prevazné v zeleni, asfaltovym povrchem komunikace a v
chodniku. Pfed zahajenim vykopovych praci budou vyty&eny stavajici podzemni sité.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné provést vyty€eni tras stavajicich
inzenyrskych siti za U€asti jejich spravcli a fadné vyznacit kiizeni s ostatnimi sitémi
a soubéhy. V §ifce cca 2,2 - 4,3 m nad budoucim vykopem bude v travnaté ploSe
sejmuta zemina v tl. 200 mm a ta bude dle moznosti uloZzena podél trasy. Poté bude
zahajen vlastni vykop v trase.

Pro polozeni potrubi do zemé se provede vykop dle vzorového fezu. Vykopy
v zeleni budou provedeny koénické, od hloubky 1,3 m a v komunikaci pazené. Hloubka
vykopu bude cca 0,25 m - 1,8 m. Vykop bude proveden o dolni Sifce 0,67m — 2,0 m.
Sifka vykopu nahofe 1,3 m—-2,7 m.

Po poloZeni smontovaného potrubi na podkladni piskovou vrstvu tl. 100 mm
bude proveden zasyp tfidénym piskem zrnitosti 0-4 mm v tl. 100 mm nad potrubim.
Nad potrubi bude poloZzena zelena vystrazna folie. Poté bude proveden zasyp
vrchnim vykopkem (velké kameny ve vykopku nejsou vhodné). VSechny vrstvy
budou hutnény po 300 mm — viz. vzorovy pficny fez.

Po dobu otevieni vykopu a montaze potrubi je nutno zajistit jejich nezaplaveni
srazkovou i spodni vodou (projektantovi neni zndma hladina spodni vody). Zhotovitel
bude po celou dobu vystavby zodpovédny za nevniknuti vody do jednotlivych objektl
v pribéhu praci i po ukonceni dila. V jednotlivych Usecich je mozné, Ze pfi provadéni
praci bude nutno provést jimani vody v obdobi destovych srazek a v pfipadé potreby
bude po celé trase provedena pracovni drendz, kterd bude zachycovat destovou
vodu a bude ji odvadét mimo vykop do kanalizaénich vpusti. Drenaz bude
provedena z drenéaznich hadic a pfi zasypech bude zruSena.

Ulozeni vykopku pro zpétny zasyp bude po trase, stejné jako sejmuta zemina,
avSak oddeélené. Vykopek z podlozi Ize pouzit pouze za predpokladu vhodnosti ke
zhutnéni. V8echny vrstvy budou hutnény a to 95 PS. Hutnéni bude probihat po
vrstvach 300 mm.

Po ukonéeni zasypovych praci horkovodu travnatém terénu bude nad
vykopem provedeno zpétné rozprostieni sejmuté zeminy. MnozZstvi sejmuté zeminy
odpovida mnozZstvi zeminy rozprostiené. Po sednuti vykopu bude vykop doplnén
zeminou, vesSkery dotéeny pldni povrch bude nakypfen, srovndn do roviny a oset
travnim semenem.

Betonové obrubniky budou rozebrany a po montazi potrubi znovu osazeny na
misto.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZzené
vykopem. Vykopové ryhy budou zajistény provizornim oplocenim, v mistech, kde
vykop probihd pfes komunikaci je navrzeno oploceni pevné. Vykopy v zastavéném
Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a
zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zptisobem odpovidajicim
mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti
vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici
pristupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Zabradli a zabrany smi
byt pferuseny pouze v mistech pfechodl nebo prejezdld. Pokud vykop tvofi pfekazku
na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim, pficemz
zarazka u podlahy slouZi zaroven jako zarazka pro slepeckou hal. Okraje vykopu
nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu
od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu (neni stanoven v
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projektové dokumentaci!), ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatézovan zejména
stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem.

v

Sachty

Nad novymi sekEénimi uzaviracimi armaturami v predizolovaném provedeni budou
osazeny noveé skruzové Sachty.

Vstupy do objektt

Pro vstup potrubi do objektu bude provedena montazni Sachta vel.
1000/1000/1200 mm a prostup v zakladovém pasu tl. 600 mm. Po montazi potrubi
bude prostup dobetonovan, na potrubi budou v podlaze osazeny tésnici kruhy, Sachta
bude zasypana, potrubi bude obetonovano a bude provedena nova podlaha véetné
izolace proti zemni vihkosti a podkladni betonové mazaniny - viz. detail vstupu do
objektu.

Vstup potrubi do objektu je navrzen otvorem dle dimenze potrubi.
Hydroizolace bude provedena z asfaltovych past s natavenim na stavajici izolaci
stén a pretazenim na potrubi, kde bude provedeno stazeni nerezovou péaskou,
podtmeleni polyuretanovym tmelem a opétovné stazeni nerezovou paskou.

Montazni podminky

- Montaz a ukladani pfedizolovaného potrubniho systému se musi bezpodminecné
provadét dle pokynl dodavatelské firmy.

- Béhem montaze se vykopy pro montaZz musi udrZovat v suchém stavu, aby se
zabranilo zatopeni plastovych trubek.

- Zasadné je pfi sedani pudy v ramci pfisluSnych smérnic a norem pro stav dna
vykopu tfeba dbat na zhutnéni (stfidavé zasypani a zhutnéni zeminy) pfi prichodech
do stavebnich objektd. Je nutno se vyhnout zatiZzeni a sedani plidy podle pfislusnych
norem pro inZzenyrské prace.

- Po ukon&eni montéaze trubek potrubniho systému a provedeni tlakovych zkou$ek
se vykop zasype piskem (zrnitost 0/7) az do vysky 100 mm pres vrchol plastové trubky
a pisek se zhutni. Poté se vykop zaplni vykopanym materialem a provede zhutnéni. Je
nutné pamatovat na polozeni vystrazné folie.

Svarovani potrubi

Svarovat potrubi tepelnych siti a jejich ¢asti sméji jen svaredi, ktefi maji platne statni
zkousky, dle CSN EN 287-1 Zkou$ky svarecu - Tavné svarfovani - Cast 1: Oceli.

Po kazdém preruSeni svarecskych praci se pozaduje zakryti svétlych priarezi potrubi
(koncu) tak, aby do nich nemohla vnikat necistota.

Pfi provadéni svareCskych praci se provadi jejich soustavna kontrola a musi byt
dodrzeny pfislusné postupy a normy:

EN ISO 3834-3 Pozadavky na jakost pfi tavnéem svarovani kovovych materiald
- Cast 3: Standardni pozadavky na jakost
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EN ISO 14731 Svareésky dozor - Ukoly a odpovédnosti

EN ISO 15609 Stanoveni a kvalifikace postupu svafovani kovovych materiall -
Stanoveni postupu svarovani

EN ISO 15614 Stanoveni a kvalifikace postupl svafovani kovovych materialG -
Zkous$ka postupu svarovani

CSN EN ISO 4063 Svarovani a pribuzné procesy - Piehled metod a jejich &islovani.

Kontrola svaru

Mimo vnéjSi prohlidku, které podléhaji vSechny svary, se provede i kontrola jakosti
svaru zkouskou prozarovanim.

Prozafovani se provadi podle CSN EN ISO 5579. Vyhodnocovani a klasifikace
radiogram0 svar( se provadi podle druhu, velikosti a €etnosti hodnocenych vad na
radiogramech.

Pro médiovou trubku se stanovuje 2% kontrola v béZzném terénu, pfi
pFechodu komunikaci 100% kontrola vSech spojovych svaru prozafovanim. Kazdy svar
bude ihned po svareni zkontrolovan prozafenim a vyhodnocen.

Predpoklada se, ze RTG zkouSky je mozné provadét v minimalni vzdalenosti
cca 15 m od objektu, bez vyskytu osob. Je mozné pouzit stinicich zafizeni. Minimalni
vzdalenost bude uréena zhotovitelem.

Pfi provadéni kontroly a zkou$eni svarovych spoju potrubi budou dodrzeny
platné normy. Pro montaz potrubi a jeho pfisluSenstvi se mlZze pouzit pouze
atestovany material a vyrobky.

CSN EN ISO 5579 Nedestruktivni zkoueni — Radiografické zkoueni kovovych
materiall s pouzitim filmu a rentgenového nebo gama zareni — zakladni pravidla
EN 13018 Nedestruktivni zkouSeni - Vizualni kontrola - V&eobecné zasady.

EN ISO 17636 Nedestruktivni zkou$eni svaru - Radiografické zkousSeni

EN ISO 17637 Nedestruktivni zkou$eni svaru - Vizualni kontrola tavnych svar(

Tlakové zkousky potrubi

Ucelené Useky potrubi UT se tlakuji vodou na zku$ebni tlak podle pouzitého
média. Jestlize je k dispozici provozni medium pak na zkusSebni tlak 1,6 MPa, jestlize
provozni medium neni k dispozici pak studenou vodou na 1,25 nasobek nejvy$siho
pracovniho pretlaku.

Dilci tlakové zkousky se provadéji po spojeni médiové trubky v celém Useku.
Spoje na médiové trubce jsou pristupné. Konce zkouseného Useku se utésni, usek se



naplni vodou a odvzdusni. V pribéhu tlakové zkousky se kontroluje stabilita tlaku vody
v useku. Po provedeni tlakové zkousky se mize provést dodateéna izolace spoju.

Ostatni zkousky

Ostatni zkousky budou provadény dle CSN EN 13941 Navrhovani a instalace
bezkanalovych predizolovanych sdruzenych potrubnich systému pro vedeni vodnich
tepelnych siti.

Pfed uvedenim do provozu se potrubi vycisti a proplachne. Zkontroluje se funk&nost
armatur, spravné umisténi odvzduSnéni v zavislosti na spadu potrubi a provede
celkova vizualni kontrola.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Jesté pred zahajenim montaznich praci dodavatel seznami pracovniky se vSemi
souvisejicimi bezpe€nostnimi predpisy, smérnicemi, nafizenimi a vyhlaSkami.

Po dobu vystavby a v nasledném provozu pfipravované stavby budou
respektovana pfislusné normy a predpisy.

Obdobna povinnost se vyZaduje ze strany provozovatele, ovéem se zamérfenim
na podminky udrzby a provozovani zafizeni.

Provoz tepelné sité nesmi byt zahajen dfive, dokud nebude vyhovovat vSem
bezpecnostnim predpisum.

Na stavenisti budou dodrzovana veskera bezpecnostni opatfeni a normy pfi provadéni

stavebné-montaznich praci, je tfeba klast duraz na dodrzovani nize uvedenych

pravnich pfedpisu

309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

262/2006 Sb. Zakonik prace.

591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sb. Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi

pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi zemnich pracich je nutno dodrzet CSN 73 3050 - Zemni prace, v&. zakond,
norem a vyhlasek s ni souvisejicich ve smyslu pozdéjsSich dodatku.

Pro ukladani inzenyrskych siti (potrubi, kabely) je nutno dodrzet:

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti.

CSN 73 6006 - Oznadovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

CSN 38 2456 - Kabelové kanaly, achty, mosty a prostory,

Povinnosti vedoucich pracovnikd je proskoleni vSech pracovnikl, provadéni zapisul
do stavebniho deniku a pribézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt
radné osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena Iékarni¢ka pro
poskytnuti prvni pomoci.



Zasady zajisténi pozarni ochrany

rekonstrukci teplovodnich rozvodld a jejich zavedenim do objektl v mistech
vstupl stavajicich teplovodnich rozvodd nedochazi ke zméné prvku stavebnich
konstrukci

stupen hoflavosti stavebnich hmot zGstava zachovan v sou¢asném stavu

nové zfizované prostupy konstrukcemi jsou pouze minimalni pro potrubni
rozvody s nehoflavymi médii a budou utésnény ve smyslu &l. 11.1.1 CSN
730802. Tésnici konstrukce budou vykazovat pozarni odolnost shodnou
s pozarni odolnosti jako konstrukce, kterymi prochazeji, nejvyse vdak 60 minut,
pavodni Unikové a zasahové cesty nejsou projektem ménény.

Pozadavky na stavbu

Pfed zahajenim veSkerych praci, pFipravit kompletni fotodokumentaci v$ech
pfipojovanych objektl, komunikaci, chodnikd a pozemkud. Dalsi fotodokumentaci
pFipravit po dokonceni dila.

Pfed zahajenim realizace predlozi zhotovitel investorovi platné opravnéni provadét
montéz predizolovaného potrubi

Vesdkeré firmy, které se u€astni rekonstrukce dolozi investorovi kvalifikaéni predpoklady

Zhotovitel pfed zahajenim stavby projedna podminky vstupu na pozemky a do objektu
s konkrétnimi majiteli a provede zapis.

Vesdkera nefunkéni potrubi, otvory navazujici na vykop museji byt zaslepena, aby bylo
zabranéno uniku pisku z vykopu.

Pardubice prosinec 2019 Vypracoval: Petra Hetychova
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ALARM SYSTEM

Nové bezkanalové potrubi je vybaveno signalnimi vodic€i pro monitorovani poruch
potrubniho systému. Vyvody samostatnych okruh( alarm systému pro méreni budou
prodlouzeny pomoci kabelu CYKY-J 3x1.5 a zakon&eny v samostatnych méficich
pripojnych krabicich pro topnou i vratnou vétev (viz. detail ,A* a detail ,B“, v pfiloze
,Situace alarm systému* ¢ast PD) umisténych za sténou u vstupu potrubi do objektu.

Pro prehlednost je ve vykresech vyznacena pouze jedna trubka, protoZze zapojeni
privodniho i vratného potrubi je zcela identické a nezavislé.

Jednotlivé méfici pfipojné krabice budou umisténé za sténou v prostoru
objektové predavaci stanice u vstupu potrubi do objektu. Rozvodné krabice budou
oznaceny MPxx pro pfivodni potrubi a MVxx pro vratné potrubi (xx — pofadové
¢islo).

Instalace krabic

Krabice B1 (IP55) se umistuji v bezprostfedni blizkosti vyusténi trubek v objektu,
nejlépe pfimo na plast predizolovaného potrubi t&sné vedle koncové manzety.

Za koncovou manzetou je tfeba k nosné trubce pfivarit Sroub M8x25 (zajisti
stavebni firma pfi svafovani potrubi), ktery slouzi pomoci matic a podlozek
k pfipojeni zemniciho vodice, propojujiciho nosnou trubku se svorkovnici v krabici.
Detekéni vodiCe se podle potieby nastavi vodiCem CYKY-J 3x1.5 (spoj se provede
pomoci lisovaci dutinky navic zapajené a zaizoluje se smrstovaci buzirkou) a propoji
nejkratSi cestou se svorkovnici v krabici.

Propojeni detekénich vodica v sachté

V Sachtach budou detekéni vodice z trubek pfipojeny do propojovaci krabice BS1
(IP65) dle vySe uvedenych pokynu. Mezi pfislusnymi kabicemi bude propojeni
detekénich vodi¢l provedeno pomoci kabeldl CYKY 3x1,5 v ramci moznosti nejkratsi
cestou. ZpUsob jejich umisténi a upevnéni bude stanoven podle typu pouzitych
armatur. Obvyklé je vedeni kabell v plastovych instala¢nich trubkach pfipevnénych
k plasti izolace potrubi pomoci stahovacich pasku. Propojovaci krabice bude
umisténa na pristupném misté, aby bylo mozné pfipojeni reflektometrického
méficiho pfistroje.

Propojeni detekénich vodica v potrubi

Pro technologii propojovani ve spojich se doporucuje dodrzovat postupy a
pouzivat komponenty, pfedepsané a dodané vyrobcem potrubi.

Volné konce médénych vodi¢a se opatrné narovnaji, zkrati, odmasti a pomoci
brusného platna se odstrani necistoty. Poté se podle barvy draty propoji pomoci
spojky (spoj se provede pomoci lisovaci dutinky navic zapajené a zaizoluje se
smrstovaci buzirkou) a toto spojeni se musi dodate¢né zaletovat, tim se vylouci
vysoké prechodové odpory. Na teplonosnou trubku se pfipevni drzak dratl, na ktery
se vodiCe upevni. Muze byt pouzito i vice drzaku. U kazdé objimky se obéma sméry
provede kontrolni méreni.

Je tfeba zduraznit pouzivani vhodnych lisovacich dutinek navic zapajené mékkou
pajkou, upevnéni vodi€u ve spojich do podpérnych mastkl, vymezuijici jejich polohu
a nezbytné zachovani suchosti spoji az do zapénéni a utésnéni plastovych spojek.
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Technologické postupy propojovani uréi dodavatel potrubi.

Vyusténi trubek v objektech

Zasadni podminkou je vyvedeni pfedizolovanych trubek ze zdiva s pfesahem tak,
aby koncova manzeta ani ¢aste€né nezasahovala do zdiva. Pro montaz pfipojovaci
krabice pfimo na plast trubky je optimalni pfesah asi 250 az 300 mm.

Kontrolni méfeni v prabéhu stavby

Pfi pfejimce jednotlivych prvkl predizolovaného systému bude dodavatelem
provedena kontrola detek&nich vodicu a izola¢nich odporu reflektometrickym
detektorem.

Lze tak zamezit chybam a v€as odhalit prvky s vnesenou vihkosti.

Pfi stavbé systému se bude provadét reflektometrickym detektorem prabézna
kontrola propojeni detek&nich vodicu, délek jednotlivych Useku a jejich izolagnich
odport. Timto méfenim se zamezi chybam pfi zapojovani vodi¢u a v€as se odhali
spojky s vnesenou vlhkosti.

Méfeni monitorovaciho systému

Izolaéni stav potrubi se bude kontrolovat pomoci ruéniho méficiho pristroje.
P¥i poru$e horkovodu bude méfici pfistroj signalizovat preruseni smycky (vétSinou
mechanické poruseni méfici smycky), nebo poruseni izolace teplovodu.

Vychozi zaméfeni monitorovaciho systému

Po dokonc&eni stavby je nutno provést vychozi zaméfeni monitorovaciho systému.
To obvykle provadi nezavisla autorizovana firma a jeho vysledky musi

byt zpracovany v protokolu, ktery je soucasti pfedavaci dokumentace stavby.
Protokol musi obsahovat minimalné nasledujici udaje pro jednotlivé monitorované
useky:

« grafy reflektometrického zaméreni v digitalni podobé

+ elektrické délky detekénich vodicu

* hodnoty elektrické vodivosti mezi detek&nimi vodic i a trubkou

Periodické méreni monitorovaciho systému

|zolaéni stav potrubi se bude kontrolovat pomoci ru€niho bateriového méficiho
pristroje. PFi poruse horkovodu bude méfici pfistroj signalizovat preruseni smycky
vedeni v zavislosti na Utlumu a rychlosti Sifeni signalu. Reflektometrické méreni
umozni urcit misto poruchy s vysokou presnosti nejen v pfipadé svodu nebo zkratu
snimaciho vodice, ale i jeho pferuSeni, nebo pfi sou€asném vyskytu vice poruch
v riznych vzdalenostech.

Po kazdém méreni bude vypracovan protokol o izolaénim stavu pfedizolovaného
potrubi.

Pardubice prosinec 2019 Vypracoval: Jifi Petficek
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