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F.2.1    TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. Základní údaje: 
 
Název stavby :   Rekonstrukce Hrádku-Hlavní budova 

Zadávací dokumentace - změna 2019 
 
Název stavebního objektu:  Oprava chodníku ke vstupu do 2.P.P.,  

Škmá zdvihací plošina pro zásobování 
 

Místo stavby :   Varnsdorf č.p.1725 
 
Objednatel :   Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470 
 
Vedoucí projektu :  V &M spol. s r.o. Liberec,  
    Matoušova 21, 460 02 Liberec. 
    Ing. Václav Pavlík 
    tel. 608 384 129, e-mail: pavlik@vmprojekt.cz 
 
Zpracovatel :   Ing. Dana Polcarová  

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – č. 0500871 
   Volgogradská 23/58, 460 07 Liberec 9,  

 IČO 44581203 
tel. 484 845 579 
e-mail: polcarova@topklima.cz  

 
Datum :    prosinec 2019 
 
 
2. Výchozí podklady :  
• polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality, zpracované firmou GEOKART Liberec 

v roce 2001 
• revize projektové dokumentace z roku 2016 a 2018 
• prohlídka staveniště 
• záměr a požadavky investora  
 
3. Úvod : 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků investora a provozovatele na kompletní 
rekonstrukci objektu „HRÁDEK“ ve Varnsdorfu včetně rozsáhlých úprav bezprostředního 
okolí, zpevněných ploch a chodníku pro pěší ke vstupům do objektu, přistoupil investor ke 
zjednodušené variantě odpovídající současným finančním možnostem bez realizace 
definitivních terénních úprav, zpevněných ploch a komunikace. 

Aby byl umožněn přístup ke vchodu pro zaměstnance ve 2.PP bude vyspraven a 
doplněn stávající chodník se schodištěm vedoucí ze stávající asfaltové plochy k tomuto 
vchodu. 

Pro usnadnění provozu restaurace bude realizována šikmá zdvihací plošina pro 
zásobování. 
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4. Oprava chodníku ke vstupu do 2.P.P. : 
 
4.1 Úvod : 

Aby ale byl umožněn přístup ke vchodu pro zaměstnance ve 2.PP je nutné vyspravit a 
částečně doplnit stávající chodník se schodištěm vedoucí ze stávající asfaltové plochy 
k tomuto vchodu. 

 
4.2. Technický popis : 

Stávající chodník se ke vstupu do 2.P.P. má kryt z keramické dlažby (cihel). Výškový 
rozdíl na chodníku překonávají 3 schodiště o 2 a 5ti a 1x 7mi stupních s výškou stupně cca 
0,16 až 0,17 m. Podél schodiště jsou kamenné zídky po jedné nebo po obou stranách. Mezi 
schodištěm S3 a stávající plochou není chodník zpevněn. Podesta u vstupu do 2.P.P. je 
betonová. 

V některých místech dlaždice chybí. Některé stupně mají uražené hrany -zejména schodiště 
S1. 

 

Obr.1:  Schodiště S1 a S2-stávající stav 

 

Obr.2:  Schodiště S1 a podesta před vstupem-stávající stav 
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Dlažba podest a schodiště bude očištěna od nánosů a znovu zaspárována a 
v potřebných místech doplněna. Je uvažováno s plochou doplněním do 1,00 m2. Na schodišti 
S1 budou betonem opraveny 4 schodišťové stupně v celé šířce schodiště (po výkopu 
plynovodu). Na ostatních schodištích a podestách části po vykopání patek pro sloupky 
zábradlí. 

Pod schodištěm S3 bude doplněn chodník s krytem z ze zámkové dlaby až ke stávající 
ploše. Šířka chodníku 2,0m, plocha 9,10 m2. Chodník bude ohraničen záhonovým 
obrubníkem 50/200 s nášlapem +0,06 m. Uložen bude do betonu  C12/15. 

Navržená konstrukce chodníku -skladba č.1: 
Betonová zámková dlažba 200x100 mm   DL     60 mm 
barva přírodní(šedá)  

 výplň spár čistým křemičitým pískem fr.0/2 mm 
 Kladecí vrstva –drc.kamenivo fr.4-8   L       40 mm 
 Štěrkodrť ŠD fr. 16-32    ŠDa   200 mm 

zhutněná pláň Edef min.30 MPa       . 
 Celkem          300 mm 
Chodník ze zámkové dlažby bude ohraničen záhonovým obrubníkem 50/250 do lože z betonu 
C12/15. Nášlap +0,06 m. Část ohraničení zajistí stávající zídka. 
  

Napříč podestou před vstupem do 2.P.P. je veden plynovod do objektu (SO 07), takže 
při jeho budování dojde k vybourání části schodiště S3 a betonové podesty před vstupem do 
2.N.P.  Bourání v rámci stavby plynovodu je zahrnuto v PD plynovodu (SO07). Kryt podesty 
bude obnoven. 

Navržená konstrukce chodníku - skladba č.2: 
Cementový beton    CBIII.     120 mm 

 Mechanicky zpevněná zemina  MZ    150 mm 
 (možné nahradit štěrkopískem nebo recyklátem (dle TP210)) 

zhutněná pláň Edef min.30 MPa       . 
 Celkem          270 mm 

  
Rozsah obnovy podesty 6,0 m2. 
Terén v bezprostředním okolí chodníku a schodů bude urovnán, plocha cca 28,00 m2.   

 Podél chodníku se schodišti ke vstupu do 2.P.P.  bude nově osazeno dvoumadlové 
zábradlí. Zábradlí je navrženo z ocel. trubek ɸ 51/2,5 mm-madlo a sloupky, vodorovná příčle 
také ɸ 48/3mm – výška 0,90 m. Zábradlí bude osazeno do beton. patek 300/300/900 mm. 
Délka zábradlí 13,9mb. Detail zábradlí viz výkres F.2.2 TU 3. 

Před výrobou zábradlí musí být zaměřena stavební připravenost. 

Ocelové zábradlí (ocel 11 373) bude opatřeno syntetickým nátěrem na venkovní 
kovové konstrukce.  
 
 
5. Šikmá zdvihací plošina pro zásobování : 
 
5.1 Úvod : 

Pro usnadnění provozu restaurace bude realizována venkovní šikmá zdvihací plošina 
pro zásobování. Je navržena na západní straně objektu. Nástupní plocha venkovní šikmé 
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zdvihací plošiny je situována na konec stávající zpevněné plochy u Hrádku, výstupní pak do 
úrovně 1.PP na betonovou plochu s podlahovým ocelovým roštem na kótě 1.PP tj.-
2,960=437,245. Do podlaží 1.PP jsou umístěny místnosti pro skladování zásob pro restauraci 
a občerstvení. 

 
5.2. Technický popis : 

Příprava území a zemní práce 
 V trase navrhované zdvihací plošiny a nejbližším okolí se nachází náletová zeleň 
(průměr kmene do 10 cm), která bude odstraněna (plocha cca 131,0m2.   
 Po odstranění náletové zeleně budou provedeny zemní práce a to: výkop patek pro 
sloupky nosné konstrukce šikmé plošiny a manipulační plochu v místě horní stanice. Terén 
bude urovnán dle příčných řezů. V podloží se předpokládá výskyt skalnatých hornin s třídou 
těžitelnosti  II. a III. (dle ČSN 73 6133). 

Bilance zemních prací pro šikmou zdvihací plošinu: 
výkopy- manipulační plocha      25,39 m3 
výkop -patky zábradlí          4,06 m3 
násypy           12,80 m3  . 
přebytek        16,65 m3 

Přebytek výkopu bude uložen v blízkosti stavby na pozemku investora pro případné 
využití v další etapě výstavby.  

 
Šikmá zdvihací plošina pro zásobování 
 Doprava dovezeného zboží z úrovně zpevněné asfaltové plochy do úrovně 1.PP bude 
zajištěna venkovní šikmou zdvihací plošinou o nosnosti ≥ 200 kg. Užitné půdorysné rozměry 
plošiny: 800 x 1000 mm. Vzhledem k délce její trasy bude nutné, aby její pojezdové a vodicí 
profily byly dvoudílné a přibližně v polovině trasy byly kluzně spojeny. 
 
Nosná konstrukce šikmé zdvihací plošiny 
 Nosná konstrukce šikmé zdvihací plošiny je navržena z ocelových uzavřených profilů. 
Bude sestávat ze dvou dilatačních celků. Dvojice sloupků v místě dilatace bude vetknuta do 
společné základové patky; světlá vzdálenost mezi nimi bude 40 mm. Na straně, na které 
budou k nosné konstrukci připevněny pojezdové a vodicí profily plošiny, budou hrany všech 
prvků této konstrukce v jedné svislé rovině.  
 Patky z betonu C20/25 XC2 pro sloupky nosné konstrukce šikmé zdvihací plošiny 
budou založeny v nezámrzné hloubce dle výkresu F.2.2 TU6. 
 
Manipulační plocha mezi horní stanicí zdvihací plošiny a vchodem pro zásobování 

Konstrukce manipulační plochy - skladba č.3: 
Podlahový rošt  vč.nosné konstrukce     200-345  mm 

 Železobetonová deska    ŽB   200 mm 
   beton C20/25- XC2, výztuž B500 B, krytí výztuže 35 mm 
 Štěrkopísek     ŠP   100 mm . 
 Celkem         270 mm 

 
Základ ocelové konstrukce podlahy této plochy bude tvořen železobetonovou deskou 
ohraničenou nízkými opěrnými železobetonovými stěnami. Podlaha bude tvořena lisovanými 
podlahovými rošty s protiskluzným profilováním horních hran nosných i nenosných pásů 
(úprava S2); nosné pásy 30 x 2 mm; typ oka 3020. Nosná konstrukce, na kterou budou rošty 
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uloženy, bude sestávat z vodorovných válcovaných profilů U 80 osazených „naležato“ 
v osových vzdálenostech cca. 1,0 m na trojicích svislých podpěr ze stejného profilu. Podpěry 
budou k vodorovným profilům přivařeny a volně postaveny na železobetonovou desku. 
Stabilita konstrukce bude zajištěna kotvením krajních podpěr dvojicemi chemických kotev 
k přilehlým železobetonovým stěnám a základu obvodové zdi.   
 
Ochrana proti korozi 
Konstrukční ochrana 
 Nosná konstrukce šikmé zdvihací plošiny bude tvořena ocelovými uzavřenými profily. 
Všechny její prvky musí být dokonale chráněny proti průniku vody do dutin. Sloupky budou 
na obou koncích zaslepeny víčky z plechu   tl. 3 mm přivařenými po celém obvodu 
průběžnými svary. Šikmé tyče budou k sloupkům rovněž přivařeny po celém obvodu 
průběžnými svary. 
 V dodavatelské (výrobní) dokumentaci nosné konstrukce pro konkrétní vybranou 
šikmou zdvihací plošinu musí být připevnění prvků této plošiny k této konstrukci řešeno 
rovněž s ohledem na nutnost zabránění průniku vody do dutin prvků nosné konstrukce.    
 Sloupky budou před zabetonováním do kalichů patek mechanicky zbaveny rzi a jiných 
nečistot a v případě znečištění olejem či jinými mastnotami odmaštěny. Po zatuhnutí 
betonové zálivky (cca. po 24 hodinách) budou do připravených bednění po obvodu sloupků 
vybetonovány ochranné patky z betonu C 20/25 XC2. Obvodové hrany těchto patek budou ve 
vzdálenosti 100 mm od obvodu sloupků a nad navazujícím upraveným terénem ve výšce 
nejméně 100 mm. Horní plochy ochranných patek budou ve sklonu nejméně 50 od sloupků 
k obvodu těchto patek. 

Protikorozní nátěr 
 Po částečném vyzrání betonu ochranných patek (cca. 1 týden) bude nosná konstrukce 
opatřena protikorozním nátěrovým systémem na ocel do venkovního prostředí SIKACOR EG 
- SYSTÉM na bázi epoxidových pryskyřic s krycím povlakem PUR. Požadavky na ochranné 
souvrství: houževnatě tvrdé a elastické, nikoliv křehké, odolné proti úderům, nárazům, otěru a 
oděru, odolné proti vlivům povětrnosti, stálobarevnost. Příprava podkladu, tloušťky 
jednotlivých vrstev a technologické přestávky dle technologického předpisu pro vybraný 
systém. 

Žárové zinkování 
 Ocelové podlahové rošty a konstrukce, na kterou budou uloženy, budou žárově 
zinkovány dle EN ISO 1461.   
 
 
6. Obecné ustanovení : 

6.1 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků: 
Před zahájením prací nutno vytyčit přesný průběh všech stávajících inženýrských sítí 

v prostoru stavby, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při provádění zemních prací. Pří 
křížení nebo souběhu inženýrských sítí budou respektována ustanovení ČSN 736005 a 
předpisy provozovatelů jednotlivých sítí. 

Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a nařízení 
o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníků. Veškeré materiály a 
technologická zařízení použitá ke stavebním úpravám budou s veškerými atesty, schválené 
příslušnými orgány a budou určené pro prodej v ČR.  

Veškeré materiály a zařízení použité ke stavebním činnostem budou s veškerými 
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atesty, schválené příslušnými orgány a budou určené pro prodej v ČR.  
 
6.2 Nakládání s odpady : 

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů.  

K terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (např. plasty, obalové materiály, 
trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním úpravám je možné použít pouze čistou 
výkopovou zeminu z místa stavby, písek, štěrk apod. Výkopek zeminy ze zemních prací bude 
částečně použit na zához, přebytek bude deponován na určenou skládku.  
 
 
Liberec 12/2019 
Vypracoval : Ing.Dana Polcarová 
 
Příloha :        VÝKAZ KUBATUR 
 
VÝKAZ KUBATUR 

 

 


