
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

AVARNMIR01

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AVARNMIR01

Stavba:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum:

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Odkanalizování splaškových vodIO 03

IO 03a Splašková stoka - veřejná přípojka

IO 03b Splašková stoka - areálový rozvod

Odkanalizování dešťových vodIO 04

Kuchyňské zařízení07

SO 02 Oplocení
Terénní a sadové úpravy, venkovní vybavení a herní 

prvky
SO 04

Zpevněné plochyIO 01

Rozšíření stávajícího parkovištěIO 02

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

05 Elektroinstalace slaboproud

06 Vzduchotechnika

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

Kód Popis

Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)A

Demolice bývalé výměníkové staniceSO 00

SO 01 Hlavní objekt mateřské skoly

01 Stavební část

02 Specialisté

01 Zdravotní technika

Ústřední vytápění02

Fotovoltaika03

04 Elektroinstalace silnoproud

1. 6. 2020

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

RG architects studio s.r.o., 

Čsl. letců, Varnsdorf
Propos Liberec s.r.o., 

Šlikova 127, 460 07 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

IO 11 Závlaha zahrady

IO 12 Oprava stávajícího parkoviště u objektu CETIN

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

02 Technologie stavební

03 Dispečerské rozvody

04 Demontáže strojní

05 Demontáže stavební

IO 10 Odkanalizování tukových vod z kuchyně

Vodovodní přípojkaIO 06

Vodovodní přípojka - veřejná přípojkaIO 06a

IO 06b Vodovodní přípojka - areálový rozvod

IO 07 Přeložka CZT a přípojka CZT

01 Technologie strojní

IO 05 a  IO 

09
Venkovní rozvody elektro

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 00 - Demolice bývalé výměníkové stanice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    7 - Konstrukce PSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

DRN - Doplňkové rozpočtové náklady demolic 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 00 - Demolice bývalé výměníkové stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201401.1
Likvidace a odstraněných křovin, travin, náletové dřeviny, popřípadě volných předmětů z plochy (příprava 

plochy pro sejmutí ornice)
m2 307,928 0,00

VV předpoklad ve vzdálenosti 5m od objektu

VV (30,56+5,0*2+14,2)*2*5,0 547,600

VV odpočet ČEZ TS a betonových panelů

VV -14,2*5,0 -71,000

VV -(25,0+5,0)*5,0 -150,000

VV -(30,56-25,0+10,0)*1,2 -18,672

VV Součet 307,928

2 K 111201401.2
Odstranění nánosů bahna, mechů, hrubých nečistot vč. naložení odvozu a likvidace (realizovány budou na 

pokyn TDI a fakturovány dle potvrzeného zápisu ve stavebním deníku)
hod 24,000 0,00

3 K 113106242

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních 

dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 360,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 360 360,000

4 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek záhonových
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad - cesta z bet. panelů k výměníku

VV 80,0 80,000

5 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 71,718 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV štěrkový podsyp pod podkladní bet.mazaninou

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35)*0,2 79,860

VV odpočet prostoru 1.02

VV -6,9*(3,25+0,15+2,5)*0,20 -8,142

VV Součet 71,718

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 128,056 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV zřízení násypu (terénní prohlubně) od úrovně -0,45 do -0,15

VV (30,560-0,5)*14,2*(0,45-0,15) 128,056

SO 00 - Demolice bývalé výměníkové stanice

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 71,718 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle odkopu

VV 71,718 71,718

8 K 162701109.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další 

km nad 1km

m3 71,718 0,00

VV dle odkopu

VV 71,718 71,718

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 289,804 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro zásyp - ze zemníku na staveništní meziskládce

VV 83,113 83,113

VV pro násyp 

VV 128,056 128,056

VV nakládání ornice deponované (z objektu SO 01)

VV 786,352*0,1 78,635

VV Součet 289,804

10 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 128,056 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV prostor po vybourání podlahy VS 

VV (30,560-0,5)*14,2*(0,45-0,15) 128,056

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 129,092 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle odkopu

VV 71,718*1,8 129,092

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 83,113 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV prohlubeň v prostoru číslo 1.02 od úrovně -2,0m do -0,45m

VV 6,9*(3,25+0,15+2,5)*(2,0-0,45) 63,101

VV po vykopaných základech od úrovně -1,05m do -0,45m

VV 30,56*0,375*(1,05-0,45)*2 13,752

VV 13,35*0,35*(1,05-0,45) 2,804

VV po vykopaných patkách sloupů

VV 0,6*0,6*(1,05-0,45)*(18-2) 3,456

VV Součet 83,113

13 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

do 100 mm
m2 786,352 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle bourání betonových panelů

VV 360,0 360,000

VV dle půdorysu demolice objektu

VV 14,2*30,56 433,952

VV odpočet kačírkové plochy u objektu ČEZ TS

VV -(14,2+2*0,5)*0,5 -7,600

VV Součet 786,352

D 7 Konstrukce PSV 0,00

14 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 399,299 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35) 399,299

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 44,373 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pasy obvodových zdí

VV 30,56*0,375*1,05*2 24,066

VV 13,35*0,3*0,1 0,401

VV 13,35*0,35*1,05 4,906

VV pasy pod betonovými podstavci

VV 1,0*4,0*0,75*5 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 44,373

16 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 45,213 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV patky pod sloupy

VV 1,5*1,5*1,05*18 42,525

VV základová zeď kolem prohlubně 1.02

VV (6,9+5,9)*0,35*(1,05-0,45) 2,688

VV Součet 45,213

17 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 96,258 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

vybourání vč. dlažby (2cm)

VV vrchní vrstva

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35)*0,120 47,916

VV odpočet prostoru 1.02

VV -6,9*(3,25+0,15+2,5)*0,120 -4,885

VV spodní vrstva

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35)*0,150 59,895

VV odpočet prostoru 1.02

VV -6,9*(3,25+0,15+2,5)*0,150 -6,107

VV odpočet sloupů

VV -0,4*0,4*(0,120+0,150)*16 -0,691

VV odpočet betonových podstavců

VV -1,0*4,0*(0,12+0,150)*5 -5,400

VV podlahová betonová deska na úrovní +-0,000

VV 12,0*3,0*0,15 5,400

VV 0,6*0,6*0,12*3 0,130

VV Součet 96,258

18 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 50,404 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV spodní vrstva

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35)*0,150 59,895

VV odpočet prostoru 1.02

VV -6,9*(3,25+0,15+2,5)*0,150 -6,107

VV odpočet sloupů

VV -0,4*0,4*0,150*16 -0,384

VV odpočet betonových podstavců

VV -1,0*4,0*0,150*5 -3,000

VV Součet 50,404

19 K 980011002.1

Doplňkové, průzkumné a zjišťovací práce - zejména na odpojení IS, na dosud nezjištěných 

neindentifikovaných rizikových materiálů (budou realizovány na pokyn TDI a fakturovány dle zápisu do 

stavebního deníku) vč. rozkrytí a ověření stávajících konstrukcí

hod 16,000 0,00

VV předpoklad

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

20 K 980011010.1
Odborné odpojení elektroinstalace v trafostanici ČEZ (v případě zjištěného odpojení nebude fakturováno) dle 

požadavků správce sítě
kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 980011030.1
Vodovodní přípojka - odborné odpojení dle požadavků správce sítě (v případě zjištěného odpojení nebude 

fakturováno)
kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

22 K 980011030.2
Teplovodní přípojka - odborné odpojení dle požadavků správce sítě (v případě zjištěného odpojení nebude 

fakturováno)
kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

23 K 980011040.1 Zabetonování, zaslepení původní kanalizační přípojky na patě objektu kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

24 K 980011070.1 Ochrana konstrukcí okolních objektů vč. porostů před poškozením při demoličních pracech kpl 1,000 0,00

25 K 981131713
Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z monolitického 

nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 2 408,434 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV obestavěný prostor

VV 1.NP

VV 30,560*14,2*4,8 2 082,970

VV střecha

VV 30,560*14,2*0,75 325,464

VV Mezisoučet 2 408,434

VV výpočet konstrukce

VV obvodové zdi

VV 30,56*0,375*5,91*2 135,457

VV 13,35*0,3*5,91 23,670

VV 13,35*0,5*5,91 39,449

VV strop

VV 13,35*(30,560-0,3-0,35)*0,25 99,825

VV střecha

VV 13,35*(30,560-0,3-0,35)*0,5 199,649

VV Mezisoučet 498,050

VV výpočet procentního podílu konstrukcí k obestavěnému prostoru

VV 498,050/2430,132=20% (zaokrouhleno)

VV odpočet objemu konstrukce - pomocný výpočet

VV -498,050 -498,050

VV Součet 2 408,434

26 K 981131713.1 Příplatek na ruční (obezřetné) rozebrání štítové zdi k objektu ČEZ m3 23,643 0,00

VV 13,335*5,91*0,3 23,643

27 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 18,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV betonové podstavce

VV 1,0*4,0*1,2*3 14,400

VV 1,0*4,0*0,8 3,200

VV 1,0*4,0*0,3 1,200

VV Součet 18,800

28 K 982001.1 Příplatek na odbornou demontáž střešních konstrukcí z azbestu v kontrolované ploše m2 399,299 0,00

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35) 399,299

VV Součet 399,299

29 K 982001020 Odvoz azbestocementového materiálu ve speciálních obalech (kontejnerech) ze stavby t 50,000 0,00

VV dle výpočtu, hmotnost vč. cementového potěru na azc vlnách

VV 399,299*120*0,001 47,916

VV 2,084 2,084

VV Součet 50,000

30 K 982001030.1 Zřízení kontrolovaného filtračního pásma nebezpečného odpadu, demontáž azbestocementových konstrukcí m3 998,248 0,00

P
Poznámka k položce: 

Například mobilní fóliová krytá konstrukce nad demontážní plochou výšky 2,5m.

VV 399,299*2,5 998,248

31 K 982001040 Transport azbestocementových konstrukcí do bezpečných staveništních nádob, vč. případného zabalení t 50,000 0,00

VV 50,0 50,000

32 K 9820050.1
Dovyklizení mobiliáře, komunální odpadů, zbytků stavebního materiálu, apod. (realizovány budou na pokyn 

TDI a fakturovány dle potvrzeného zápisu ve stavebním deníku) vč. řádné likvidace
hod 8,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

33 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1 621,586 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 997006519.1 Příplatek k ceně za další km nad 1 km. t 1 618,386 0,00

35 K 9970138010
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, 

kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102
t 1 305,086 0,00

VV 1621,586-(1,5+35+50+220+3+7) 1 305,086

36 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 202
t 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad vnější výplně

VV 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,500

37 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad - škvárový násyp na střeše - 900kg/m3

VV 13,35*(30,56-0,3-0,35)*(0,01+0,18)/2*0,9 34,140

VV 0,86 0,860

VV Součet 35,000

38 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 

zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605
t 50,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle samostatného výpočtu

VV 50,0 50,000

39 K 9970138310
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 220,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad cca 15% z celkové suti po odpočtu separovaných hmot

VV 220,0 220,000

40 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot t 3,000 0,00

VV předpoklad na radiátory, potrubí, klempířské prvky atd.

VV 3,0 3,000

41 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad - lepenky na střeše a izoalce proti vodě

VV 7,0 7,000

D DRN Doplňkové rozpočtové náklady demolic 0,00
42 K 013002000 Vypracování technologického postupu demolice kpl 1,000 0,00

43 K 013003000.1 Zajištění statika (odborného dozoru) během demoličních prací kpl 1,000 0,00

44 K 030001000.1
Zařízení staveniště pro demolice (standardní zajištění vč. buněk, sociálních zařízení, případné napojení na IS, 

oplocení, bezpečnostní a dopravní opatření atd )
kpl 1,000 0,00

45 K 042503000
Plán BOZP na staveništi - zpracování, projednání a odsouhlasení vč správních poplatků a průběžné 

aktualizace
kpl 1,000 0,00

46 K 042903000
Předání potřebných dokumentů související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 

kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, doklady o likvidaci odpadů )
kpl 1,000 0,00

47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost dodavatele kpl 1,000 0,00

48 K 049103000
Zajištění povolení záboru veřejného prostranství a komunikací nutných k provedení prací vč správních 

poplatků
kpl 1,000 0,00

49 K 090001000.1
Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 50 ks fotek. Soubory 

fotodokumentace řazené po datech jejich provedení. 
kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 31 21 CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    721.1 - Hygienické prostory vč. přesunu hmot (bližší info viz PD interiéru) 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Stavební část
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    767 - Konstrukce zámečnické (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131351100.1
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti dle IGP do 20 m3
m3 97,287 0,00

VV "pro základové patky

VV "od -0,850 na -1,700 resp. -1,800

VV (0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40)+1,80*1,80*0,10)*3 22,630

VV (0,85/3*(2,05*2,05+sqrt(2,05*2,05*3,05*3,05)+3,05*3,05)+1,45*1,45*0,10)*4 23,233

VV (0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40)+1,80*1,80*0,10)*3 22,630

VV (0,85/3*(2,65*2,65+sqrt(2,65*2,65*3,65*3,65)+3,65*3,65)+2,05*2,05*0,10)*2 17,850

VV 1,20*1,20*0,95*8 10,944

VV J2 Mezisoučet 97,287

VV Součet 97,287

2 K 131351105.1
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti dle IGP, přes 500 do 1 000 m3
m3 640,326 0,00

VV "na úroveň -0,850

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV " - průměrná hloubka: (0,68+0,277)/2=0,479

VV (1334,907+1315,99)/2*0,479 634,890

VV "část pro venkovní schodiště

VV 23,281*0,843*0,277 5,436

VV J1 Mezisoučet 640,326

VV Součet 640,326

3 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 222,680 0,00

VV "pro základové pasy

VV "od -0,850 na -1,700

VV "Zp1

VV (4,645+4,45+4,20)*0,60*0,85*2 13,561

VV (4,135+3,53+2,77)*0,60*0,85*2 10,644

VV (4,76+4,965)/2*0,60*0,85 2,480

VV (4,042+4,202)/2*0,60*0,85 2,102

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,185*0,60*0,85 1,114

VV (7,774+7,879)/2*0,60*0,85 3,992

VV 3,27*0,60*0,85 1,668

VV 2,59*0,60*0,85*2 2,642

VV 5,195*0,60*0,85 2,649

VV (7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*0,60*0,85 15,243

VV (2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*0,60*0,85 6,431

VV 3,15*0,60*0,85 1,607

VV "Zp2

VV 3,77*0,70*0,85*2 4,486

VV "Zp3

VV (8,735+9,228)/2*0,80*0,85 6,107

VV (3,894+3,284)/2*0,80*0,85 2,441

VV "Zp ?

VV 4,48*0,60*0,85 2,285

VV "pod venkovní schody (obloukový)

VV (0,49*2+21,30)*0,40*0,85 7,575

VV "obvodový základový pas (obloukový)

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 10,236*0,40*0,85 3,480

VV (130,352-10,236)*0,60*0,85 61,259

VV "pro základový pas (obloukový) nad základovými patkami

VV 53,73*0,60*0,85 27,402

VV "- odpočet kubatury započítané v hloubení pro patky

VV -(3,00+2,73+3,33+3,25*2+2,97+2,76+2,87+0,70*2+1,00*2)*0,60*0,85 -14,056

VV "základový pás (obloukový) atria

VV 50,635*0,40*0,85 17,216

VV "základový pás (obloukový) pod schodištěm atria

VV 45,36*0,40*0,85 15,422

VV "prohloubení pro drenáž

VV 130,352*(0,50+0,35)/2*0,45 24,930

VV R1 Mezisoučet 222,680

VV Součet 222,680

4 K 132351251.1
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti dle IGP do 20 m3
m3 20,096 0,00

VV "pro Zp4 - od -0,850 na -1,700

VV 9,08*1,20*0,85*2 18,523

VV "Zp ?

VV 1,85*1,00*0,85 1,573

VV R2 Mezisoučet 20,096

VV Součet 20,096

5 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 481,102 0,00

VV "na mezideponii a zpět pro zásypy

VV Z*2 270,102

VV "pro zásypy po objektu SO 00 Demolice

VV 211,00 211,000

VV Součet 481,102

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 634,338 0,00

VV "dle hloubení

VV J1+J2+R1+R2 980,389

VV "odpočet zásypů ponechaných na deponii (pro objekt SO 01 a SO 00)

VV -(Z+211,00) -346,051

VV VpS Součet 634,338

7 K 162751139.1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku za další kilometry přes 10 km m3 634,338 0,00

VV VpS 634,338
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5
m3 135,051 0,00

VV "z deponie zpět pro zásypy

VV Z 135,051

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 059,344 0,00

VV VpS*1,670 1 059,344

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 135,051 0,00

VV "kolem základových pasů od -1,100 na -0,850

VV "Zp1

VV (4,645+4,45+4,20)*(0,60-0,40)*0,25*2 1,330

VV (4,135+3,53+2,77)*(0,60-0,40)*0,25*2 1,044

VV (4,76+4,965)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,243

VV (4,042+4,202)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,206

VV 2,185*(0,60-0,40)*0,25 0,109

VV (7,774+7,879)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,391

VV 3,27*(0,60-0,40)*0,25 0,164

VV 2,59*(0,60-0,40)*0,25*2 0,259

VV 5,195*(0,60-0,40)*0,25 0,260

VV (7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*(0,60-0,40)*0,25 1,494

VV (2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,630

VV 3,15*(0,60-0,40)*0,25 0,158

VV "Zp2

VV 3,77*(0,70-0,40)*0,25*2 0,566

VV "Zp3

VV (8,735+9,228)/2*(0,80-0,40)*0,25 0,898

VV (3,894+3,284)/2*(0,80-0,40)*0,25 0,359

VV "Zp ?

VV 4,48*(0,60-0,40)*0,25 0,224

VV "pod venkovní schody (obloukový)

VV (0,49*2+21,30)*(0,40-0,30)*0,25 0,557

VV "obvodový základový pas (obloukový)

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 10,236*((0,40-(0,20+0,07))*0,25+(0,80+0,60)/2*0,375) 3,020

VV (130,352-10,236)*((0,60-(0,40+0,14))*0,25+(0,80+0,60)/2*0,375) 33,332

VV "pro základový pas (obloukový) nad základovými patkami

VV 53,73*(0,60-0,40)*0,25 2,687

VV "základový pás (obloukový) atria

VV 50,635*(0,40-0,30)*0,25 1,266

VV "základový pás (obloukový) pod schodištěm atria

VV 45,36*(0,40-0,30)*0,25 1,134

VV "kolem základových patek

VV "od -0,850 na -1,700

VV (0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40))*3 21,658

VV (0,85/3*(2,05*2,05+sqrt(2,05*2,05*3,05*3,05)+3,05*3,05))*4 22,392

VV (0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40))*3 21,658

VV (0,85/3*(2,65*2,65+sqrt(2,65*2,65*3,65*3,65)+3,65*3,65))*2 17,010

VV -(1,85*1,85*0,60+0,70*0,70*0,25)*2 -4,352

VV -(1,60*1,60*0,60+0,60*0,60*0,25)*6 -9,756

VV (1,25*1,25*0,60+0,60*0,60*0,25)*4 4,110

VV "ostatní drobné neuvedené

VV 12,00 12,000

VV Z Mezisoučet 135,051

VV Součet 135,051

D 2 Zakládání 0,00

11 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 387,232 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Dr1*2,05 273,372

VV Dr2*1,63 94,485

VV Dr3*1,55 19,375

VV TDr Mezisoučet 387,232

VV Součet 387,232

12 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 445,317 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV TDr*1,15 445,317

13 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 191,318 0,00

VV "po obvodu objektu

VV 130,352+3,00 133,352

VV Dr1 Mezisoučet 133,352

VV "atrium

VV 45,366+10,40+2,20 57,966

VV Dr2 Mezisoučet 57,966

VV Součet 191,318

14 K 212750131.1 Propojení šachet z drenážní kanalizace z atria PVC KG DN 110 m 12,500 0,00

VV 12,50 12,500

VV Dr3 Mezisoučet 12,500

VV Součet 12,500

15 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
m2 13,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OCh 13,920

16 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 16,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OCh*1,15 16,008

17 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 840,961 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298 1 256,298

VV "odpočet plochy atria

VV -175,337 -175,337

VV "odpočet plochy podlahy P01

VV -P01 -240,000

VV Geo Mezisoučet 840,961

VV Součet 840,961

18 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 967,105 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Geo*1,15 967,105

19 K 213311113.1 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti frakce 0 - 64 vč. přesunu hmot m3 120,000 0,00

VV P01*0,50 120,000

20 K 271532211.1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti frakce 0 - 64 mm vč. 

přesunu hmot
m3 134,917 0,00

VV "upravovaná plocha celkem

VV "---------------------------------

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298 1 256,298

VV "odpočet plochy atria

VV -175,337 -175,337

VV "odpočet plochy vnitřních pasů z tvarovek ztraceného bednění

VV "od -1,100 na -0,350

VV -(3,487+4,90+3,299)*2*0,40 -9,349

VV -(3,038+2,95)/2*2*0,40 -2,395

VV -3,30*2*0,40 -2,640

VV -((4,00+4,148)/2+(3,348+3,499)/2+(8,583+3,744+8,351+3,439)/2)*0,40 -7,822

VV -(1,214+1,229)/2*0,40 -0,489

VV -(1,391+1,60)/2*0,40 -0,598

VV -(7,333+7,534)/2*0,40 -2,973
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VV -(2,536+2,561)/2*0,40 -1,019

VV -(1,995+1,898)/2*2*0,40 -1,557

VV -(4,506+4,46)/2*0,40 -1,793

VV -(7,535+7,339)/2*0,40 -2,975

VV -(6,809+6,701)/2*0,40 -2,702

VV -(2,567+2,357)/2*0,40 -0,985

VV -(5,316+5,149)/2*0,40 -2,093

VV -(4,596+4,543)/2*0,40 -1,828

VV -(3,708+3,606)/2*0,40 -1,463

VV -((2,417+1,40+2,635+1,39+4,407)+(2,268+1,40+1,932+1,465+3,71+0,40*5))/2*0,40 -5,005

VV -4,50*0,60 -2,700

VV "odpočet elipsovitých pasů (dle odměření z digitálních výkresů)

VV -53,73*0,50 -26,865

VV -50,635*0,30 -15,191

VV -130,352*0,40 -52,141

VV "odpočet základů z prostého betonu

VV -9,08*1,20*2 -21,792

VV PlP Mezisoučet 914,586

VV -PlP -914,586

VV Mezisoučet -914,586

VV "tl.200 mm

VV (PlP-P01)*0,20 134,917

VV Mezisoučet 134,917

VV Součet 134,917

21 K 271922223
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového 

skla)
m3 202,376 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (PlP-P01)*0,30 202,376

22 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 162,144 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

- XC2

VV "podkladní betonová deska tl.150 mm

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298*0,15 188,445

VV "odpočet plochy atria

VV -175,337*0,15 -26,301

VV Součet 162,144

23 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 27,148 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní betonová deska tl.150 mm

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 130,352*0,15 19,553

VV "atrium atria

VV 50,635*0,15 7,595

VV BeZD Součet 27,148

24 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 27,148 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BeZd 27,148

25 K 273351123.1 Příplatek na obloukové bednění základových desek m2 27,148 0,00

VV BeZD 27,148

26 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,428 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní betonová deska

VV "----------------------------------

VV "dolní povrch - 150/8x150/8 mm (5,40 kg/m2)

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298*5,40*0,001*1,17 7,937

VV "odpočet plochy atria

VV -175,337*5,40*0,001*1,17 -1,108

VV Mezisoučet 6,829

VV "horní povrch - 150/6x150/6 mm (3,03 kg/m2)
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VV ((4,05*2+4,80)*2+5,20*2+(3,50+2,90+3,60)*2+4,25+4,90+8,30)*3,03*0,001*1,17 0,261

VV (1,00+1,35+7,98+3,60+7,50+2,28+3,65+7,40*2+3,70+2,97+4,25+7,85)*3,03*0,001*1,17 0,216

VV (3,40+2,60+4,35+7,10+2,60+5,55+4,80+3,90)*3,03*0,001*1,17 0,122

VV Mezisoučet 0,599

VV Součet 7,428

27 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 155,893 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

C 20/25, XC2 - Cl 0,20, Dmax 22 - S3

VV "základové pasy betonované přímo do výkopu

VV "--------------------------------------------------------

VV "od -1,700 na -1,100

VV "Zp1

VV (4,645+4,45+4,20)*0,60*0,60*2 9,572

VV (4,135+3,53+2,77)*0,60*0,60*2 7,513

VV (4,76+4,965)/2*0,60*0,60 1,751

VV (4,042+4,202)/2*0,60*0,60 1,484

VV 2,185*0,60*0,60 0,787

VV (7,774+7,879)/2*0,60*0,60 2,818

VV 3,27*0,60*0,60 1,177

VV 2,59*0,60*0,60*2 1,865

VV 5,195*0,60*0,60 1,870

VV (7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*0,60*0,60 10,760

VV (2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*0,60*0,60 4,539

VV 3,15*0,60*0,60 1,134

VV "Zp2

VV 3,77*0,70*0,60*2 3,167

VV "Zp3

VV (8,735+9,228)/2*0,80*0,60 4,311

VV (3,894+3,284)/2*0,80*0,60 1,723

VV "Zp ?

VV 1,85*1,00*0,60 1,110

VV 4,48*0,60*0,60 1,613

VV "pod venkovní schody (obloukový) - od -1,700 na -1,100

VV (0,49*2+21,30)*0,40*0,60 5,347

VV "obvodový základový pas (obloukový) - od -1,700 na -1,100

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 10,236*0,40*0,60 2,457

VV (130,352-10,236)*0,60*0,60 43,242

VV "základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,700 na -1,100

VV 53,73*0,60*0,60 19,343

VV "základový pás (obloukový) atria - od -1,700 na -1,100

VV 50,635*0,40*0,60 12,152

VV "základový pás (obloukový) pod schodištěm atria - od -1,700 na -1,100

VV 45,36*0,40*0,60 10,886

VV ZPp Mezisoučet 150,621

VV "příplatek na betonování do výkopu

VV ZPp*0,035 5,272

VV Mezisoučet 5,272

VV Součet 155,893

28 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 29,591 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Zp4 - od -1,700 na -0,350

VV 9,08*1,20*1,35*2*1,035 30,449

VV "odpočet části pasů na úroveň -0,850

VV -(1,10*0,30+1,05*0,95/2)*0,50*2*1,035 -0,858

VV Součet 29,591

29 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 19,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Zp4 - od -0,850 na -0,350

VV (9,08+1,20)*2*0,50*2 20,560
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VV -(1,175+1,25)*0,50*2 -2,425

VV (1,245+0,32)*0,50*2 1,565

VV BeZPa Součet 19,700

30 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 19,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BeZPa 19,700

31 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,227 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Zp4 (dle výpisu ve výkresu statiky)

VV "150/8x150/8 mm - S1, S2

VV 226,80*0,001 0,227

32 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 27,468 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

C 20/25, XC2 - Cl 0,20, Dmax 22 - S3

VV "P1

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (2 kusy)

VV (1,85*1,85*0,60+0,70*0,70*0,75)*2 4,842

VV "P2

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (6 kusů)

VV (1,60*1,60*0,60+0,60*0,60*0,75)*6 10,836

VV "P3

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (4 kusů)

VV (1,25*1,25*0,60+0,60*0,60*0,75)*4 4,830

VV "P4

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (8 kusů)

VV (1,00*1,00*0,60+0,60*0,60*0,75)*8 6,960

VV Součet 27,468

33 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 99,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "P1

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (2 kusy)

VV (1,85*4*0,60+0,70*4*0,75)*2 13,080

VV "P2

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (6 kusů)

VV (1,60*4*0,60+0,60*4*0,75)*6 33,840

VV "P3

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (4 kusů)

VV (1,25*4*0,60+0,60*4*0,75)*4 19,200

VV "P4

VV "od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (8 kusů)

VV (1,00*4*0,60+0,60*4*0,75)*8 33,600

VV BePat Součet 99,720

34 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 99,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BePat 99,720

35 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,583 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 583,29*0,001 0,583

36 K 279010020.1 Vytvoření prostupů v základových konstrukcích plochy do 0,09 m2 m 12,300 0,00

VV "300x300

VV 0,6+0,40+0,40+0,60+0,60+0,60*2 3,800

VV "250x250

VV 0,7+0,60+0,60+0,40+0,40+0,40+0,60+0,40+0,60+0,60*2+0,40*2 6,700

VV "250x300

VV 0,60 0,600

VV "200x200

VV 0,40*3 1,200

VV Součet 12,300

37 K 279010030.1 Vytvoření prostupů v základových konstrukcích plochy do 0,25 m2 m 1,200 0,00

VV "600x350

VV 0,60 0,600
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VV "350x350

VV 0,60 0,600

VV Součet 1,200

38 K 279011010.1 Vytvoření drážek v základových tvarovkách kus 31,000 0,00

VV 6+5+10+2+1+3+1+2+1 31,000

39 K 279012010.1 Chránička PVC ø 110 mm v základových konstrukcích, vč. tvarovek kus 14,000 0,00

VV (0,60+1,50+0,30*2)*4+0,40*4 12,400

VV 0,40*4 1,600

VV Součet 14,000

40 K 279012020.1 Chránička korugovaná ohebná ø 50 mm kus 7,500 0,00

VV 2,50*3 7,500

41 K 279012030.1 Chránička DN 80 mm v základových konstrukcích kus 12,000 0,00

VV 6,00*2 12,000

42 K 279012040.1 Chránička PVC ø 200 mm v základových konstrukcích kus 6,000 0,00

VV 1,20+0,40*12 6,000

43 K 279113142
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
m2 99,647 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "od -0,850 na -0,350

VV (1,05+0,20)*0,50*2 1,250

VV "od -1,100 na -0,350

VV 4,48*0,75*2 6,720

VV 2,27*0,75*2 3,405

VV "obvodový pas (obloukový) v části hlavního vstupu - od -1,100 na -0,350

VV 10,236*0,75 7,677

VV "základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,100 na -0,350

VV 53,73*0,75*2 80,595

VV ZB20 Součet 99,647

44 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 81,071 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "od -1,100 na -0,350

VV (2,952+2,77)*0,75*2 8,583

VV "pod venkovní schodiště (obloukový) - od -1,100 na -0,600

VV (0,679*2+21,12)*0,50 11,239

VV "obvodový pas (obloukový) v části venkovního schodiště - od -1,100 na -0,350

VV 15,91*0,75 11,933

VV "základový pás (obloukový) atria - od -1,100 na -0,350

VV 50,635*0,75 37,976

VV "základový pás (obloukový) pod schodištěm atria - od -1,100 na -0,850

VV 45,36*0,25 11,340

VV ZB30 Součet 81,071

45 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 167,567 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "od -1,100 na -0,350

VV (3,487+4,90+3,299)*0,75*2 17,529

VV (3,038+2,95)/2*0,75*2 4,491

VV 3,30*0,75*2 4,950

VV ((4,00+4,148)/2+(3,348+3,499)/2+(8,583+3,744+8,351+3,439)/2)*0,75 14,667

VV (1,214+1,229)/2*0,75 0,916

VV (1,391+1,60)/2*0,75 1,122

VV (7,333+7,534)/2*0,75 5,575

VV (2,536+2,561)/2*0,75 1,911

VV (1,995+1,898)/2*0,75*2 2,920

VV (4,506+4,46)/2*0,75 3,362

VV (7,535+7,339)/2*0,75 5,578

VV (6,809+6,701)/2*0,75 5,066

VV (2,567+2,357)/2*0,75 1,847

VV (5,316+5,149)/2*0,75 3,924
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VV (4,596+4,543)/2*0,75 3,427

VV (3,708+3,606)/2*0,75 2,743

VV ((2,417+1,40+2,635+1,39+4,407)+(2,268+1,40+1,932+1,465+3,71+0,40*5))/2*0,75 9,384

VV "obvodový pás (obloukový) - od -1,100 na -0,350 (dle odměření z digitálních výkresů)

VV (130,352-(15,91+10,236))*0,75 78,155

VV ZB40 Součet 167,567

46 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,326 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "ztracené bedněné tl.400 mm: 7,62 kg/bm

VV ZB40/0,75*7,62*0,001 1,702

VV "ztracené bedněné tl.300 mm: 10,16 kg/m2

VV ZB30*10,16*0,001 0,824

VV "ztracené bedněné tl.200 mm: 8,024 kg/m2

VV ZB20*8,024*0,001 0,800

VV Součet 3,326

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

47 K 310201111 Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m3 12,585 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (51,682+0,24-6,65*4)*0,50*0,24 3,039

VV "atiky kruhových otvorů na střeše

VV "ø  1,90 m

VV pi*(1,90+0,175)*(0,50+0,603)/2*0,175*9 5,662

VV "ø  1,30 m

VV pi*(1,30+0,175)*(0,50+0,506)/2*0,175*5 2,039

VV "atika nad otvorem ve zvýšené části - od +3,880 na 4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (3,45+2,25+0,45)*2*0,50*0,30 1,845

VV Součet 12,585

48 K 310201112 Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu přes 5 do 15 m m3 11,088 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "atika po obvodu stropní desky od +3,880 na +4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 16,45*4*0,50*0,24 7,896

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 6,65*4*0,50*0,24 3,192

VV Součet 11,088

49 K 310201120.1 Příplatek na vyplnění svislých spar při rozevírání vnějšího líce zdiva při zdění do oblouku m2 109,021 0,00

P

Poznámka k položce: 

- šířka rozevření 6 mm - 10 mm => vyplnit standardní montážní PUR pěnou, po zatvrdnutí přebytečnou pěnu zaříznout s hranou vnějšího líce 

bloku a seříznutou PUR pěnu přetáhnou lepidlem pro zajištění UV stability 

- šířka rozevření 11 mm - 15 mm => vyplnit standardní montážní PUR pěnou, po zatvrdnutí přebytečnou pěnu vyškrábnout do hloubky cca 

2cm a tuto dutinu vyplnit po vnější líc bloku tepelně izolační maltou 

- šířka rozevření 16 mm – 30 mm => nemělo by se objevit, pokud ano, již v 1. fázi při zdění by se musela aplikovat tepelně izolační malta do 

styčných spár

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (51,682+0,24)*0,50 25,961

VV "atiky kruhových otvorů na střeše

VV "ø  1,90 m

VV pi*(1,90+0,175)*(0,50+0,603)/2*9 32,356

VV "ø  1,30 m

VV pi*(1,30+0,175)*(0,50+0,506)/2*5 11,654

VV "atika nad otvorem ve zvýšené části - od +3,880 na 4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (3,45+2,25+0,45)*2*0,50 6,150

VV "atika po obvodu stropní desky od +3,880 na +4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů
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VV 16,45*4*0,50 32,900

VV Součet 109,021

50 K 311235101.1
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených zvukově izolačních na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm
m2 44,010 0,00

VV "atiky kruhových otvorů na střeše

VV "ø  1,90 m

VV pi*(1,90+0,175)*(0,50+0,603)/2*9 32,356

VV "ø  1,30 m

VV pi*(1,30+0,175)*(0,50+0,506)/2*5 11,654

VV Součet 44,010

51 K 311235141.1
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných zvukově izolačních broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 

pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
m2 90,681 0,00

VV "atika po obvodu stropní desky od +3,880 na +4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*0,50 64,720

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (51,682+0,24)*0,50 25,961

VV Součet 90,681

52 K 311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm
m2 22,990 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.34 / 1.35

VV 3,15*3,80 11,970

VV "atrium

VV 1,45*3,80*2 11,020

VV Součet 22,990

53 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 430,204 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č. 1.04 / 1.05

VV 3,57*3,80 13,566

VV "m.č. 1.06 / 1.07

VV 3,57*3,80 13,566

VV "m.č.1.17

VV (4,00+3,77+4,20)*3,80 45,486

VV -1,50*3,30 -4,950

VV "m.č.1.32

VV (4,00+3,77+4,20)*3,80 45,486

VV -1,50*3,30 -4,950

VV "m.č.1.26, 1.27, 1.28

VV (8,25+4,70+3,94)*3,80 64,182

VV -0,97*2,435*2 -4,724

VV "m.č.1.29

VV (1,343+1,00)*3,80 8,903

VV "m.č.1.23

VV (7,71+3,435)*3,80 42,351

VV -1,855*2,40 -4,452

VV -1,00*3,30 -3,300

VV -1,50*3,30 -4,950

VV "m.č.1.02

VV (2,738+0,38*2+2,581-0,30)*3,80*2 43,920

VV 3,435*3,80 13,053

VV -1,50*3,30 -4,950

VV "m.č.1.09

VV 4,23*3,80 16,074

VV "m.č.1.10

VV 7,999*3,80 30,396

VV -1,00*2,40 -2,400

VV 7,297*3,80 27,729

VV -0,80*2,40*2 -3,840
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VV "m.č.1.12 - 1.14

VV 2,50*3,80 9,500

VV (5,802+2,01)*3,80 29,686

VV "m.č.1.16

VV (4,13+5,096+3,80)*3,80 49,499

VV -1,00*2,40 -2,400

VV -1,50*3,30 -4,950

VV "m.č.1.20

VV 2,27*3,80 8,626

VV Mezisoučet 416,157

VV "atika nad otvorem ve zvýšené části - od +3,880 na 4,380

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (27,793+0,30)*0,50 14,047

VV Mezisoučet 14,047

VV Součet 430,204

54 K 311238650
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm
m2 119,466 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.18

VV (3,49+2,90+3,05)*3,80 35,872

VV -1,20*2,40 -2,880

VV "m.č.1.33

VV (3,49+2,90+3,05)*3,80 35,872

VV -1,20*2,40 -2,880

VV "m.č.1.01

VV (3,434+0,30)*3,80*2 28,378

VV -1,20*2,40*2 -5,760

VV "obvodové zdivo - zakládací vrstva

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*0,25 32,360

VV "odpočet vstupů

VV -(10,79+15,92+1,60*2)*(0,25-0,20) -1,496

VV Součet 119,466

55 K 311238652
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm
m2 213,604 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "obvodové zdivo

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*(3,80-0,25-(0,90+0,30+0,08)) 293,829

VV "odpočet vstupů

VV -10,79*(3,80-0,25-(0,90+0,30+0,08)) -24,493

VV -15,92*(3,80-0,25-(0,90+0,30+0,08)) -36,138

VV -1,60*(3,80-0,25-(0,90+0,30+0,08))*2 -7,264

VV "odpočet otvorů v obvodovém zdivu

VV -1,20*1,20*6 -8,640

VV -0,60*0,60*8 -2,880

VV -0,90*0,90*1 -0,810

VV Součet 213,604

56 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ6

VV 1*8 8,000

57 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 

mm
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ5

VV 4*9 36,000

58 K 317168051.1 Příplatek na zkrácení překladů dle potřeby kus 36,000 0,00

VV "PŘ5

VV 4*9 36,000

59 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ2
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VV 4*7 28,000

VV "PŘ7

VV 4*8 32,000

VV Součet 60,000

60 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ1

VV 3*4 12,000

VV "PŘ4

VV 4*1 4,000

VV Součet 16,000

61 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm
kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ8

VV 4*7 28,000

62 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "PŘ3

VV 4*2 8,000

63 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 28,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "z vnější strany

VV "PŘ1

VV 1,50*4 6,000

VV "PŘ7

VV 1,25*8 10,000

VV "PŘ8

VV 1,75*7 12,250

VV IzP Součet 28,250

64 K 317998115.1 Příplatek na lepení tepelné izolace k překladům z vnější strany m 28,250 0,00

VV IzP 28,250

65 K 340201119 Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 19,935 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.17; 1.32

VV (pi*1,06/2+0,958)*3,80*2 19,935

66 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 264,757 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.04 / 1.05

VV (1,565+1,50)*3,80*2 23,294

VV -1,50*3,30*2 -9,900

VV "m.č.1.06 / 1.07

VV (1,565+1,50)*3,80*2 23,294

VV -1,50*3,30*2 -9,900

VV "m.č.1.33

VV (2,729+2,897)*3,80 21,379

VV -0,80*2,40*2 -3,840

VV "m.č.1.27 / 1.28

VV 1,60*3,80 6,080

VV "m.č.1.24

VV (3,00+1,385*2+2,639)*3,80 31,954

VV -0,80*2,40 -1,920

VV  "m.č.1.25, 1.29, 1.30

VV (3,266+1,60+3,922+1,017)*3,80 37,259

VV -0,80*2,40*3 -5,760

VV "m.č.1.21, 1.22, 1.31

VV (3,847+2,00+5,198)*3,80 41,971

VV -0,90*3,30 -2,970

VV "m.č.1.20

VV (1,00+2,862+0,569)*3,80 16,838

VV "m.č.1.19

VV 1,00*3,30 3,300

Strana 25 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.1.35

VV (0,977+0,505+1,624)*3,80 11,803

VV -1,00*3,30 -3,300

VV "m.č.1.09

VV 3,25*3,80 12,350

VV "m.č.1.11

VV 1,706*3,80 6,483

VV "m.č.1.14

VV 1,863*3,80 7,079

VV -0,80*2,40 -1,920

VV "m.č.1.13

VV 2,51*3,80 9,538

VV -0,80*2,40 -1,920

VV "m.č.1.15

VV 1,85*3,80 7,030

VV "m.č.1.17; 1.32

VV (2,149+0,936+0,415)*3,80*2 26,600

VV (pi*1,06/2+0,958)*3,80*2 19,935

VV Součet 264,757

67 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 6,832 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.35

VV 1,798*3,80 6,832

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

68 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 269,371 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

- XC1 - Cl 0,20, Dmax 22 - S3

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV 1237,493*0,28 346,498

VV " - odpočet otvoru nad atriem

VV -183,719*0,28 -51,441

VV " - odpočet otvoru nad zvýšenou částí

VV -56,168*0,28 -15,727

VV " - odpočet otvorů pro světlíky a ostatní

VV -pi*0,95*0,95*0,28*9 -7,145

VV -pi*0,65*0,65*0,28*5 -1,858

VV -pi*0,225*0,225*0,28*4 -0,178

VV -0,60*0,50*0,28*6 -0,504

VV -0,35*0,35*0,28*8 -0,274

VV Součet 269,371

69 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 1 049,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV 1237,493 1 237,493

VV 129,44*0,28 36,243

VV " - odpočet otvoru nad atriem

VV -183,719 -183,719

VV 51,682*0,28 14,471

VV " - odpočet otvoru nad zvýšenou částí

VV -56,168 -56,168

VV 27,395*0,28 7,671

VV " - odpočet otvorů pro světlíky a ostatní

VV -pi*0,95*0,95*9+pi*1,90*0,28*9 -10,476

VV -pi*0,65*0,65*5+pi*1,30*0,28*5 -0,919

VV -pi*0,225*0,225*4+pi*0,45*0,28*4 0,947

VV -0,60*0,50*6+(0,60+0,50)*2*0,28*6 1,896

VV -0,35*0,35*8+0,35*4*0,28*8 2,156

VV BeSD Součet 1 049,595
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70 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 1 049,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BeSD 1 049,595

71 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 

35 cm zřízení
m2 962,035 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV 1237,493 1 237,493

VV " - odpočet otvoru nad atriem

VV -183,719 -183,719

VV " - odpočet otvoru nad zvýšenou částí

VV -56,168 -56,168

VV " - odpočet otvorů pro světlíky a ostatní

VV -pi*0,95*0,95*9 -25,518

VV -pi*0,65*0,65*5 -6,637

VV -pi*0,225*0,225*4 -0,636

VV -0,60*0,50*6 -1,800

VV -0,35*0,35*8 -0,980

VV PkSD Součet 962,035

72 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 

35 cm odstranění
m2 962,035 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PkSD 962,035

73 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 13,187 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dolní výztuž + smyková výztuž nad sloupy

VV 8980,77*0,001 8,981

VV horní výztuž

VV "dle statika" 4,206 4,206

VV Součet 13,187

74 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 5,459 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV horní výztuž stropní desky sít 150/150/8

VV "dle statika" 5,459 5,459

75 K 413321414
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30
m3 3,435 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "P1

VV 11,45*0,50*0,30*2 3,435

76 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

zřízení
m2 25,190 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,45*(0,50+0,30*2)*2 25,190

VV BePr Součet 25,190

77 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

odstranění
m2 25,190 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BePr 25,190

78 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm zřízení
m2 11,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,45*0,50*2 11,450

VV PkPr Součet 11,450

79 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm odstranění
m2 11,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV PkPr 11,450

80 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,389 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 388,85*0,001 0,389

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 7,739 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "atiky kruhových otvorů na střeše

VV "ø  1,90 m
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VV pi*(1,90+0,175)*0,175*(0,223+0,12)/2*9 1,761

VV "ø  1,30 m

VV pi*(1,30+0,175)*0,175*(0,165+0,10)/2*5 0,537

VV "atika po obvodu stropní desky

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*0,24*(0,10+0,15)/2 3,883

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (51,682+0,24)*0,24*(0,10+0,15)/2 1,558

VV BZV Součet 7,739

82 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 71,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "atiky kruhových otvorů na střeše

VV "o 1,90 m

VV pi*(1,90+0,175)*(0,223+0,12)*9 20,124

VV "o 1,30 m

VV pi*(1,30+0,175)*(0,165+0,10)*5 6,140

VV "atika po obvodu stropní desky

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*(0,10+0,15) 32,360

VV "atika nad otvorem do zimní zahrady

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV (51,682+0,24)*(0,10+0,15) 12,981

VV BeZV Součet 71,605

83 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 71,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BeZV 71,605

84 K 417351120.1 Příplatek na oblé bednění ztužujících pasů m2 71,605 0,00

VV BeZV 71,605

85 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,161 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "předpoklad: 150 kg/m3

VV BZV*150,00*0,001 1,161

86 K 434121426
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných
m 250,702 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV "schodiště před vstupem

VV "-0,050

VV 18,604 18,604

VV "-0,127

VV 0,672*2+19,16 20,504

VV "-0,384

VV 1,01*2+20,344 22,364

VV SchV Mezisoučet 61,472

VV "schodiště v m.č.1.37 - atrium

VV "-0,050

VV 50,536 50,536

VV "-0,217

VV 48,282 48,282

VV "-0,384

VV 46,218 46,218

VV "-0,550

VV 44,194 44,194

VV SchA Mezisoučet 189,230

VV Součet 250,702

87 M 59373755.1
stupeň schodišťový z pohledového betonu 100x35x15 cm, šedý, otrysklaný kamenivem G1500, hrany 3x3 

mm
kus 258,000 0,00

VV (SchV+SchA)*1,03 258,223

VV -0,223 -0,223

VV Součet 258,000
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88 K 434121430.1 Příplatek na řezání schodů do oblouku (výměra v délce schodů) m 250,702 0,00

VV SchA+SchV 250,702

89 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25
m 184,144 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV "schodiště před vstupem

VV "-0,050

VV 18,604 18,604

VV "-0,127

VV (0,672*2+19,16) 20,504

VV Mezisoučet 39,108

VV "schodiště v m.č.1.37 - atrium

VV "-0,050

VV 50,536 50,536

VV "-0,217

VV 48,282 48,282

VV "-0,384

VV 46,218 46,218

VV Mezisoučet 145,036

VV Součet 184,144

90 K 434351145 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení m2 30,197 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV "schodiště před vstupem

VV (19,16+0,30*2+20,344+1,01*2)*0,167 7,035

VV "schodiště v m.č.1.37 - atrium

VV (48,282+46,218+44,194)*0,167 23,162

VV BeSch Mezisoučet 30,197

VV Součet 30,197

91 K 434351146 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění m2 30,197 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV BeSch 30,197

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

92 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 573,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OmWSt+OmWHl+OmWSt2+OmWSa 1 573,500

93 K 612131111.1 Adhezní nátěr vnitřních stěn pod vápenocementové omítky m2 1 573,500 0,00

VV OmWSt+OmWHl+OmWSt2+OmWSa 1 573,500

94 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 305,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1.11 - toaleta pro učitele

VV 29,70 29,700

VV "1.14 - sprcha

VV 24,50 24,500

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 72,50 72,500

VV "1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou

VV 17,00 17,000

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 72,50 72,500

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 61,00 61,000

VV "1.35 - toaleta pro děti

VV 28,50 28,500

VV Součet 305,700

95 K 612181000.1 Polyuretanová stěrka vnitřních stěn, barva RAL 7047, včetně penetrace m2 209,900 0,00

VV "1.11 - toaleta pro učitele

VV 21,50 21,500
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VV "1.14 - sprcha

VV 16,80 16,800

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 48,30 48,300

VV "1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou

VV 11,00 11,000

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 48,30 48,300

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 46,00 46,000

VV "1.35 - toaleta pro děti

VV 18,00 18,000

VV Součet 209,900

96 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 545,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1.11 - toaleta pro učitele

VV 29,70 29,700

VV "1.13 - úklidová místnost s výlevkou

VV 23,10 23,100

VV "1.14 - sprcha

VV 24,50 24,500

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 72,50 72,500

VV "1.22 - prádelna

VV 47,00 47,000

VV "1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou

VV 17,00 17,000

VV "1.25 - sklad obalů a odpadu

VV 17,20 17,200

VV "1.26 - kuchyň

VV 60,30 60,300

VV "1.27 - sklad pro kuchyň, lednice

VV 26,60 26,600

VV "1.28 - suchý sklad pro kuchyň

VV 21,70 21,700

VV "1.29 - hrubá příprava zeleniny

VV 25,30 25,300

VV "1.30 - úklidová místnost

VV 18,20 18,200

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 72,50 72,500

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 61,00 61,000

VV "1.35 - toaleta pro děti

VV 28,50 28,500

VV OmWHl Součet 545,100

97 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 136,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1.18 - venkovní sklad hraček

VV 46,00 46,000

VV OmWSt Mezisoučet 46,000

VV "1.20 - technická místnost

VV 39,60 39,600

VV "1.31 - sklad termoportů

VV 18,00 18,000

VV "1.34 - kočárkárna, údržba, závlaha

VV 32,80 32,800

VV OmWSt2 Mezisoučet 90,400

VV Součet 136,400

Strana 30 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn
m2 892,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle výměr z tabulky místností

VV "1.02 - zádveří, přezouvárna obuvi

VV 50,40 50,400

VV "1.03 - foyer, společenský sál

VV 61,20 61,200

VV "1.04 - třída, herna 1

VV 132,00 132,000

VV "1.05 - ložnice 1

VV 65,00 65,000

VV "1.06 - třída, herna 2

VV 126,00 126,000

VV "1.07 - ložnice 2

VV 65,00 65,000

VV "1.08 - šatna 1

VV 51,30 51,300

VV "1.09 - sklad

VV 46,70 46,700

VV "1.10 - chodba

VV 41,00 41,000

VV "1.12 - šatna pro učitelky

VV 37,80 37,800

VV "1.15 - archiv

VV 32,00 32,000

VV "1.16 - kancelář - ředitelna

VV 55,40 55,400

VV "1.19 - šatna 2

VV 51,30 51,300

VV "1.21 - denní místnost kuchařek

VV 30,40 30,400

VV "1.23 - chodba (jen pro zásobování)

VV 46,50 46,500

VV OmWSa Mezisoučet 892,000

VV Součet 892,000

99 K 612341130.1 Příplatek na provedení vnitřních sádrových omítek v kvalitě Q3 resp. Q4 a na omítky na oblých zdech m2 892,000 0,00

VV OmWSa 892,000

100 K 621211061
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 240 mm
m2 284,975 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "m.č.1.01, 1.36

VV "dle výpisu na výkresu podhledů

VV 254,00 254,000

VV "zvýšená část

VV 87,143-56,168 30,975

VV A05 Mezisoučet 284,975

VV Součet 284,975

101 M 28376056.1 deska EPS fasádní z expandovaného polystyrenu λ=0,032 tl.280 mm m2 299,224 0,00

VV A05*1,05 299,224

102 K 621531031.1
Omítka tenkovrstvá vnějších ploch podhledů, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace 

podkladu se zpevňujícími vlákny
m2 313,995 0,00

VV A05+FNa28*0,28 313,995

103 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 331,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV A01+A03 331,135

104 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 331,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV A01+A03 331,135

105 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 184,102 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV FNa8+FOs5+FNa28 142,342

VV (1,20+2,50)*2*2 14,800

VV 5,00+3,30*2 11,600

VV 1,60*2,40*2*2 15,360

VV APU Součet 184,102

106 M 28342207.1 začišťovací okenní profil s okapnicí a tkaninou m 202,512 0,00

VV APU*1,10 202,512

107 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 30,133 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "sokl

VV 130,352*0,30 39,106

VV -(10,79+15,92+1,60*2)*0,30 -8,973

VV XPS8 Mezisoučet 30,133

VV Součet 30,133

108 M 28376456 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm m2 31,640 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV XPS8*1,05 31,640

109 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 108,673 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba A02

VV " - zateplení atik z vnitřní strany

VV 129,44*0,60 77,664

VV A02a Mezisoučet 77,664

VV "skladba A04

VV " - zateplení atiky atria z vnitřní strany

VV 51,682*0,60 31,009

VV A04a Mezisoučet 31,009

VV Součet 108,673

110 M 28376037.1 deska EPS fasádní z expandovaného polystyrenu λ=0,032 tl.100 mm m2 81,547 0,00

VV A02a*1,05 81,547

111 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 262,807 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba A04

VV "atika atria

VV 51,682*1,18 60,985

VV A04b Mezisoučet 60,985

VV "skladba A02

VV "v obvodové stěně nad pásovými okny

VV 129,44*1,18 152,739

VV "zvýšená část

VV 33,85*1,45 49,083

VV A02b Mezisoučet 201,822

VV Součet 262,807

112 M 28376043.1 deska EPS fasádní z expandovaného polystyrenu λ=0,032 tl.150 mm m2 275,947 0,00

VV (A02b+A04b)*1,05 275,947

113 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 

z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m 152,042 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "nadpraží tl.80 mm

VV 1,20*6+0,60*8+0,90 12,900

VV FNa8 Mezisoučet 12,900

VV "ostění tl.50 mm

VV (1,20*6+0,60*8+0,90)*2 25,800

VV FOs5 Mezisoučet 25,800

VV "parapet tl.40-50 mm

VV 1,20*6+0,60*8+0,90 12,900

VV 130,352-(10,79+15,92+1,60*2) 100,442

VV FPa45 Mezisoučet 113,342

VV Součet 152,042
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114 M 28376036.1 deska EPS expandovaná fasádní λ=0,032 tl.80 mm m2 3,793 0,00

VV FNa8*0,28*1,05 3,793

115 M 28376033.1 deska EPS expandovaná fasádní λ=0,032 tl.50 mm m2 7,585 0,00

VV FOs5*0,28*1,05 7,585

116 M 28376000.1 deska EPS expandovaná fasádní λ=0,032 tl. 40 - 50 mm pro obklad parapetů m2 33,323 0,00

VV FPa45*0,28*1,05 33,323

117 K 622212071.1
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 

z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek 280 mm
m 103,642 0,00

VV "nadpraží pásových oken (š.280 mm)

VV 130,352-(10,79+15,92) 103,642

VV FNa28 Mezisoučet 103,642

VV Součet 103,642

118 M 28376056.1 deska EPS fasádní z expandovaného polystyrenu λ=0,032 tl.280 mm m2 30,471 0,00

VV FNa28*0,28*1,05 30,471

119 K 622411030.1 Příplatek na zaoblenou konstrukci atiky při provádění zateplovacího systému m2 371,480 0,00

VV A02a+A02b+A04a+A04b 371,480

120 K 622322321
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 

stěn
m2 331,135 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba A01

VV "obvodové zdivo

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV 129,44*(2,28+2,90)/2 335,250

VV "odpočet vstupů

VV -(10,79+15,92+1,60*2)*2,28 -68,195

VV "odpočet otvorů v obvodovém zdivu

VV -1,20*1,20*6 -8,640

VV -0,60*0,60*8 -2,880

VV -0,90*0,90*1 -0,810

VV "m.č.1.01

VV 3,484*2*3,80 26,478

VV "m.č.1.36

VV (3,282+3,288)*2*3,80 49,932

VV ""odpočet dřevěného obkladu

VV -A03 -52,000

VV A01 Mezisoučet 279,135

VV "skladba A03

VV 52,00 52,000

VV A03 Mezisoučet 52,000

VV Součet 331,135

121 K 622322391
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 662,270 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (A01+A03)*2 662,270

122 K 622323000.1 Příplatek na vlákna lehčené jádrové omítky vnějších stěn m2 331,135 0,00

VV A01+A03 331,135

123 K 622531031.1
Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se 

zpevňujícími vlákny
m2 604,778 0,00

VV A02b+A04b+A01+A03 593,942

VV "ostění a nadpraží

VV (FNa8+FOs5)*0,28 10,836

VV Fas Součet 604,778

124 K 622531100.1 Příplatek na ostatní systémové lišty omítek a zateplovacích systémů (výměra dle plochy omítky vnějších stěn) m2 604,778 0,00

VV Fas 604,778

125 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 4,945 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní beton pod základové patky

VV "----------------------------------------------

VV "od -1,800 na -1,700
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VV 2,05*2,05*0,10*2 0,841

VV 1,80*1,80*0,10*6 1,944

VV 1,45*1,45*0,10*4 0,841

VV 1,20*1,20*0,10*8 1,152

VV PB10 Mezisoučet 4,778

VV "přípočet na betonování do výkopu

VV PB10*0,035 0,167

VV Mezisoučet 0,167

VV Součet 4,945

126 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 62,087 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P01*0,20 48,000

VV Mezisoučet 48,000

VV " - dle odměření z digitálních výkresů

VV "deska pod schodištěm atria (sklon desky : 27°)

VV (174,847-112,023)*1,1223*0,15 10,576

VV "deska pod schodištěm vstupu (sklon desky : 27°)

VV 20,854*1,1223*0,15 3,511

VV DSch Mezisoučet 14,087

VV Součet 62,087

127 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

- strojní přehlazení povrchu

VV P01*0,20 48,000

128 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 62,087 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P01*0,20 48,000

VV DSch 14,087

VV Součet 62,087

129 K 631319185 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 14,087 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV DSch 14,087

130 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,871 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podlaha P01 -100/6x100/6 mm (4,44 kg/m2)

VV P01*4,44*0,001*1,19 1,268

VV "deska pod schodištěm - 150/8x150/8 (5,40 kg/m2)

VV DSch/0,15*5,40*0,001*1,19 0,603

VV Součet 1,871

131 K 632450100.1
Příplatek na dilatační a okrajové systémové spáry betonových podlah a potěrů (výměra v ploše betonových 

podlah)
m2 992,350 0,00

VV P01+P02+P06+P03+P04+P05 992,350

132 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 752,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

- CT-C25-F5 dle ČSN EN 13813

VV P02+P06+P03+P04+P05 752,350

133 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 25
m2 1 504,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (P02+P06+P03+P04+P05)*2 1 504,700

134 K 634662112.1 Vyplnění spáry mezi schodištěm a podlahovou deskou trvale pružným tmelem m 70,600 0,00

VV "dle půdorysu 1.n.p.

VV 50,60+20,00 70,600

135 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 13,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

- štěrkodrť, šedomodrá barva, frakce 16-25 mm

VV (29,80+39,80)*0,20 13,920

VV OCh Mezisoučet 13,920

VV Součet 13,920

D 8 Trubní vedení 0,00
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136 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 

DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm
kus 6,000 0,00

137 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové 

prodloužení světlé hloubky 800 mm
kus 6,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

138 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 430,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (130,352+3,00)*((4,50+5,05)/2-1,80) 396,722

VV 33,885*(2,80-1,80) 33,885

VV LeFa Mezisoučet 430,607

VV Součet 430,607

139 K 941221211.1 Příplatek za použití - pronájem řadového lešení m2 430,607 0,00

VV LeFa 430,607

140 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 

SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 430,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV LeFa 430,607

141 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 219,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "pro konstrukce ve zvýšené části

VV 56,168*(5,70-1,80) 219,055

VV LePr Mezisoučet 219,055

VV Součet 219,055

142 K 943211211.1 Příplatek za použití prostorového lešení m3 219,055 0,00

VV LePr 219,055

143 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 219,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV LePr 219,055

144 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 430,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV LeFa 430,607

145 K 944511211.1 Příplatek za použití - pronáíjem ochranné sítě m2 430,607 0,00

VV LeFa 430,607

146 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 430,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV LeFa 430,607

147 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 976,475 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle sádrokartonových podhledů

VV SdkPo1+SdkPo2+SdkPo3+A05 976,475

148 K 950010010.1 Ochrana konstrukce venkovních schodišť ochrannou plachtou, včetně odkrytí m2 112,696 0,00

VV "dle podstupňové desky

VV DSch/0,15*1,2 112,696

149 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 1 200,130 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298-56,168 1 200,130

150 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 56,168 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle odměření z digitálních výkresů

VV 56,168 56,168

151 K 953731215.1
Odvětrávací trubka plastová PVC KG DN 200 mm pro odvětrání radonu z podloží, včetně napojovacích 

tvarovek a systémových doplňků a napojení na ventilační turbínu
m 9,400 0,00

P
Poznámka k položce: 

- potrubí obaleno tepelnou izolací tl.20 mm proti orosování (PE pěnou)

VV 4,70*2 9,400

152 K 953735114.1 Odsávací potrubí z perforovaných plastových ohebných trub DN 125, včetně spojek, T-spojek a odboček m 136,000 0,00

153 K 953735115.1 Odsávací potrubí z perforovaných plastových ohebných trub DN 160, včetně spojek, T-spojek a odboček m 86,000 0,00
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154 K 953961214.1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 16, hloubka 200 mm
kus 80,000 0,00

VV "sloupky S1, S2

VV (8+12)*4 80,000

155 K 953961215.1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 20, hloubka 200 mm
kus 56,000 0,00

VV "sloupky S1 ve zvýšené části

VV 14*4 56,000

156 K 953965133 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

157 K 953965143 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

158 K 978010010.1
Zednické výpomoci specialistům TZB jinde nezapočtené (realizováno pouze na pokyn TDI, fakturováno dle 

zápisu v SD)
hod 150,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

159 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 3 231,046 0,00 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

160 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 2 161,922 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle natavení hydroizolačních pásů - 2 vrstvy

VV Hi*2 2 161,922

161 M 24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 756,673 0,00

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba 0,1 - 0,4 kg/m2

VV Hi*2*0,35 756,673

162 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 342,868 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV HiS*2 342,868

163 M 24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 120,004 0,00

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba 0,1 - 0,4 kg/m2

VV HiS*2*0,35 120,004

164 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 2 161,922 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "plocha dle odměření z digitálních výkresů

VV 1256,298 1 256,298

VV "odpočet plochy atria

VV -175,337 -175,337

VV Hi Mezisoučet 1 080,961

VV "2. vrstva hydroizolačního pásu

VV Hi 1 080,961

VV Mezisoučet 1 080,961

VV Součet 2 161,922

165 M 62836201.1 pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm vyztuženého skelnou tkaninou m2 2 486,210 0,00

VV Hi*2*1,15 2 486,210

166 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 342,868 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "po obvodu objektu

VV 130,352*(0,77+0,10) 113,406

VV "atrium

VV 53,73*1,08 58,028

VV HiS Mezisoučet 171,434

VV "2. vrstva

VV HiS 171,434

VV Mezisoučet 171,434

VV Součet 342,868
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167 M 62836201.1 pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm vyztuženého skelnou tkaninou m2 411,442 0,00

VV HiS*2*1,20 411,442

168 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 182,545 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "obvod objektu

VV 130,352*(0,78+0,235) 132,307

VV "atrium

VV 53,73*0,935 50,238

VV Součet 182,545

169 K 711411053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "pod ocelové sloupy

VV 0,60*0,60*(8+12) 7,200

VV KI Mezisoučet 7,200

VV Součet 7,200

170 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 15,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV KI*2,10 15,120

171 K 711413100.1 Systémová hydroizolační podlahová stěrka, včetně rohových a koutových bandáží a penetrace podkladu m2 46,050 0,00

VV P04 46,050

172 K 711550010.1
Napojení a utěsnění hydroizolačních pásů a krystalické hydroizolace třírohou natavitelnou asfaltovou páskou 

3x3, včetně dodávky
m 48,000 0,00

VV 0,60*4*(8+12) 48,000

173 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 14,457 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 0,00

174 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 1 090,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 1090,00 1 090,000

VV Sa Mezisoučet 1 090,000

VV Součet 1 090,000

175 M 24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 381,500 0,00

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba 0,1 - 0,4 kg/m2

VV Sa*0,35 381,500

176 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 1 260,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 1260,00 1 260,000

VV Ss Mezisoučet 1 260,000

VV Součet 1 260,000

177 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 1 449,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Ss*1,15 1 449,000

178 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 3 720,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 1200,00 1 200,000

VV Sp Mezisoučet 1 200,000

VV 1260,00 1 260,000

VV Sm Mezisoučet 1 260,000

VV 1260,00 1 260,000

VV Sk Mezisoučet 1 260,000

VV Součet 3 720,000

179 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 449,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Sm*1,15 1 449,000
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180 M 62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 1 449,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Sk*1,15 1 449,000

181 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 380,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Sp*1,15 1 380,000

182 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 

hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°
m2 1 020,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Skladba S1, S2

VV 1020,00 1 020,000

VV St Mezisoučet 1 020,000

VV Součet 1 020,000

183 M 69311082.1 textilie z polypropylenových vláken 470 g/m2 zpevněná vpichováním, pevnost v tahu 330 N m2 1 173,000 0,00

VV St*1,15 1 173,000

184 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 

na sraz, sklon střechy do 5°
m2 1 020,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 1020,00 1 020,000

VV Sh Mezisoučet 1 020,000

VV Součet 1 020,000

185 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 25mm
m2 1 173,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Sh*1,15 1 173,000

186 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 840,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 840,00 840,000

VV Sv Mezisoučet 840,000

VV Součet 840,000

187 M 10321225.1 minerální substrát vegetačních střech m3 33,600 0,00

VV Sv*0,04 33,600

188 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 840,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 840,00 840,000

VV Sz Mezisoučet 840,000

VV Součet 840,000

189 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 924,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV Sz*1,10 924,000

190 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 

zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm
m3 26,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1, S2

VV 26,00 26,000

VV Sdk Mezisoučet 26,000

VV Součet 26,000

191 M 58337403.1 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/25, světle šedomodrá barva t 40,300 0,00

VV Sdk*1,550 40,300

192 K 712811102
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, nátěrem lakem asfaltovým
m2 78,649 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IzDS 78,649

193 M 24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 27,527 0,00

P
Poznámka k položce: 

- spotřeba 0,1 - 0,4 kg/m2

VV IzDS*0,35 27,527

194 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 62,919 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IzDS/0,25*0,20 62,919

195 M 69311082.1 textilie z polypropylenových vláken 470 g/m2 zpevněná vpichováním, pevnost v tahu 330 N m2 75,503 0,00
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VV IzDS/0,25*0,20*1,20 75,503

196 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 504,813 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "vytažení 25 cm na svislé konstrukce střechy

VV (129,44+51,682+33,885)*0,25 53,752

VV pi*(1,90+0,175*2)*0,25*9 15,904

VV pi*(1,30+0,175*2)*0,25*5 6,480

VV pi*(0,45+0,175*2)*0,25*4 2,513

VV IzDS Mezisoučet 78,649

VV "krycí vrstvy

VV 129,44*(0,30+0,50) 103,552

VV 51,682*(0,20+0,50) 36,177

VV 27,395*(0,20+0,30) 13,698

VV pi*(1,90+0,175*2)*((0,25+0,35)/2+0,30)*9 38,170

VV pi*(1,30+0,175*2)*((0,37+0,30)/2+0,30)*5 16,458

VV pi*(0,45+0,175*2)*0,25*2*4 5,027

VV IzDS2 Mezisoučet 213,082

VV "2. vrstva

VV IzDS2 213,082

VV Mezisoučet 213,082

VV Součet 504,813

197 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 94,379 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IzDS*1,20 94,379

198 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 255,698 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IzDS2*1,20 255,698

199 M 62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 255,698 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IzDS2*1,20 255,698

200 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 96,405 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

201 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 752,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P06+P03+P04+P05 752,350

202 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (P02+P06+P03+P04+P05)*1,05 789,968

203 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 226,252 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "od -1,100 na -0,350

VV (3,50+3,15)*0,75*2 9,975

VV (2,474*2+4,48)*0,75 7,071

VV "od -0,850 na -0,350

VV (1,233+0,31)*0,50*2 1,543

VV "základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,100 na -0,350

VV 53,73*0,75 40,298

VV TiZ Mezisoučet 58,887

VV "podél základových konstrukcí

VV "obvodový základ

VV 130,352*0,88 114,710

VV "atrium

VV 53,73*0,98 52,655

VV XPS7 Mezisoučet 167,365

VV Součet 226,252

204 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 61,831 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV TiZ*1,05 61,831
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205 M 28376455 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm m2 175,733 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV XPS7*1,05 175,733

206 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
m2 1 045,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S1

VV 970,00 970,000

VV S1St Mezisoučet 970,000

VV "skladba S2

VV 75,00 75,000

VV S2St Mezisoučet 75,000

VV Součet 1 045,000

207 M 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 1 097,250 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (S1St+S2St)*1,05 1 097,250

208 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 484,804 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podél obvodu objektu

VV 129,44*2 258,880

VV "kolem zvýšené části

VV 27,395*2+33,885*2 122,560

VV "atrium

VV 51,682*2 103,364

VV AK Mezisoučet 484,804

VV Součet 484,804

209 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50mm m 533,284 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV AK*1,10 533,284

210 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 1 045,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV S1St+S2St 1 045,000

211 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 174,038 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV S1St*0,30/2*1,05 152,775

VV S2St*(0,38+0,16)/2*1,05 21,263

VV Součet 174,038

212 K 713550010.1
Montáž a dodávka - osazovací blok 1000x1000 mm z extrudovaného polystyrenu s vrstvou plastbetonu pro 

střešní vtok
kus 8,000 0,00

213 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 18,468 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 721.1 Hygienické prostory vč. přesunu hmot (bližší info viz PD interiéru) 0,00

214 K 72110001 Montáž a dodávka WC kartáře nástěnného chromového ozn. H-01 kus 8,000 0,00

215 K 72110002 Montáž a dodávka držáku toaletního papíru chromového ozn. H-01 kus 7,000 0,00

216 K 72110003 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 837x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-04 kpl 2,000 0,00

217 K 72110004 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 3170x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-05 kpl 2,000 0,00

218 K 72110005 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 910x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-06 kpl 1,000 0,00

219 K 72110006 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 1280x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-07 kpl 1,000 0,00

220 K 72110007 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 885x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-08 kpl 1,000 0,00

221 K 72110008 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 1165x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-09 kpl 1,000 0,00

222 K 72110009 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 1015x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-10 kpl 1,000 0,00

223 K 72110010 Montáž a dodávka zrcadla stříbrného vel. 1280x600mm, vlepeno do keramického obkladu, ozn. H-11 kpl 1,000 0,00

224 K 72110011 Montáž a dodávka háčku na stěnu chromovaných, 1 pár, ozn. H-12 kpl 3,000 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

225 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 9,069 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV K1*0,12*0,16*1,10 2,619

Strana 40 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SL*0,12*0,16*1,10 1,352

VV F1*0,04*0,16*1,10 0,451

VV Fo*0,08*0,08*1,10 0,550

VV F2*0,08*0,16*1,10 0,507

VV F3*0,08*0,24*1,10 3,590

VV Součet 9,069

226 K 762123210
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve 

specifikaci), průřezové plochy do 100 cm2
m 142,125 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "fošny, příložky F1 - 40x160 mm

VV 1,00*64 64,000

VV F1 Mezisoučet 64,000

VV "ostatní - dle výpisu řeziva - latě, prkna (předpokládaný průměrný profil: 80x80 mm)

VV 0,50/(0,08*0,08) 78,125

VV Fo Mezisoučet 78,125

VV Součet 142,125

227 K 762123220
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 100 do 144 cm2
m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "fošna - lemovací profil - F2 - 80x160 mm

VV 36,00 36,000

VV F2 Mezisoučet 36,000

VV Součet 36,000

228 K 762123230
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
m 234,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "120x160 mm

VV "sloupek atiky SL1

VV 1,00*32 32,000

VV "sloupky zavětrování

VV 2,00*16 32,000

VV SL Mezisoučet 64,000

VV "fošna v úrovni IPE - F3 - 80x240 mm

VV 170,00 170,000

VV F3 Mezisoučet 170,000

VV Součet 234,000

229 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,352 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SL*0,12*0,16*1,10 1,352

230 M 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 5,098 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV F1*0,04*0,16*1,10 0,451

VV Fo*0,08*0,08*1,10 0,550

VV F2*0,08*0,16*1,10 0,507

VV F3*0,08*0,24*1,10 3,590

VV Součet 5,098

231 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 6,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SL*0,12*0,16*1,10 1,352

VV F1*0,04*0,16*1,10 0,451

VV Fo*0,08*0,08*1,10 0,550

VV F2*0,08*0,16*1,10 0,507

VV F3*0,08*0,24*1,10 3,590

VV Součet 6,450

232 K 762431034.1 Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm m2 147,000 0,00

VV "dle výpisu řeziva

VV 147,00 147,000

233 K 762810047 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba S2

VV "dle výpisu řeziva

VV 100,00 100,000

234 K 762822120
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 

144 do 288 cm2
m 124,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "krokve K1 120x160 mm

VV 4,00*31 124,000

VV K1 Mezisoučet 124,000

VV Součet 124,000

235 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,619 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV K1*0,12*0,16*1,10 2,619

236 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 2,619 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV K1*0,12*0,16*1,10 2,619

237 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,280 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

238 K 763121426.1 Stěna předsazená tl.150 mm ze sádrokartonových desek impregnovaných H2 tl. 12,5 mm m2 13,680 0,00

VV "m.č.1.17, 1.32

VV 2,85*2,40*2 13,680

VV SdkPr Mezisoučet 13,680

VV Součet 13,680

239 K 763121500.1
Opáštění atiky a stropní desky otvoru do zvýšené části sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 

provedení detailů napojení na podhledy a nosné konstrukce (oblouková stěna)
m2 32,874 0,00

VV 27,395*1,20 32,874

VV SdkO1 Mezisoučet 32,874

VV Součet 32,874

240 K 763121600.1
Opláštění vnitřních stěn kruhových světlíků ohebnou sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a 

tepelné izolace
m2 49,367 0,00

VV pi*1,90*(1,265+1,348)/2*(9-4) 38,993

VV pi*1,30*(1,295+1,245)/2*(5-3) 10,374

VV SdkO2 Mezisoučet 49,367

VV Součet 49,367

241 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 101,047 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SdkPr 13,680

VV "1.03 - foyer, společenský sál

VV " - zvýšená část

VV 38,00 38,000

VV "světlíky

VV SdkO2 49,367

VV PnSdkP Součet 101,047

242 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení 

kvality Q4
m2 95,921 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SdkPr+SdkO1+SdkO2 95,921

243 K 763131412
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm
m2 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle výpisu na výkresu podhledů

VV 35,00 35,000

VV SdkPo1 Mezisoučet 35,000

VV Součet 35,000

244 K 763131452
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm
m2 103,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle výpisu na výkresu podhledů

VV 103,00 103,000

VV SdkPo2 Mezisoučet 103,000

VV Součet 103,000

245 K 763131482.1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

dvojitě opláštěná deskou akustickou (8/15/20R) a deskou protipožární (červenou), včetně izolace
m2 57,000 0,00

VV "dle výpisu na výkresu podhledů

VV 57,00 57,000

VV SdkPo4 Mezisoučet 57,000

VV Součet 57,000
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246 K 763131491
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm
m2 553,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle výpisu na výkresu podhledů

VV 553,50 553,500

VV SdkPo3 Mezisoučet 553,500

VV Součet 553,500

247 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 748,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SdkPo1+SdkPo2+SdkPo3+SdkPo4 748,500

248 K 763131715.1 Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve styku podhledu se stěnou - ND (výměra v ploše podhledů) m2 748,500 0,00

VV SdkPo1+SdkPo2+SdkPo3+SdkPo4 748,500

249 K 763131720.1 Příplatek na vytvoření niky hl.100 mm v sádrokartonovém podhledu, šířka 250 mm (N1) resp. 200 mm (N2) m 152,500 0,00

VV "niky v podhledu - dle výpisu na výkresu podhledů

VV "N1, N2

VV 51,00+101,50 152,500

250 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 748,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SdkPo1+SdkPo2+SdkPo3+SdkPo4 748,500

251 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 14,607 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

252 K 764021402.1 Kačírková a okrajová lišta 80x80 mm z hliníkového plechu, tl.1,5 mm m 450,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

- lišta s otvory po 250 mm pro provlečení hydroizolace 

- napojení další lišty pomocí spojovacího dílu (součást dodávky) 

- uchycení k podkladu páskem hydroizolace 

- přizpůsobení tvaru (oblouku)

VV "K6

VV 450,00 450,000

253 K 764215606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 500 mm
m 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K2 - r.š.500 mm

VV 34,00 34,000

254 K 764215607.1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 650 mm
m 185,000 0,00

VV "K1 - r.š. 650 mm

VV 185,00 185,000

255 K 764216646.1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

420 mm
m 114,000 0,00

VV "K3 - r.š.420 mm

VV 114,00 114,000

256 K 764216647.1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

520 mm
m 34,000 0,00

VV "K4 - r.š.520 mm

VV 34,00 34,000

257 K 764218674.1
Oplechování okapnice - soklu fasády oboustranně lakovaným pozinkovaným plechem r.š.200 mm, tl.0,55 

mm, barva bílá RAL 9010, nýtování k zakládací liště ETICS
m 105,000 0,00

VV "K7

VV 105,00 105,000

258 K 764246344.1 UDS rýhovaná spojka z TiZn plechu světlost 333 mm, tl.1 mm, lepená m 105,000 0,00

VV "K5

VV 105,00 105,000

259 K 764518404.1
Oplechování svislého svodu oboustranně lakovaným pozinkovaným plechem r.š.700 mm, tl.0,55 mm, barva 

bílá RAL 9010
m 3,000 0,00

VV "K8

VV 3,00 3,000
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260 K 764518405.1
Oplechování nosných sloupů oboustranně lakovaným pozinkovaným plechem r.š.500 mm, tl.0,55 mm, barva 

bílá RAL 9010, včetně tepelné izolace tl.20 mm z vnitřní strany
m 21,000 0,00

VV "K9

VV 21,00 21,000

261 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,179 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 0,00

262 K 766010010.1
Montáž a dodávka - vstupní vchodové dveře s kruhovými okny a bočním prosklením (bezrámové), 5000x3300 

mm - 01
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 5100x3800 mm 

pohledová část: 5000x3300 mm 

konstrukce dveří: plný dřevěný panel, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

kování: klika-madlo - broušený nerez, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla, el. vrátný napojený na EZS 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo odolnosti 2B2 z vnější i vnitřní strany trojskla 

boční prosklení: bezrámová okna s čistým splynutím se stavbou 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.02

VV 1 1,000

263 K 766010020.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1200x2400 mm - 02 kus 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1200x2400 mm 

konstrukce dveří: plný dřevěný panel, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

z vnější strany křídla bude proveden dřevěný obklad ze svislých cedrových latí 38x65 mm 

kování: klika-klika - broušený nerez, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo odolnosti 2B2 z vnější i vnitřní strany trojskla 

součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, poznámka: systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.18, 1.20, 1.34

VV 3 3,000

264 K 766010030.1 Montáž a dodávka - vstupní dveře 1100x2400 mm - 03 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1100x2400 mm 

konstrukce dveří: plný dřevěný panel, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

z vnější strany křídla bude proveden dřevěný obklad ze svislých cedrových latí 38x65 mm 

kování: klika-klika - broušený nerez, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo odolnosti 2B2 z vnější i vnitřní strany trojskla 

součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, poznámka: systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.33

VV 1 1,000

265 K 766010040.1
Montáž a dodávka - vstupní boční dveře s nadsvětlíkem a bočním prosklením, 1600x3300 mm, včetně 

markýzy - 04
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1600x3800 mm 

pohledová část: 1600x3300 mm 

dveře: 1000x2400 mm 

konstrukce dveří: plný dřevěný panel, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

kování: klika-klika - broušený nerez, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

skleněná markýza: systémový Al profil kotvený do dveří, sklo bezpečnostní vrstvené, tvar lichoběžníku 1200x1200 mm se spádem od objeku 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS
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VV "m.č.1.10, 1.23

VV 2 2,000

266 K 766010050.1 Montáž a dodávka - vstupní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do atria, 2100x3320 mm - 05 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 2100x3800 mm 

pohledová část: 2100x3320 mm 

konstrukce dveří: dřevěný rám, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

kování: klika-klika - broušený nerez, ploché kulaté rozety, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku,  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.03

VV 1 1,000

267 K 766010060.1 Montáž a dodávka - vstupní jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem do atria, 1200x3320 mm - 06 kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1200x3800 mm 

pohledová část: 1200x3320 mm 

konstrukce dveří: dřevěný rám, bezfalcové provedení (oboustranně slícované), skryté panty, Al termický nízký práh 

kování: klika-klika - broušený nerez, ploché kulaté rozety, tříbodový bezpečnostní zámek, skrytý samozavírač se stavěčem křídla 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku,  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.04, 1.05, 1.07

VV 6 6,000

268 K 766010070.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy atria - bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.3300 

resp.3320 mm - 07
m2 138,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

výměra v ploše zasklení (bez plochy rozšiřovacích profilů) 

jednotlivá skla sesasit do tvaru elipsy - spoje mezi sebou - tmelené spáry 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

269 K 766010080.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, sklopné - 08 kus 7,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 900x1280 mm 

pohledová část: 900x900 mm 

prvek je v sestavě s bočními skly, které na sebe navazují a tvoří pásové bezrámové prosklené plochy 

konstrukce: dřevěný rám (obouzstranně slícované), skryté panty, el. pohon 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku,  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č. 1.11, 1.14, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.34

VV 7 7,000

270 K 766010090.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x900 mm, sklopné - 09 kus 16,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1200x1280 mm 

pohledová část: 1200x900 mm 

prvek je v sestavě s bočními skly, které na sebe navazují a tvoří pásové bezrámové prosklené plochy 

konstrukce: dřevěný rám (obouzstranně slícované), skryté panty, el. pohon 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku,  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.04-1.07, 1.09, 1.15-1.18, 1.26, 1.32, 1.33

VV 16 16,000
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271 K 766010100.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.900 resp.940 mm - 

10
m2 62,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

výměra v ploše zasklení (bez plochy rozšiřovacích profilů) 

jednotlivá skla sesasit do tvaru elipsy - spoje mezi sebou - tmelené spáry 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

272 K 766010110.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy- bezrámové, neprůhledné, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.900 

resp.940 mm - 11
m2 7,570 0,00

P

Poznámka k položce: 

výměra v ploše zasklení (bez plochy rozšiřovacích profilů) 

jednotlivá skla sesasit do tvaru elipsy - spoje mezi sebou - tmelené spáry 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější strany trojskla, z vnitřní strany 

neprůhledné sklo z důvodu krytí tl. příček 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

273 K 766010120.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, sklopné - 12 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1200x1500 mm 

pohledová část: 1200x1200 mm 

prvek je v sestavě s bočními obloukovými skly, které na sebe navazují a tvoří pásové bezrámové prosklené plochy 

konstrukce: dřevěný rám (oboustranně slícované), skryté panty, el. pohon 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku,  

při výrobě osadit do dveří magnetické zápustné čidlo EZS

VV "m.č.1.03

VV 2 2,000

274 K 766010130.1 Montáž a dodávka - prosklené plochy - bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, pohledová v.1240 mm - 13 m2 10,300 0,00

P

Poznámka k položce: 

výměra v ploše zasklení (bez plochy rozšiřovacích profilů) 

jednotlivá skla sesasit do tvaru elipsy - spoje mezi sebou - tmelené spáry 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

275 K 766010140.1
Montáž a dodávka - prosklené plochy obloukové (r=2000 mm) - bezrámové, vč. rozšiřovacích profilů, 

pohledová v.1240 mm - 14
m2 20,100 0,00

P

Poznámka k položce: 

výměra v ploše zasklení (bez plochy rozšiřovacích profilů) 

jednotlivá skla sesasit do tvaru elipsy - spoje mezi sebou - tmelené spáry 

zasklení: čiré ohýbané bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany 

trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

276 K 766010150.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 1200x1200 mm, pevné - 15 kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1400x1400 mm 

pohledová část: 1200x1200 mm 

konstrukce: dřevěný rám (oboustranně slícované) 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

VV "m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 6 6,000

277 K 766010160.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 600x600 mm, pevné - 16 kus 8,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 800x800 mm 

pohledová část: 600x600 mm 

konstrukce: dřevěný rám (oboustranně slícované) 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

VV "m.č.1.05, 1.07, 1.17, 1.32

VV 8 8,000

278 K 766010170.1 Montáž a dodávka - jednokřídlé okno 900x900 mm, pevné - 17 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

stavební otvor: 1100x1100 mm 

pohledová část: 900x900 mm 

konstrukce: dřevěný rám (oboustranně slícované) 

zasklení: čiré bezpečnostní izolační trojsklo UG=0,6 W/m2K, SW rámeček, vrstvené bezpečnostní sklo z vnější i vnitřní strany trojskla 

poznámka: součástí dodávky výrobku bude montážní a tepelně izolační doplňky, systémové rozšiřovací profily, dotěsnění prvku na stavební 

konstrukce - nosné tepelně izolační desky - hranoly z purenitu u podlahy ostění a nadpraží, parotěsné a difuzní pásky kolem celého obvodu 

prvku

VV "m.č.1.16

VV 1 1,000

279 K 766010300.1
Montáž a dodávka - vnitřní dvoukřídlové dveře 2000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, celkový 

rozměr 5000x3300 mm - 30
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné bezfalcové 

zárubeň: Al rám v barvě RAL 9006 

zasklení: bezpečnostní sklo 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika (broušený nerez)  + plochá kulatá rozeta 

povrch:  dýhované, odstín březová dýha 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.02

VV 1 1,000

280 K 766010310.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 1000x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, celkový 

rozměr 1500x3300 mm - 31
kus 6,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné bezfalcové 

zárubeň: Al rám v barvě RAL 9006 

zasklení: bezpečnostní sklo 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  dýhované, odstín březová dýha 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.08, 1.10, 1.13, 1.17, 1.19, 1.32

VV 6 6,000

281 K 766010320.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 1000x2400 mm s nadsvětlíkem, celkový rozměr 1000x3300 

mm - 32
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné bezfalcové 

zárubeň: Al rám v barvě RAL 9006 

zasklení: bezpečnostní sklo 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  dýhované, odstín březová dýha 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.12, 1.35

VV 2 2,000

282 K 766010330.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 900x2400 mm s bočním prosklením, celkový rozměr 

1500x2400 mm - 33
kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné bezfalcové 

zárubeň: Al rám v barvě RAL 9006 

zasklení: bezpečnostní sklo 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  dýhované, odstín březová dýha 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.16

VV 1 1,000

283 K 766010340.1
Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 900x2400 mm s nadsvětlíkem a bočním prosklením, celkový 

rozměr 1400x3300 mm - 34
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné bezfalcové 

zárubeň: Al rám v barvě RAL 9006 

zasklení: bezpečnostní sklo 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  dýhované, odstín březová dýha 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.26

VV 1 1,000

284 K 766010350.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 800x2400 mm - 35 kus 7,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné 

zárubeň: hliníková skrytá 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  bílé laskované RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.11-1.14, 1.21, 1.24, 1.25

VV 7 7,000

285 K 766010360.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 900x2400 mm - 36 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné 

zárubeň: hliníková skrytá 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  bílé laskované RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.31

VV 1 1,000

286 K 766010370.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 1000x2400 mm - 37 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné dřevěné 

zárubeň: hliníková skrytá 

kování: skryté panty 3D, magnetický zámek s protiplechem - barvu kovu sjednotit s panty 

kování: klika - klika + rozeta 

povrch:  bílé laskované RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.09

VV 1 1,000

287 K 766010380.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 1500x3300 mm posuvné - 38 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: posuvné plné dřevěné do pouzdra do stěny 

kování: kolejnice pro obezdění vč.pouzdra, zámek cylindrický 

povrch: bílé lakované RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.05, 1.07

VV 2 2,000

288 K 766010390.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 1000x2400 mm posuvné - 39 kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

dveře: bezpolodrážkové posuvné plné dveře před zdí jdoucí zavěšené na dvou pojezdech, které jezdí v ocelové konstrukci 

kolejnice je usazena v kastlíku, který je na jedné straně spojen se zárubní a jeho druhá strana je přikotvena na zeď 

ve spodní části dveří je osazen dřevěný hranol s vyfrézovanou drážkou, drážka se nasazuje na plastový trn přikotvený k podlaze - proti 

vyhnutí dveří 

zárubeň: pro posuvné dveře 

kování: kolejnice pro obezdění vč. pouzdra, zámek cylindrický 

povrch:  prášková barva RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.15

VV 1 1,000

289 K 766010400.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlé dveře 800x2400 mm posuvné - 40 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: bezpolodrážkové posuvné plné dveře před zdí jdoucí zavěšené na dvou pojezdech, které jezdí v ocelové konstrukci 

kolejnice je usazena v kastlíku, který je na jedné straně spojen se zárubní a jeho druhá strana je přikotvena na zeď 

ve spodní části dveří je osazen dřevěný hranol s vyfrézovanou drážkou, drážka se nasazuje na plastový trn přikotvený k podlaze - proti 

vyhnutí dveří 

zárubeň: pro posuvné dveře 

kování: kolejnice pro obezdění vč. pouzdra, zámek cylindrický 

povrch:  pozink, alt. RAL 9010 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.33

VV 2 2,000

290 K 766010460.1 Montáž a dodávka - dvoukřídlé otevíravé dveře 1000x3300 mm - zakrytí rozdělovačů - 46 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

zakrytí rozvaděče elektro, rozdělovače podlahového vytápění, ventilů ZTI 

mdf deska barva bílá RAL 9010, skryté kování, otevírání a zavírání zatlačením 

součástí dodávky výrobku budou i montážní doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.23; 1.10

VV 2 2,000

291 K 766010610.1 Montáž a dodávka - fasádní obklad z dřevěných cedrových latí 38x65 mm - 61 m2 75,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

délka latí: 3300 mm, 900 mm 

mezery: 38 mm 

skryté kotvení latí na fasádu 

kvalita materiálu: žlutý cedr sukatý/čistý

VV "m.č.1.01, 1.36

VV 75,00 75,000

292 K 766010620.1 Montáž a dodávka - slunolam z dřevěných latí 38x65 mm před pásovými okny - 62 m2 20,016 0,00

P

Poznámka k položce: 

dolní a horní žárově pozinkovaná pásovina š.50 mm tl.5 mm do tvaru oblouku 

skryté kotvení do parapetu a nadpraží - rozebíratelné z dílů pro případ mytí oken 

kotvení latí ze spodní strany přes pásovinu 

cedrové latě s mezerou 38 mm, kvalita materiálu žlutý cedr sukatý / čistý 

nutná koordinace s dodavatelem prosklených ploch 

před výrobou bude odsouhlasena dílenská PD zhotovitele

VV (6,92+6,96+4,18*2)*0,90 20,016

293 K 766010630.1 Montáž a dodávka - pevný slunolam z dřevěných cedrových latí 38x65 mm, 1700x3300 mm - 63 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dolní a horní žárově pozinkovaná pásovina š.50 mm tl.10 mm do tvaru oblouku 

skryté kotvení do podlahy a stropu na chemickou kotvu 

kotvení latí ze spodní strany přes pásovinu 

cedrové latě s mezerou 38 mm, kvalita materiálu žlutý cedr sukatý / čistý 

pásovinu kotvit - montovat ke kotvám v podlaze a ve stropu 

před výrobou bude odsouhlasena dílenská PD zhotovitele

VV "m.č.1.36

VV 2 2,000

294 K 766010631.1 Montáž a dodávka - pevný slunolam z dřevěných cedrových latí 38x65 mm, 5100x3300 mm - 63 kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

dolní a horní žárově pozinkovaná pásovina š.50 mm tl.10 mm do tvaru oblouku 

skryté kotvení do podlahy a stropu na chemickou kotvu 

kotvení latí ze spodní strany přes pásovinu 

cedrové latě s mezerou 38 mm, kvalita materiálu žlutý cedr sukatý / čistý 

pásovinu kotvit - montovat ke kotvám v podlaze a ve stropu 

před výrobou bude odsouhlasena dílenská PD zhotovitele

VV "m.č.1.36

VV 1 1,000

295 K 766010800.1 Montáž a dodávka - botník pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 80/T kus 4,000 0,00

296 K 766010810.1 Montáž a dodávka - lavice pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 81/T kus 2,000 0,00

297 K 766010820.1 Montáž a dodávka - šatní skříňka pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 82/T kus 2,000 0,00

298 K 766010830.1 Montáž a dodávka - rohová skříňka na WC 650x3300 mm (specifikace dle PD interiéru) - 83/T kus 1,000 0,00

299 K 766010840.1 Montáž a dodávka - kuchyňská linka s dřezem (specifikace dle PD interiéru) - 84/T kus 2,000 0,00

300 K 766010850.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 4760x2400 mm pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 

85a/T
kus 2,000 0,00

301 K 766010850.2
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 3850x2400 mm pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 

85b/T
kus 2,000 0,00

302 K 766010860.1
Montáž a dodávka - vestavěné skříně 11750x2400 mm pod pásovými okny (specifikace dle PD interiéru) - 

86/T
kus 2,000 0,00

303 K 766010870.1 Montáž a dodávka - stůl se skříňkami - pro učitelky (specifikace dle PD interiéru) - 87/T kus 2,000 0,00

304 K 766010880.1 Montáž a dodávka - pracovní ponk pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 88/T kus 2,000 0,00

305 K 766010890.1 Montáž a dodávka - kuchyňka pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 89/T kus 2,000 0,00

306 K 766010900.1 Montáž a dodávka - interaktivní stahovatelná tabule vč. příslušenství (specifikace dle PD interiéru) - 90/T kus 2,000 0,00

307 K 766010910.1 Montáž a dodávka - ribstole (specifikace dle PD interiéru) - 91/T kus 4,000 0,00

308 K 766010920.1 Montáž a dodávka - stěna na lezení (specifikace dle PD interiéru) - 92/T kus 2,000 0,00

309 K 766010930.1 Montáž a dodávka - šatní skříně kuchařek (specifikace dle PD interiéru) - 93/T kus 1,000 0,00

310 K 766010940.1 Montáž a dodávka - regály, police v archivu (specifikace dle PD interiéru) - 94/T kpl 1,000 0,00

311 K 766010950.1 Montáž a dodávka - vestavěné skříně v kanceláři ředitelky (specifikace dle PD interiéru) - 95/T kpl 1,000 0,00

312 K 766010960.1 Montáž a dodávka - šatní skříňky pro učitelky (specifikace dle PD interiéru) - 96/T kpl 1,000 0,00

313 K 766010970.1 Montáž a dodávka - skříň v úklidové místnosti (specifikace dle PD interiéru) - 97/T kus 1,000 0,00

314 K 766010980.1 Montáž a dodávka - policový systém ve skladu (specifikace dle PD interiéru) - 98/T kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

V místnosti 1.09 a 1.18 - dva rozdílné kusy (cenu zprůměrovat)

315 K 766010990.1 Montáž a dodávka - vestavná police na kelímky a držáky ručníků pro děti (specifikace dle PD interiéru) - 99/T kus 2,000 0,00

316 K 766011010.1 Montáž a dodávka - tabulka s dotačními informacemi - 101 kus 1,000 0,00

317 K 766011020.1 Montáž a dodávka - označení dveří (specifikace dle PD interiéru) - 102 kus 24,000 0,00

318 K 766011030.1 Montáž a dodávka - výstražné značení (specifikace dle PD interiéru) - 103 kpl 1,000 0,00

319 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické (bližší info viz PD interiéru vč. povrch.úpravy) 0,00

320 K 767010220.1 Montáž a dodávka - světlovod ø 400 mm s kopulí z českého křišťálového skla - 22 kus 4,000 0,00

Strana 50 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

instalace do rovné střechy se sklonem do 5° s krytinou do zelené střechy 

střešní kopule z českého křišťálového skla 

reflexní tubus, vnitřní stěny z pravého stříbra a oxidu křemíku 

izolační prvek zabraňující kondenzaci vody v prostoru tubusu a zabraňující stékání vody do difuzéru a stropní konstrukce 

odrazivost reflexní vrstvy tubusu 99,8 % 

základní materiál turbusu je hliník 99,7 % 

stropní difuzér jen skleněný rozptylovač světla, barva rámečku RAL 9010 

izolační sklo plněné argonem 

nosný konstrukční prvek z pěnového polystyrenu 

součinitel propustnosti celého systému min.U 0,4 W/m2K

VV "m.č.1.26

VV 4 4,000

321 K 767010230.1 Montáž a dodávka - světlovod ø 300 mm s kopulí z českého křišťálového skla - 23 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

instalace do rovné střechy se sklonem do 5° s krytinou do zelené střechy 

střešní kopule z českého křišťálového skla 

reflexní tubus, vnitřní stěny z pravého stříbra a oxidu křemíku 

izolační prvek zabraňující kondenzaci vody v prostoru tubusu a zabraňující stékání vody do difuzéru a stropní konstrukce 

odrazivost reflexní vrstvy tubusu 99,8 % 

základní materiál turbusu je hliník 99,7 % 

stropní difuzér jen skleněný rozptylovač světla, barva rámečku RAL 9010 

izolační sklo plněné argonem 

nosný konstrukční prvek z pěnového polystyrenu 

součinitel propustnosti celého systému min.U 0,4 W/m2K

VV "m.č.1.12

VV 1 1,000

322 K 767010240.1 Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1800 mm, vč. osazovacích prvků - 24 kus 9,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

horní sklo s přesahem, ø cca 2450 mm 

osazení na izolační obvodové prvky (součást dodávky světlíku) 

izolační bezpečnostní trojsklo ESG VSG 1010.2/16ESG 6/16/VSG 55,2 LOW-E 

LED pásek po obvodu (viz projekt elektro) 

světlíky opatřeny neprůhlednou fólií proti přímému slunečnímu svitu

VV "m.č.1.01, 1.02, 1.04, 1.06, 1.36

VV 9 9,000

323 K 767010250.1 Montáž a dodávka - kruhový světlík ø 1200 mm, vč. osazovacích prvků - 25 kus 4,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

horní sklo s přesahem, ø cca 1850 mm 

osazení na izolační obvodové prvky (součást dodávky světlíku) 

izolační bezpečnostní trojsklo ESG VSG 1010.2/16ESG 6/16/VSG 55,2 LOW-E 

LED pásek po obvodu (viz projekt elektro) 

světlíky opatřeny neprůhlednou fólií proti přímému slunečnímu svitu

VV "m.č.1.01, 1.08, 1.19, 1.36

VV 4 4,000

324 K 767010260.1 Montáž a dodávka - výlez na plochou střechu 700x1200 mm s integrovanými schody - 26 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

skládané schody součástí poklopu 

žebřík umístěný v obvodovém rámu 

teleskopické madlo pro bezpečný výstup na střechu 

automatické otevíravé pozinkované horní víko s funkcí protizávaží 

víko s plynovým pístem, zapuštěný zámek, skryté panty 

izolovaný horní kryt pro těsnění tl.200 mm, vzduchotěsný systém otvírání 

povrchová úprava: práškový lak RAL 9010 

plynulé nastavení na výšku místnosti 3,3 m 

schody š.360 mm, nosnost 250 kg, hloubka stupňů 120 mm, protiskluzné výlisky, schody nezávislé na spodním víku

VV "m.č.1.18

VV 1 1,000

325 K 767010270.1
Montáž a dodávka - ventilační turbína ø 200 mm nad střechou, včetně bitumenového límce na napojení 

střešní krytiny pro odvětrání radonu z podloží - 27
kus 2,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

celohliníková rotační hlavice ze zpevněných lopatek a speciálních ložisek 

tvarované lopatky aerodynamického tvAru 

barva bílá RAL 9010 

napojení na svislé potrubí KG Dn 200 mm dl.4700 mm, včetně tvarovek 

utěsnění potrubí v místě napojení na ventilační turbínu

326 K 767010280.1 Montáž a dodávka - požární textilní roletový uzávěr 8400x3370 mm EW 15 DP1-C - 28 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

posouzení s certifikací dle ČSN EN 16034 + ČSN 13 241+A2 ovládaná valstní lokací detekcí  

velikost boxu 230x230 mm - box je nad poheldem  

v podhledu je přiznána drážka pro textílii- odnímatelný pás sdk podhledu pro servis rolety bude architektonicky ztvárněn v jedné rovině s 

akustickým podhledem 

vodící lišty 120x50 mm zapuštěné do stěny - nutná koordinace při zdění nosných stěn 

ovládáná vlstní lokální detekcí včetně ovládacího tlačítka CE, 4x kouřové čislo 2x teplotní čidlo pro každou roletu - čidla budou umístěna po 

dohodě s architektem 

za normálních okolností je textilie navinutá v krytu v podhledu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu - nad podhledem 

základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,7 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým nátěrem a hliníkovou reflexní vrstvou 

(fólií) pro zvýšení požární odolnosti 

ovládání pomocí trubkového motoru 230 V/ max 300 W- 

ovládací jednotka AOP vč.tlačítka nouzového uzavření systém v souladu EN 14637 Fail Safe provedení 

bezpečné gravitační uzavření i v případě výpadku napájecího napětí , monitoring stavů a vyhodnocování poruch 

vlastní záložní zdroj el.energie (akumulátor) zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku el.energie, vč.systému cyklického 

dobíjení prodlužující životnost baterie 

rychlost uzávěry je cca. 100 mm/s 

ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu RAL 9010
VV "m.č.1.03

VV 2 2,000

327 K 767010290.1 Montáž a dodávka - mobilní posuvná příčka 8240x3600 mm zavěšená k železobetonovému stropu - 29 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Al profily elox 

plná výplň  materiálem s reakcí na oheň třídy "B" barva RAL 9010, vnitřní akustická izolace RW = 47 dB (laboratorní hodnota) 

5 standardních panelů, 1x teleskopiský panel, 1x dveřní panel 

dvoubodová kolejnice 

parkování typ "6" 

akustická bariéra nad příčkou 2x sdk 12,5 mm + akustická izolace tl. 60 mm 

konce příček zapuštěné do nosné stěny - nutná koordinace při zdění nosných stěn a sdk podhledu

VV "m.č.1.03

VV 2 2,000

328 K 767010410.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 800x2400 mm s kruhovým sklem - 41 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné plechové dveře - bezpolodrážkové prosklené (kruhové sklo), dveře ze dvou ocelových korpusů vylisovaných ze žárově 

pozinkovaného plechu tl.0,6 mm, výplň dveří voština, 3 závěsy 

zárubeň: dvoudílná typ DZD - bez podlahového zapuštění, TPE těsnění, 3 závěsy 

zasklení: bezpečnostní lepené sklo ø 300 mm 

kování: klika - klika, zámek fab 

povrch:  pozic 

součástí dodávky výrobku budou i montážní doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.29, 1.30

VV 2 2,000

329 K 767010420.1 Montáž a dodávka - vnitřní jednokřídlové dveře 900x2400 mm s kruhovým sklem - 42 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dveře: otočné plné plechové dveře - bezpolodrážkové prosklené (kruhové sklo), dveře ze dvou ocelových korpusů vylisovaných ze žárově 

pozinkovaného plechu tl.0,6 mm, výplň dveří voština, 3 závěsy 

zárubeň: dvoudílná typ DZD - bez podlahového zapuštění, TPE těsnění, 3 závěsy 

zasklení: bezpečnostní lepené sklo ø 300 mm 

kování: klika - klika, zámek fab 

povrch:  pozic 

součástí dodávky výrobku budou i montážní doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.27, 1.28

VV 2 2,000

330 K 767010430.1 Montáž a dodávka - lehká kovová příčka s posuvným uzamykatelným dílem, 2420x2400 mm - 43 kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

konstrukce: Fe ocelové profily 30x30 mm tl.3 mm 

dveře: posuvné - ocelový rám s výplní děrovaného plechu 

výplň: děrovaný plech Fe kosočtvercová oka 42x12 mm, můstek 3 mm 

kování: kolejnice kotevná mezi nosné zdi, kování na visací zámek 

povrch:  barva RAL 9010 

hmotnost: 75 kg 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.34

VV 1 1,000

331 K 767010440.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový rozměr 1400x3300 mm - bezpečnostní lepené 

pískované sklo tl.10 mm - 44
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevíravé dveře 700x2000 mm, systémové nerez kování v minimalistickém designu 

sklo zapuštěné do stěny, podlahy a pohledu v nerezových lištách s gumovým transparentním těsněním 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.11

VV 1 1,000

332 K 767010450.1
Montáž a dodávka - skleněná příčka s dveřmi, celkový rozměr 1385x2600 mm - bezpečnostní lepené 

pískované sklo tl.10 mm - 45
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevíravé dveře 700x2000 mm, systémové nerez kování v minimalistickém designu 

sklo zapuštěné do stěny, podlahy a pohledu v nerezových lištách s gumovým transparentním těsněním 

součástí dodávky výrobku budou i montážní  doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.24

VV 1 1,000

333 K 767010470.1 Montáž a dodávka - vestavná skříňka pro přenosný hasicí přístroj - 47 kus 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

dvířka zalícovat s omítkou 

barva skřínky bílá - RAL 9010 s piktogramem 

součástí dodávky výrobku budou i montážní doplňky a ukotvení prvku ke stavebním konstrukcím

VV "m.č.1.04, 1.06, 1.23

VV 5 5,000

334 K 767010480.1 Montáž a dodávka - přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 27A - 48 kus 6,000 0,00

VV "m.č.1.04, 1.06, 1.20, 1.23

VV 6 6,000

335 K 767010490.1 Montáž a dodávka - vestavný hydrant 800x800 mm, bílá barva s červeným piktogramem - 49 kus 2,000 0,00

VV "m.č.1.04, 1.23

VV 2 2,000

336 K 767010500.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 200x200 mm z hliníkových profilů, výplň aquapanelovou deskou - pro revizi 

dešťového svodu - 50
kus 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem např.  malbou, keramickým obkladem, stěrkou

VV "m.č.1.04, 1.06, 1.11, 1.25, 1.33

VV 5 5,000

337 K 767010510.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 400x400 mm z hliníkových profilů, výplň aquapanelovou deskou - pro 

spouštění a vypouštění venkovního mlžítka - 51
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem stěny - PU stěrka

VV "m.č.1.33

VV 1 1,000

338 K 767010521.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 200x200 mm z hliníkových profilů, výplň standardní sádrokartonovou 

deskou - 52/1
kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem podhledu - malba

VV "v sádrokartonovém podhledu

VV 1 1,000

339 K 767010522.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 300x300 mm z hliníkových profilů, výplň impregnovanou sádrokartonovou 

deskou - 52/2
kus 1,000 0,00
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P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem podhledu - malba

VV "v sádrokartonovém podhledu

VV 1 1,000

340 K 767010523.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 600x600 mm z hliníkových profilů, výplň impregnovanou sádrokartonovou 

deskou - 52/3
kus 3,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem podhledu - malba

VV "v sádrokartonovém podhledu

VV 3 3,000

341 K 767010524.1
Montáž a dodávka - revizní dvířka 600x600 mm z hliníkových profilů, výplň akustickou sádrokartonovou 

deskou - 52/4
kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

otevírání a zavírání dvířek je zajištěno tlačnými zámky,  

dvířka pro sjednocení s okolním povrchem podhledu - malba

VV "v sádrokartonovém podhledu

VV 2 2,000

342 K 767010530.1 Monitáž a dodávka - čisticí rohož 2000x2000 mm - 1. čisticí zóna - 53 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

venkovní část s gumovou vložkou typ 522 SG  

odolnost proti skluzu R9 podle DIN 51130, barva černá, výška 22 mm, síla materiálu 2,5 mm,hmotnost 22 kg/m2 

zabudovatelný rám 500 chromniklová ocel typ 500-25CN, síla metriálu 3 mm 

nerezová vana pro zachycení nečistot pod venkovní rohož typ 5022CN,  

odtokové zařízení kompletní včetně sítka o RPM.80 mm, výška vany 83 mm

VV "m.č.1.01

VV 1 1,000

343 K 767010540.1 Montáž a dodávka - čisticí rohož 2000x5025 mm - 2. a 3. čisticí zóna - 54 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

2. čisticí zóna - vnitřní část s textilní vložkou  (R) typ 522 SR 

barva antracit č.200, výška 22 mm, síla materiálu 2,5 mm, hmotnost 15 kg/m2protiskluznost R11 podle DIN 51130  

zabudovatelný rám 500 chromniklová ocel typ 500-25CN, síla metriálu 3 mm 

3. čistící zóna - vnitřní část s čistícím kobercem  

barva 82,02 antracit ambiente, nosný materiál polyesterový fleese, hmotnost 3410 g/m2, tlumení skluzu DS (EN 13893)- zabudovatelný rám 

500 chromniklová ocel typ 500-25CN, síla materiálu 3 mm 

pod 3. čistící zónou vyrovnání podlahy samonivelační cementovou stěrkou

VV "m.č.1.02

VV 1 1,000

344 K 767010550.1 Montáž a dodávka - čisticí rohož 1850x1250 mm - 1. a 2. čisticí zóna - 55 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

rohož s kobercovou a gumovou vložkou (RG) typ 522 ERG 

odolnost proti skluzu R10 podle DIN 51130, barva černá, výška 22 mm, síla materiálu 2,5 mm, hmotnost 16,5 kg/m2 

zabudovatelný rám 500 chromniklová ocel typ 500-25 CN, síla metriálu 3 mm

VV "m.č.1.36

VV 1 1,000

345 K 767010560.1 Montáž a dodávka - čisticí rohož 1500x900-1450 mm - 1. a 2. čisticí zóna - 56 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

rohož s kobercovou a gumovou vložkou (RG) typ 522 ERG 

odolnost proti skluzu R10 podle DIN 51130, barva černá, výška 22 mm, síla materiálu 2,5 mm, hmotnost 16,5 kg/m2 

zabudovatelný rám 500 chromniklová ocel typ 500-25 CN, síla metriálu 3 mm

VV "m.č.1.23

VV 1 1,000

346 K 767010570.1 Montáž a dodávka - čisticí rohož 1500x1000-1550 mm - 1. a 2. čisticí zóna - 57 kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

rohož s kobercovou a gumovou vložkou (RG) typ 522 ERG 

odolnost proti skluzu R10 podle DIN 51130, barva černá, výška 22 mm, síla materiálu 2,5 mm, hmotnost 16,5 kg/m2 

zabudovatelný rám 500 chromniklová ocel typ 500-25 CN, síla metriálu 3 mm

VV "m.č.1.10

VV 1 1,000

347 K 767010580.1 Montáž a dodávka - lem z ocelově žárované pásoviny tl.10 mm, v.200 mm - 58 m 10,800 0,00
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P

Poznámka k položce: 

pásovina tvarovaná do tvaru oblouku - tvar části elipsy 

horní hrana pásoviny s rovinou betonu závětří a navazující dlažby před objektem 

ke spodní části pásoviny navařit pracny a kotvit do betonu cca. po 1m 

ocelová pásovina v.200 mm, tl.10 mm, v jednom kuse 

celý prvek bude žárově pozinkovaný 

hmotnost: 16,20 kg/m

VV "m.č.1.01

VV 10,80 10,800

348 K 767010590.1 Montáž a dodávka - pískoviště - lem z ocelového plechu, zakrytí pevnou nepropustnou plachtou - 59 kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

pískoviště - lem z ocelového žárově pozinkovaného plechu tvarovaného do tvaru kruhu 

pevná nepropustná plachta z PE s kovovými úchyty po obvodu - barva šedá 

horní hrana plechu s rovinou betonu - hranu zabrousit proti poranění dětí - vytvořit rádius 

z vnější strany kruhu budou přivařeny pracny pro ukotvení do betonu 

ocelový plech v.350 mm, tl.10 mm, v jednom kuse ve tvaru kruhu ø  2500 mm 

celý prvek bude žárově pozinkovaný 

celková délka 7,9 m/kus,  

hmotnost 221,20 kg/kus 

z vnitřní strany kruhu budou při horním okraji přikotveny úchyty pro ochrannou plachtu pískoviště (nesmí překážet při hře a předešlo se 

zranění dětí) 

včetně naplnění pískoviště pískem a zakrytí nepropustnou PE plachtou

VV "m.č.1.36

VV 2 2,000

349 K 767010600.1 Montáž a dodávka - kovový lem okapového chodník z pásové oceli tl.8 mm, v.200 mm - 60 m 70,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

horní hrana pásoviny s rovinou mlatové cesty - nutná koordinace se zahradníkem 

ke spodní části pásoviny navařit kovové trny ø14 mm délky 400-500 mm po 2 m 

trny budou zcela zapuštěny v zemi, aby nad povrch nevyčnívala žádná jejich část 

ocelová pásovina v.200 mm, tl.8 mm, mechanicky zajistit napojení v jedné linii (bez překrytí) 

hmotnost: 13,57 kg/m

350 K 767010640.1
Montáž a dodávka - zakrytí jednotek VZT na střeše lisovanými dekorativními hliníkovými lamelami 60x30 mm - 

64
m2 63,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

vodorovné hliníkové lamely 60x30 mm, RAL 9010 

Al konstrukce kotvená k VZT jednotkám - odnímatelné části dle potřeb VZT

351 K 767010650.1 Montáž a dodávka - nápis "MATEŘSKÁ ŠKOLA" na fasádě, v. písmen 200 mm, š. písmen 120-200 mm - 65 kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

jednotlivá písmena vyřezaná z nerezového plechu tl.10 mm 

skryté kotvení jednotlivých písmen do fasády na chem. kotvu s odsazením 50 mm 

spodní hrany písmen zarovnat s nadpražím pásových oken 

osazení na fasádě - poslední pískemo nápisu "A" bude končit v ose vstupních dveří

352 K 767010660.1 Montáž a dodávka - ocelová konstrukce pro uchycení žebříku při výlezu na střechu - 66 kg 40,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

materiál : uzavřený profil 50x50x5 mm 

úprava : žárově pozinkovaná ocel + 2xvrchní nátěr reaktivní barvou RAL 9010

353 K 767011040.1
Montáž a dodávka - nerezová ukončovací lišta tvaru L (v.6-10 mm) vložená před litím vrchní nášlapné vrstvy 

podlahy (sprchové kouty, pod dveřmi) - 104
m 15,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

materiál : uzavřený profil 50x50x5 mm 

úprava : žárově pozinkovaná ocel + 2xvrchní nátěr reaktivní barvou RAL 9010

354 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 338,404 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "ztužidlo Z1 - L50x50x5 mm

VV " - dle výkresu statiky

VV 39,30*2*4,18*1,03 338,404

VV L50x50x5 Mezisoučet 338,404

VV Součet 338,404

355 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 788,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh

VV " - dle výkresu statiky

VV (905,86+595,70)*1,03 1 546,607

VV S1n Mezisoučet 1 546,607
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VV "lemovací profily zavětrování IPE 120

VV (6,27*2+5,00*2)*10,40*1,03 241,448

VV IPE120 Mezisoučet 241,448

VV Součet 1 788,055

356 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 6 728,416 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "sloupky a hlavice TR o 194/12 - S1, S2

VV " - dle výkresu statiky

VV 5505,00 5 505,000

VV Mezisoučet 5 505,000

VV "vaznice IPE 240

VV "V1; V2; V4

VV (5,155*2+7,92*2+6,27*2)*30,70*1,03 1 223,416

VV IPE240a Mezisoučet 1 223,416

VV Součet 6 728,416

357 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 570,443 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "vaznice IPE 240

VV "V3

VV 9,02*2*30,70*1,03 570,443

VV IPE240b Mezisoučet 570,443

VV Součet 570,443

358 M 13480100.1 ocelové sloupky TR ø 194/12 mm, vč. patních plechů a výztuh - S1, S2 kg 5 945,400 0,00

VV 5505,00*1,08 5 945,400

359 M 13480101.1 ocelové sloupky MSH 160x80x10 mm, vč. patních plechů a výztuh - S1 kg 1 670,336 0,00

VV S1n*1,08 1 670,336

360 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 1,937 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (IPE240a+IPE240b)*0,001*1,08 1,937

361 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,261 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV IPE120*0,001*1,08 0,261

362 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,365 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV L50x50x5*0,001*1,08 0,365

363 K 76799515 Montáž a dodávka pomocných ocelových konstrukcí vč. manipulace t 1,800 0,00

VV předpokald na konzoly, kotvy, trny, výztuhy jinde nedefinované 

VV 1,8 1,800

364 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 0,00

365 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 752,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P06+P03+P04+P05 752,350

366 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 752,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P06+P03+P04+P05 752,350

367 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 706,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P06+P03+P05 706,300

368 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 752,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P06+P03+P04+P05 752,350

369 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 85,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba P02

VV "m.č. 1.02 , 1.10, 1.12 , 1.13,  1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.31, 1.33 

VV 117,35 117,350

VV P02 Mezisoučet 117,350

VV "odpočet mokrých provozů

VV -P02m -79,950

VV Mezisoučet -79,950
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VV "skladba P06

VV "m.č. 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30  

VV 47,80 47,800

VV P06 Mezisoučet 47,800

VV Součet 85,200

370 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 79,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba P 02

VV "m.č.1.02 - závětří, přezouvárna obuvi

VV 38,75 38,750

VV "m.č.1.10 - chodba

VV 9,80 9,800

VV "m.č.1.12 - šatna pro učitelky

VV 8,40 8,400

VV "m.č.1.13 - úklidová místnost s výlevkou

VV 2,60 2,600

VV "m.č.1.22 - prádelna

VV 11,15 11,150

VV "m.č.1.33 - venkovní toaleta

VV 9,25 9,250

VV P02m Mezisoučet 79,950

VV Součet 79,950

371 M 28411012
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost 

Bfl S1
m2 149,216 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle Technické zprávy - prořez materiálu 20-25 % z důvodu oblého tvaru objektu

VV P02*1,25 146,688

VV P02so*0,03*1,25 2,528

VV Součet 149,216

372 M 28411013
PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost 

Bfl S1
m2 59,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle Technické zprávy - prořez materiálu 20-25 % z důvodu oblého tvaru objektu

VV P06*1,25 59,750

373 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 93,310 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (P02+P06)/2,00*1,13 93,310

VV Sš Mezisoučet 93,310

VV Součet 93,310

374 M 60756130.1 šňůra svařovací pro podlahy z PVC m 102,641 0,00

VV Sš*1,10 102,641

375 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 516,550 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "skladba P03

VV "m.č. 1.03 , 1.04, 1.05 , 1.06,  1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16

VV 516,55 516,550

VV P03 Mezisoučet 516,550

VV Součet 516,550

376 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 652,798 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "dle Technické zprávy - prořez materiálu 20-25 % z důvodu oblého tvaru objektu

VV P03*1,25 645,688

VV P03so*0,03*1,25 7,110

VV Součet 652,798

377 K 776251411 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla m 328,009 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P03/2,00*1,27 328,009

VV SšM Mezisoučet 328,009

VV Součet 328,009

378 M 60756130 šňůra svařovací pro podlahy z  přírodního linolea m 360,810 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV SšM*1,10 360,810

379 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 257,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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P
Poznámka k položce: 

- materiál započítán v položkách dodávky PVC a přírodního linolea

VV "pro podlahu P 02

VV "1.02 - zádveří, přezouvárna obuvi

VV 14,00 14,000

VV "1.10 - chodba

VV 10,50 10,500

VV "1.12 - šatna pro učitelky

VV 9,80 9,800

VV "1.19 - šatna 2

VV 14,30 14,300

VV "1.21 - denní místnost kuchařek

VV 8,40 8,400

VV "1.23 - chodba (jen pro zásobování)

VV 10,40 10,400

VV P02so Mezisoučet 67,400

VV "pro podlahu P 03

VV "1.03 - foyer, společenský sál

VV 17,00 17,000

VV "1.04 - třída, herna 1

VV 40,00 40,000

VV "1.05 - ložnice 1

VV 21,00 21,000

VV "1.06 - třída, herna 2

VV 37,00 37,000

VV "1.07 - ložnice 2

VV 21,00 21,000

VV "1.08 - šatna 1

VV 14,30 14,300

VV "1.09 - sklad

VV 13,60 13,600

VV "1.15 - archiv

VV 10,30 10,300

VV "1.16 - kancelář - ředitelna

VV 15,40 15,400

VV P03so Mezisoučet 189,600

VV Součet 257,000

380 K 776991111.1 Začištění horní hrany soklíku akrylovým tmelem bílé barvy m 257,000 0,00

VV P02so+P03so 257,000

381 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 689,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P03+P06 681,700

VV (P02so+P03so)*0,03 7,710

VV Součet 689,410

382 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 689,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV P02+P03+P06 681,700

VV (P02so+P03so)*0,03 7,710

VV Součet 689,410

383 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 6,695 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 0,00

384 K 777511123.1
Protiskluzový nátěr podlah akrylátovou syntetickou transparentní pryskyřicí - koštětovaný povrch, včetně 

dilatace v dílech 4x4 mm vyplněné trvale pružným tmelem
m2 240,000 0,00

VV "skladba P01

VV "m.č. 1.01 , 1.36

VV 240,00 240,000

VV P01 Mezisoučet 240,000

VV Součet 240,000
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385 K 777521105.1
Bezespará polyuretanová podlahová stěrka s protiskluznou úpravou třídy R10, tl.3 mm, součinitel smykového 

tření μ≥0,6
m2 46,050 0,00

VV "skladba P04

VV "m.č. 1.11 , 1.14, 1.17 , 1.24,  1.32, 1.35 

VV 46,05 46,050

VV P04 Mezisoučet 46,050

VV Součet 46,050

386 K 777611121.1 Epoxidový protiskluzný nátěr, barva světle šedá RAL 7047 m2 29,512 0,00

VV "skladba P05

VV "m.č. 1.18, 1.20, 1.34

VV 24,60 24,600

VV P05 Mezisoučet 24,600

VV "vytažení 150 mm na stěny

VV (1,545+2,885-1,20+0,20*2+2,00+2,17+1,00+2,00+0,57)*0,15 1,706

VV (3,17+3,55+2,67+3,05-1,20+0,20*2)*0,15 1,746

VV (2,70+2,64+3,125+2,07-1,20+0,20*2)*0,15 1,460

VV Mezisoučet 4,912

VV Součet 29,512

387 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,044 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

388 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 316,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV KoZ+KoB 316,800

389 K 781131112.1 Systémová hydroizolační stěrka včetně rohových a koutových bandáží m2 122,800 0,00

VV "1.14 - sprcha

VV 7,70 7,700

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 15,00 15,000

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 15,00 15,000

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 15,00 15,000

VV "1.13 - úklidová místnost s výlevkou

VV 23,10 23,100

VV "1.22 - prádelna

VV 47,00 47,000

VV Součet 122,800

390 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 316,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "žlutý obklad, spárovací hmota šedá

VV "1.11 - toaleta pro učitele

VV 8,20 8,200

VV "1.14 - sprcha

VV 7,70 7,700

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 15,00 15,000

VV "1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou

VV 6,00 6,000

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 15,00 15,000

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 15,00 15,000

VV "1.35 - toaleta pro děti

VV 10,50 10,500

VV KoZ Mezisoučet 77,400

VV "bílý obklad

VV "1.13 - úklidová místnost s výlevkou
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VV 23,10 23,100

VV "1.22 - prádelna

VV 47,00 47,000

VV "1.25 - sklad obalů a odpadu

VV 17,20 17,200

VV "1.26 - kuchyň

VV 60,30 60,300

VV "1.27 - sklad pro kuchyň, lednice

VV 26,60 26,600

VV "1.28 - suchý sklad pro kuchyň

VV 21,70 21,700

VV "1.29 - hrubá příprava zeleniny

VV 25,30 25,300

VV "1.30 - úklidová místnost

VV 18,20 18,200

VV KoB Mezisoučet 239,400

VV Součet 316,800

391 M 59761060.1 obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 mm, barva žlutá m2 85,140 0,00

VV KoZ*1,10 85,140

392 M 59761060.2 obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 mm, barva bílá m2 263,340 0,00

VV KoB*1,10 263,340

393 K 781495100.1 Výroba kamenických rohů keramického obkladu m 82,200 0,00

VV "1.11 - toaleta pro učitele

VV 2,40 2,400

VV "1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1

VV 2,40*4+3,30*2 16,200

VV "1.22 - prádelna

VV 3,30*2 6,600

VV "1.26 - kuchyň

VV 3,30*2 6,600

VV "1.27 - sklad pro kuchyň, lednice

VV 3,30*2 6,600

VV "1.28 - suchý sklad pro kuchyň

VV 3,30*2 6,600

VV "1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2

VV 2,40*4+3,30*2 16,200

VV "1.33 - venkovní toaleta

VV 2,40*6 14,400

VV "1.35 - toaleta pro děti

VV 3,30*2 6,600

VV Součet 82,200

394 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 316,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV kOz+kOb 316,800

395 K 781495300.1
Příplatek na spárování koutů trvale pružným tmelem - sanitárním silikonem (výměra v ploše keramických 

obkladů)
m2 316,800 0,00

VV KoZ+KoB 316,800

396 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 6,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

397 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 202,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV NOKc 202,314

398 K 783322101
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo 

latexovým
m2 202,314 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV NOKc 202,314

399 K 783915103.1
Nátěrový systém ocelových konstrukcí - 2x základní nátěr šedé barvy + 1x nátěr pro vnitřní použití, odstín 

RAL 9001, tloušťka 80 μm
m2 155,658 0,00
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P
Poznámka k položce: 

- včetně očištění a opravy nátěru po montáži na stavbě

VV "ztužidlo Z1 - L50x50x5 mm

VV 39,30*2*0,194*1,03 15,706

VV "sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh

VV 1,92*14*(0,16+0,08)*2*1,03 13,289

VV "lemovací profily zavětrování IPE 120

VV (6,27*2+5,00*2)*0,48*1,03 11,144

VV "sloupky a hlavice TR o 194/12 - S1, S2

VV pi*0,194*3,885*(8+12)*1,03 48,776

VV 1154,70*30,00*0,001 34,641

VV "vaznice IPE 240

VV "V1; V2; V4

VV (5,155*2+7,92*2+6,27*2)*0,92*1,03 36,663

VV "vaznice IPE 240

VV "V3

VV 9,02*2*0,92*1,03 17,095

VV "ostatní neuvedené

VV 25,00 25,000

VV NOKc Mezisoučet 202,314

VV "odpočet venkovních ocelových konstrukcí

VV -NOK -46,656

VV Mezisoučet -46,656

VV Součet 155,658

400 K 783915104.1
Nátěrový systém ocelových konstrukcí - 2x základní nátěr šedé barvy + 1x nátěr pro venkovní použití, odstín 

RAL 9001, tloušťka 200 μm
m2 46,656 0,00

P
Poznámka k položce: 

- včetně očištění a opravy nátěru po montáži na stavbě

VV "sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh

VV 1,92*14*(0,16+0,08)*2*1,03 13,289

VV "sloupky a hlavice TR o 194/12 - S1, S2

VV pi*0,194*3,885*8*1,03 19,511

VV 1154,70*30,00*0,001/20*8 13,856

VV NOK Mezisoučet 46,656

VV Součet 46,656

401 K 783827400.1
Dvousložkový polyuretanový omyvatelný nátěr vnitřních stěn s vysokou otěruvzdorností a chemickou 

odolností, barva RAL 9010, včetně přípravy podkladu
m2 63,100 0,00

VV "1.20 - technická místnost

VV 27,35 27,350

VV "1.31 - sklad termoportů

VV 11,75 11,750

VV "1.34 - kočárkárna, údržba, závlaha

VV 24,00 24,000

VV PuN Součet 63,100

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

402 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 120,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV OmWSa+OmWHl 1 437,100

VV "odpočet plochy keramických obkladů

VV -(KoZ+KoB) -316,800

VV Součet 1 120,300

403 K 784211111.1 Malba vnitřních stěn a stropů disperzní barvou otěruvzdornou, matnou, bílou m2 1 969,847 0,00

VV OmWSa+PnSdkP+OmWHl 1 538,147

VV SdkPo1+SdkPo2+SdkPo3+SdkPo4 748,500

VV "odpočet plochy keramických obkladů

VV -(KoZ+KoB) -316,800

VV Součet 1 969,847

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00
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404 K 786010180.1 Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety motoricky ovládané, výška krytí 3300 mm - 18 m 55,380 0,00

P

Poznámka k položce: 

hřídel ø 42 mm 

látka zakončená spodním designovým profilem RAL 9010 

jednobarevná látka zatemňovací, odstín bílá

VV "m.č.1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 1,57*2+1,50*6+1,45*14+1,58*4+1,51*2+1,30*1+2,05*6 55,380

405 K 786010190.1 Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety motoricky ovládané, výška krytí 900 mm - 19 m 40,280 0,00

P

Poznámka k položce: 

hřídel ø 42 mm 

látka zakončená spodním designovým profilem RAL 9010 

jednobarevná látka zatemňovací, odstín bílá

VV "m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 1,156*20+1,28*6+1,58*6 40,280

406 K 786010200.1 Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety motoricky ovládané, výška krytí 1200 mm - 20 m 7,200 0,00

P

Poznámka k položce: 

hřídel ø 42 mm 

látka zakončená spodním designovým profilem RAL 9010 

jednobarevná látka zatemňovací, odstín bílá

VV "m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07

VV 1,20*6 7,200

407 K 786010210.1 Montáž a dodávka - vnitřní látkové stínicí rolety motoricky ovládané, výška krytí 600 mm - 21 m 2,400 0,00

P

Poznámka k položce: 

hřídel ø 42 mm 

látka zakončená spodním designovým profilem RAL 9010 

jednobarevná látka zatemňovací, odstín bílá

VV "m.č.1.05, 1.07

VV 0,60*4 2,400

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

408 K 78942120.1 Metalizace venkovních ocelových prvků zinkováním tl. 45-65 μm kg 3 748,607 0,00

VV "sloupy 1.n.p. TR o 194/12

VV 5505,00/20*8 2 202,000

VV "sloupky HSN zvýšené části

VV S1n 1 546,607

VV Součet 3 748,607
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Zdravotní technika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 61,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 19,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 68,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 53,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 + izolace na bázi synt. kaučuku v tl 6 mm m 18,000 0,00

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 11,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 721174058 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 75 + tepelná izolace z lehčeného PE v tl. 20 mm m 4,000 0,00

13 K 721174059 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 + tepelná izolace z lehčeného PE v tl. 5 mm m 25,000 0,00

14 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 721211428 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 80*80 kus 3,000 0,00

18 K 721211429 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se zápachovým uzávěrem Primus kus 1,000 0,00

19 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 721226519 Zápachová uzávěrka podomítková kondenzační DN32 kus 2,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Zdravotní technika
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21 K 721226529 Zápachová uzávěrka kondenzační s přídavnou mechan.zápachovou uzávěrkou DN40 kus 3,000 0,00

22 K 721233111 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75 s integrovano žičnou manžetou kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 721233118
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s elektrickým ohřevem a integr. živičnou 

manžetou
kus 6,000 0,00

24 K 721233119
Nástavec 300 mm s pevnou izol. přírubou a integr. živičnou manžetou, odvodň. kroužek, prodlužovací 

nástavec
kus 8,000 0,00

25 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 182,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 32,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,548 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

29 K 722175021 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 16x2.0 m 56,000 0,00

30 K 722175022
Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 

20x2.25
m 178,000 0,00

31 K 722175023 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 25x2.5 m 82,000 0,00

32 K 722175024 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 32x3.0 m 73,000 0,00

33 K 722175025 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 40x4.0 m 97,000 0,00

34 K 722175026 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 50x4.5 m 19,000 0,00

35 K 722175027 Potrubí vodovodní z vícevrstvých trubek PE-Xc/Al/PE-HD, spojovaných lisovacími plastovými spojkami 63x6:0 m 8,000 0,00

36 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 78,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 28,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 104,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm m 18,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 96,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 48,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 722212440 Orientační štítky na zeď
soubo

r
1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

48 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

51 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

52 K 722224159 Ventil na hadici DN 15 v nezámrzném provedení kus 1,000 0,00

53 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 722231209 Ventil vyvažovací pro cirkulaci termostatický G 1/2 kus 2,000 0,00

55 K 722232011 Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní závit kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 722232012 Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

57 K 722232013 Kohout kulový podomítkový G 1 PN 16 do 120°C vnitřní závit kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

58 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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60 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

62 K 722234279 Filtr se zpětným proplachem s nerez sítem DN 50, svislé proudění kus 1,000 0,00

63 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

64 M 55121298
Termostatický směšovací ventil skupinový DN 15, 3-35 l/min, včetně zpětných klapek s havarijní funkcí při 

výpadku studené vody
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

65 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

66 M 55121299
Termoskopický směšovací ventil skupinový DN 20, 3-45 l/min, zpětných klapek s havarijní funkcí při výpadku 

studené vody
kus 2,000 0,00

67 K 722250139 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový
soubo

r
2,000 0,00

68 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 513,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 513,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

70 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,608 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

71 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubo

r
3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 725112028 Dělící stěna 750/430 z umělého kamene, vsazeného do nástěnného držáku, eloxovaná úprava
soubo

r
9,000 0,00

73 K 725112029 Klozet keramický závěsný na nosné stěny dětský odpad vodorovný, záchodové prkénko
soubo

r
11,000 0,00

74 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem
soubo

r
3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

75 K 725213113
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 850/400, sifon trubkový

soubo

r
1,000 0,00

76 K 725213114
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 870/400, sifon trubkový

soubo

r
2,000 0,00

77 K 725213115
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 1100/400, sifon trubkový

soubo

r
1,000 0,00

78 K 725213116
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 1150/400, sifon trubkový

soubo

r
2,000 0,00

79 K 725213117
Umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 930/400, sifon trubkový

soubo

r
1,000 0,00

80 K 725213118
5 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 3000/400, 5 x sifon trubkový

soubo

r
2,000 0,00

81 K 725213119
2 x umyvadlo 425 mm v polymermramorové desce připevněné na stěnu konzolami s otvorem pro baterii a 

mýdelník, rozměr 1350/400, 2 x sifon trubkový

soubo

r
1,000 0,00

82 K 725244319 Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky šířky 1650 mm
soubo

r
1,000 0,00

83 K 725291649 Doplňky zařízení koupelen - dávkovač mýdla chromovaný zápustný 250 ml
soubo

r
19,000 0,00

84 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů
soubo

r
8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

85 K 725331119 Výlevka keramická nástěnná 450x335 se sklopnou mřížkou, sifon trubkový
soubo

r
2,000 0,00

86 K 725812309 Ventil umývadlový stojánkový pákový kus 12,000 0,00

87 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 s filtrem
soubo

r
38,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

88 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

89 K 725813119 Kombinovaný ventil rohový a pračkový
soubo

r
2,000 0,00

90 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
soubo

r
3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

91 K 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a vysokým raménkem
soubo

r
2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

92 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
soubo

r
6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

93 K 72582269 Baterie umyvadlová stojánková páková termostatická s nastavitelnou max. teplotou
soubo

r
1,000 0,00

94 K 725823111 Baterie podomítková s bidetovou sprškou
soubo

r
3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

95 K 72584131 Baterie sprchová nástěnná pákové termostatická + sprchový set s posuvnou tyčí
soubo

r
3,000 0,00
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96 K 725980128 Revizní dvířka pod obklady nebo PU stěrky 200/200 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

97 K 725980129 Revizní dvířka pod obklady nebo PU stěrky 300/300 kus 4,000 0,00

98 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 1,101 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

99 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní zděné kce
soubo

r
14,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

100 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,129 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

101 K 727111504 Prostup vícevrstvého potrubí d20 - d40 mm stěnou 30cm bez izolace požární odolnost EI 120 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 750,000 0,00

2 K 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, tl. 30 mm, pod separační rastrovanou fólii m3 22,500 0,00

3 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,563 0,00

4 K 722181213RT5 Izolace návleková z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm m 102,000 0,00

5 K 722181215RT9 Izolace návleková z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm m 7,000 0,00

6 K 722181215RU2 Izolace návleková z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm m 8,000 0,00

7 K 722181215RW2 Izolace návleková z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm m 150,000 0,00

8 K 722181215RW8 Izolace návleková z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 54 mm m 12,000 0,00

9 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,028 0,00

10 K 733164102RT5 Montáž potrubí z ocelových trubek D 15 mm, spojované lisováním m 103,000 0,00

11 K 733 spc Ocelové potrubí IVAR.IVCT, 15x1,2 mm (vzorové řešení) bm 103,000 0,00

12 K 733164105RT5 Montáž potrubí z ocelových trubek D 28 mm, spojovaného lisováním m 8,000 0,00

13 K 733 spc.1 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, 28x1,5 mm (vzorové řešení) bm 8,000 0,00

14 K 733164107RT5 Montáž potrubí z ocelových trubek D 42 mm, spojovaného lisováním m 160,000 0,00

15 K 733 spc.2 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, 42x1,5 mm (vzorové řešení) bm 160,000 0,00

16 K 733164108RT5 Montáž potrubí z ocelových trubek D 54 mm, spojovaného lisováním m 12,000 0,00

17 K 733 spc.3 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, 54x1,5 mm (vzorové řešení) bm 12,000 0,00

18 K 733165212R00 Montáž oc. tvar. lisováním D15-22 mm 2 spoje, přibližně kus 32,000 0,00

19 K 733 spc.4 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, oblouk 90° 15 mm (vzorové řešení) kus 32,000 0,00

20 K 733165215R00 Montáž oc. tvar. lisováním D 42 mm 2 spoje, přibližně kus 42,000 0,00

21 K 733 spc.5 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, oblouk 90° 42 mm (vzorové řešení) kus 42,000 0,00

22 K 733165216R00 Montáž oc. tvar. lisováním D 54 mm 2 spoje, přibližně kus 4,000 0,00

23 K 733 spc.6 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, oblouk 90° 54 mm (vzorové řešení) kus 4,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

02 - Ústřední vytápění
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24 K 733165225R00 Montáž oc. tvar. lisováním D 42 mm 3 spoje, přibližně kus 10,000 0,00

25 K 733 spc.7 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, T-kus obecně 42 mm (vzorové řešení) kus 10,000 0,00

26 K 733165226R00 Montáž oc. tvar. lisováním D 54 mm 3 spoje kus 2,000 0,00

27 K 733 spc.8 Ocelové potrubí IVAR.IVCT, T-kus obecně 54 mm (vzorové řešení) kus 2,000 0,00

28 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 111,000 0,00

29 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 160,000 0,00

30 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 12,000 0,00

31 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,826 0,00

32 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2, srov. pol. kus 2,000 0,00

33 K 55121100051R Ventil Optima 2trub. soustava rohový Rp 1/2", pro otopná tělesa s vnitřním závitem, chrom kus 1,000 0,00

34 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,000 0,00

35 K 734 spc Vyvažovací ventil 3/4" IMI TA STAD-PN25, kvs = 5,37 kus 1,000 0,00

36 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,000 0,00

37 K 734 spc.1 Vyvažovací ventil 1" IMI TA STAD-PN25, kvs = 8,43 kus 1,000 0,00

38 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 2,000 0,00

39 K 734 spc.2 Vyvažovací ventil 5/4" IMI TA STAD-PN25, kvs = 13,6 kus 2,000 0,00

40 K 734263211R00 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK kus 3,000 0,00

41 K 734413122R00 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm (vzorové řešení) kus 4,000 0,00

42 K 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 kus 1,000 0,00

43 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,020 0,00

44 K 735157260R00 Otopná těl.panel.(vzorové řešení Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400) kus 1,000 0,00

45 K 735157560R00 Otopná těl.panel.(vzorové řešení Radik Ventil Kompakt 21 600/ 400) kus 1,000 0,00

46 K 735157564R00 Otopná těl.panel.(vzorové řešení Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800) kus 1,000 0,00

47 K 735171135R00 Těleso trub.(vzorové řešení Koralux Linear MAX-M KLMM 1820.750) kus 1,000 0,00

48 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 2,000 0,00

49 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 2,000 0,00

50 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,065 0,00

51 K 736312312R00 Separační rastrovaná fólie IVAR.FRO (vzorové řešení) m2 750,000 0,00

52 K 736313336RT1 Potrubí IVAR.ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 50 mm (vzorové řešení) m2 9,800 0,00

53 K 736313336RT3 Potrubí IVAR.ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 100 mm (vzorové řešení) m2 33,400 0,00

54 K 736313336RT5 Potrubí IVAR.ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 150 mm (vzorové řešení) m2 23,000 0,00

55 K 736313336RT7 Potrubí IVAR.ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 200 mm (vzorové řešení) m2 61,000 0,00

56 K 736313336RT9 Potrubí IVAR.ALPEX-TURATEC, D 18 x 2 mm, na fólii, rozteč 250 mm (vzorové řešení) m2 504,000 0,00

57 K 736313912R00 Ochranná trubka PE IVAR.HK 1620, D 16-20 mm (vzorové řešení) m 58,000 0,00

58 K 736316346R00 Sestava roz./sběr.IVAR.CS 553 VP, 7 cest.vč.skříně (vzorové řešení) kus 1,000 0,00

59 K 736316348R00 Sestava roz./sběr.IVAR.CS 553 VP, 9 cest.vč.skříně (vzorové řešení) kus 1,000 0,00

60 K 736316351R00 Sestava roz./sběr.IVAR.CS 553 VP,11 cest.vč.skříně (vzorové řešení) kus 2,000 0,00

61 K 736316913R00 Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 18 x 2 mm (vzorové řešení) kus 76,000 0,00

62 K 551200168R Hlavice elektrotermická IVAR.TE 3040 230 V, bez napětí zavřeno (vzorové řešení) kus 8,000 0,00

63 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 3 040,000 0,00
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64 K 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m t 0,587 0,00
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RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Fotovoltaika

Vyplň údaj

Strana 74 z 247



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - FV moduly 0,00

2 - FV střídač 0,00

3 - Konstrukce 0,00

4 - Rozvaděče 0,00

5 - Trasy 0,00

6 - Administrativní zajištění 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Fotovoltaika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 FV moduly 0,00
1 K FVE01 FV panel 330Wp - rozměr 1675cm x 92 x 35 cm, Uoc=45,98V, Isc=9,6A ks 30,000 0,00

2 K FVE02
Optimizér zajišťující maximální výrobu každého panelu, monitoring na úrovni panelu a zkratování v případě 

odpojení el. energie na AC straně
ks 30,000 0,00

3 K FVE03 Montáž panelů včetně instalace Optimizéru ks 30,000 0,00

D 2 FV střídač 0,00

4 K FVE03.1
Fotovoltaický měnič o minimálním výkonu na AC straně 9 kW, maximální vstupní napětí 900V, třífázový 

230/400V, spolupracující s optimizéry, vč. monitoringu přes síť LAN a příslušenství
ks 1,000 0,00

5 K FVE04 Montáž Měniče ks 1,000 0,00

D 3 Konstrukce 0,00
6 K FVE05 Dodávka konstrukce pro FV panely - typová na rovné střechy se sklonem 15°, samozátěžová ks 30,000 0,00

7 K FVE06 Betonová dlaždice 400x400x40 mm, 16 kg ks 78,000 0,00

VV 2*(14+10+9+6) 78,000

VV Součet 78,000

8 K FVE07 Montáž FV konstrukce ks 30,000 0,00

D 4 Rozvaděče 0,00
9 K FVE08 Rozvaděč FVE, osazený dle PD ks 1,000 0,00

10 K FVE09 Montáž rozvaděče FVE ks 1,000 0,00

D 5 Trasy 0,00
11 K FVE10 Solární kabel Solar 6mm m 109,560 0,00

VV 1,1*((12,3+2+2+5,2+5,2+5,2+3,5+3,5)*2+18,8+3) 109,560

VV Součet 109,560

12 K FVE11 Chránička 50 mm, UV odolná m 45,980 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Fotovoltaika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,1*(2*11+1+18,8) 45,980

VV Součet 45,980

13 K FVE12 CYKY-J 4x10 m 2,000 0,00

14 K FVE13 Plastová lišta na kabel 40x20 mm m 4,000 0,00

D 6 Administrativní zajištění 0,00
15 K FVE14 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 0,00

16 K FVE15 Revize FVE ks 1,000 0,00

17 K FVE16 Zajištění PPP ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka: Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

04 - Elektroinstalace silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Rozvaděče 0,00

2 - Svítidla 0,00

3 - Koncové prvky 0,00

4 - Kabely, kabelové trasy 0,00

5 - Uzemnění 0,00

6 - Jímací soustava 0,00

7 - Zkoušky zařízení a revize 0,00

8 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

04 - Elektroinstalace silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Rozvaděče 0,00
1 K 7411001 RH, hlavní rozvaděč dle PD ks 1,000 0,00

2 K 7411002 Montáž rozvaděče RH ks 1,000 0,00

3 K 7411003 R1, podružný rozvaděč dle PD ks 1,000 0,00

4 K 7411004 Montáž rozvaděče R1 ks 1,000 0,00

5 K 7411005 R2, podružný rozvaděč dle PD ks 1,000 0,00

6 K 7411006 Montáž rozvaděče R2 ks 1,000 0,00

7 K 7411007 CBS - centrální bateriový zdroj dle PD ks 1,000 0,00

8 K 7411008 Montáž rozvaděče CBS vč. programování ks 1,000 0,00

9 K 7411009 Napojení rozvaděče RT - dodávka výměníku ks 1,000 0,00

10 K 7411010 Napojení rozvaděče RFVE - dodávka FVE ks 1,000 0,00

11 K 7411012 Napojení technologie závlahy - dodávka závlahy ks 1,000 0,00

12 K 7411013 Ochranná přípojnice vč. krabice pod omítku ks 3,000 0,00

13 K 7411014 Montáž ochranné přípojnice ks 3,000 0,00

D 2 Svítidla 0,00
14 K 7412001 Svítidlo typ 1, vestavné LED, kruhové průměr 384mm, LED zdroj 17,1W dle knihy svítidel ks 65,000 0,00

15 K 7412002 Montáž svítidla 1 ks 65,000 0,00

16 K 7412003 Svítidlo typ 1D, vestavné LED, kruhové průměr 384mm, LED zdroj 17,1W , stmívání DALI, dle knihy svítidel ks 38,000 0,00

17 K 7412004 Montáž svítidla 1D ks 38,000 0,00

18 K 7412005 Svítidlo typ 2, vestavné LED, kruhové průměr 964mm, LED zdroj 125,6W dle knihy svítidel ks 1,000 0,00

19 K 7412006 Montáž svítidla 2 ks 1,000 0,00

20 K 7412007 Svítidlo typ 2D, vestavné LED, kruhové průměr 964mm, LED zdroj 125,6W , stmívání DALI, dle knihy svítidel ks 26,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

04 - Elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 7412008 Montáž svítidla 2D ks 26,000 0,00

22 K 7412009 Svítidlo typ 3, vestavné LED, kruhové průměr 464mm, LED zdroj 32,8W dle knihy svítidel ks 9,000 0,00

23 K 7412010 Montáž svítidla 3 ks 9,000 0,00

24 K 7412011 Svítidlo typ 4, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, LED zdroj 24,4W , IP54, dle knihy svítidel ks 10,000 0,00

25 K 7412012 Montáž svítidla 4 ks 10,000 0,00

26 K 7412013 Svítidlo typ 5, vestavné LED, kruhové průměr 226mm, LED zdroj 9,3W , IP54, dle knihy svítidel ks 2,000 0,00

27 K 7412014 Montáž svítidla 5 ks 2,000 0,00

28 K 7412015 Svítidlo typ 6, vestavné zemní LED svítidlo, LED 8W, IP67, dle knihy svítidel ks 3,000 0,00

29 K 7412016 Montáž svítidla 6 ks 3,000 0,00

30 K 74120217 Svítidlo typ 8, přisazené LED, kruhové průměr 300mm, LED zdroj 21W dle knihy svítidel ks 2,000 0,00

31 K 7412018 Montáž svítidla 8 ks 2,000 0,00

32 K 7412019 Svítidlo typ L1, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, včetně zdroje, dle knihy svítidel bm 26,000 0,00

33 K 7412020 Montáž svítidla L1 bm 26,000 0,00

34 K 7412021 Svítidlo typ L1D, LED pásek FLEX, 12W/m, IP65, včetně zdroje, stmívání DALI, dle knihy svítidel bm 122,000 0,00

35 K 7412022 Montáž svítidla L1D bm 122,000 0,00

36 K 7412023 Svítidlo typ L2, LED pásek 9,6W/m, AL profil, včetně zdroje, dle knihy svítidel bm 39,000 0,00

37 K 7412024 Montáž svítidla L2 bm 39,000 0,00

38 K 7412025 Svítidlo typ L3, LED pásek 12W/m, IP65, včetně zdroje, dle knihy svítidel bm 67,000 0,00

39 K 7412026 Montáž svítidla L3 bm 67,000 0,00

40 K 7412027 Svítidlo typ N1, vestavné nouzové LED svítidlo napájené z CBS, LED 1W, IP40, dle knihy svítidel ks 22,000 0,00

41 K 7412028 Montáž svítidla N1 ks 22,000 0,00

42 K 7412029 Svítidlo typ N2, přisazené nouzové LED svítidlo napájené z CBS, LED 1W, IP65, dle knihy svítidel ks 5,000 0,00

43 K 7412030 Montáž svítidla N2 ks 5,000 0,00

44 K 7412031
Svítidlo typ N3, přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem napájené z CBS, LED 1,2W, IP20, dle knihy 

svítidel
ks 13,000 0,00

45 K 7412032 Montáž svítidla N3 ks 13,000 0,00

46 K 7412033 Recyklace svítidel nad 50cm ks 220,000 0,00

47 K 7412034 Recyklace svítidel do 50cm ks 27,000 0,00

D 3 Koncové prvky 0,00
48 K 7413001 Zásuvka 400V/16A ks 1,000 0,00

49 K 7413002 Montáž zásuvky 400V ks 1,000 0,00

50 K 7413003 Zásuvka 230V, IP3x, clonky, pod omítku vč. rámečku ks 65,000 0,00

51 K 7413004 Montáž zásuvky 230V ks 65,000 0,00

52 K 7413005 Zásuvka 230V, IP3x, přepěťová ochrana SPD 3. stupeň, clonky, pod omítku vč. rámečku ks 4,000 0,00

53 K 7413006 Montáž zásuvky 230V s SPD ks 4,000 0,00

54 K 7413007 Zásuvka 230V, IP44, pod omítku vč. rámečku ks 34,000 0,00

55 K 7413008 Montáž zásuvky 230V, IP44 ks 34,000 0,00

56 K 7413009 Ovladač jednoduchý sběrnicový, 2 tlačítka, vč. klapky a rámečku ks 15,000 0,00

57 K 7413010 Montáž ovladače jednoduchého ks 15,000 0,00

58 K 7413011 Ovladač dvojitý sběrnicový, 4 tlačítka, vč. klapky a rámečku ks 53,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 7413012 Montáž ovladače dvojitého ks 53,000 0,00

60 K 7413013 Ovladač sběrnicový scénářový vč. rámečku ks 2,000 0,00

61 K 7413014 Montáž ovladače scénářového ks 2,000 0,00

62 K 7413015 Termostat sběrnicový vč. rámečku ks 2,000 0,00

63 K 7413016 Montáž termostatu ks 2,000 0,00

64 K 7413017 Tablet 10" vč. doku na zeď a napájení do inst. krabice ks 1,000 0,00

65 K 7413018 Montáž tabletu vč. doku ks 1,000 0,00

66 K 7413019 Tlačítko Central (Total) STOP s rozbitným sklem, 2x kontakt ks 2,000 0,00

67 K 7413020 Montáž tlačítka s rozbitným sklem ks 2,000 0,00

68 K 7413021 Montáž ovladače (čidla) VZT - dodávka VZT ks 7,000 0,00

69 K 7413022 Vypínač průmyslový 400V/40A polozapuštěný ks 5,000 0,00

70 K 7413023 Montáž vypínače 400V/40A ks 5,000 0,00

71 K 7413024 Krabice instalační, hluboká 68mm, pod omítku ks 175,000 0,00

72 K 7413025 Montáž krabice instalační ks 175,000 0,00

73 K 7413026 Krabice rozvodná, povrchová EI30 ks 4,000 0,00

74 K 7413027 Montáž krabice rozvodné EI30 ks 4,000 0,00

75 K 7413028 Krabice rozvodná vč. víčka ks 43,000 0,00

76 K 7413029 Montáž krabice rozvodné ks 43,000 0,00

77 K 7413030 Svorky spojovací do 4x2,5 ks 550,000 0,00

78 K 7413031 Montáž svorky spojovací ks 550,000 0,00

79 K 7413032 Svorka pospojení vč. pásku ks 60,000 0,00

80 K 7413033 Montáž svorky pospojení ks 60,000 0,00

81 K 7413034 Osoušeč rukou 230V/350V, 90m/s dle TZ ks 8,000 0,00

82 K 7413035 Montáž osoušeče ks 8,000 0,00

83 K 7413036 Napojení cizího zařízení 230V, 1 fáze ks 42,000 0,00

84 K Pol2 Napojení cizího zařízení 230V, 2 fáze ks 113,000 0,00

85 K 7413039 Napojení cizího zařízení 400V, 3 fáze ks 16,000 0,00

D 4 Kabely, kabelové trasy 0,00
86 K 7414001 CYKY 4x25 m 70,000 0,00

87 K 7414002 Montáž kabelu 4x25 m 70,000 0,00

88 K 7414003 CYKY 5x16 m 60,000 0,00

89 K 7414004 Montáž kabelu 5x16 m 60,000 0,00

90 K 7414005 CYKY 5x10 m 10,000 0,00

91 K 7414006 Montáž kabelu 5x10 m 10,000 0,00

92 K 7414007 CYKY 5x6 m 253,000 0,00

93 K 7414008 Montáž kabelu 5x6 m 253,000 0,00

94 K 7414009 CYKY 5x4 m 35,000 0,00

95 K 7414010 Montáž kabelu 5x4 m 35,000 0,00

96 K 7414011 CYKY 5x2,5 m 552,000 0,00

97 K 7414012 Montáž kabelu 5x2,5 m 552,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 7414013 CYKY 5x1,5 m 5 520,000 0,00

99 K 7414014 Montáž kabelu 5x1,5 m 5 520,000 0,00

100 K 7414015 CYKY 3x2,5 m 2 185,000 0,00

101 K 7414016 Montáž kabelu 3x2,5 m 2 185,000 0,00

102 K 7414017 CYKY 3x1,5 m 3 565,000 0,00

103 K 7414018 Montáž kabelu 3x1,5 m 3 565,000 0,00

104 K 7414019 CXKE-V 3x1,5 m 851,000 0,00

105 K 7414020 Montáž kabelu CXKE-V 3x1,5 m 851,000 0,00

106 K 7414021 JYTY 2x2x1 m 1 690,000 0,00

107 K 7414022 Montáž kabely JYTY 2x2x1 m 1 690,000 0,00

108 K 7414023 JYTY 7x1 m 110,000 0,00

109 K 7414024 Montáž kabely JYTY 7x1 m 110,000 0,00

110 K 7414025 Drát CY16 ZŽ m 247,000 0,00

111 K 7414026 Montáž CY16 m 247,000 0,00

112 K 7414027 Drát CY6 ZŽ m 690,000 0,00

113 K 7414028 Montáž CY6 m 690,000 0,00

114 K 7414029 CGSG 5x2,5 m 5,000 0,00

115 K 7414030 Montáž kabelu CGSG 5x2,5 m 5,000 0,00

116 K 7414031 CGSG 5x4 m 5,000 0,00

117 K 7414032 Montáž kabelu CGSG 5x4 m 5,000 0,00

118 K 7414033 CGSG 5x6 m 24,000 0,00

119 K 7414034 Montáž kabelu CGSG 5x6 m 24,000 0,00

120 K 7414035 SYKFY 4x2x0,5 m 30,000 0,00

121 K 7414036 Montáž kabelu SYKFY 4x2x0,5 m 30,000 0,00

122 K 7414037 SYKFY 2x2x0,5 m 115,000 0,00

123 K 7414038 Montáž kabelu SYKFY 2x2x0,5 m 115,000 0,00

124 K 7414039 SYKFY 5x2x0,5 m 20,000 0,00

125 K 7414040 Montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 m 20,000 0,00

126 K 7414041 Kabelové příchytky plastové vč. kotvení ks 500,000 0,00

127 K 7414042 Montáž plastové příchytky vč. kotvení ks 500,000 0,00

128 K 7414043 Kabelové příchytky kovové vč. kotvení ks 1 860,000 0,00

129 K 7414044 Montáž kovové příchytky vč. kotvení ks 1 860,000 0,00

130 K 7414045 Drátěný žlab 100mm bm 220,000 0,00

131 K 7414046 Montáž drátěného žlabu 100mm vč, kotvení bm 220,000 0,00

132 K 7414047 Drátěný žlab 200mm bm 60,000 0,00

133 K 7414048 Montáž drátěného žlabu 200mm vč. kotvení bm 60,000 0,00

134 K 7414049 Chránička vnitřní DN25-32 m 300,000 0,00

135 K 7414050 Montáž chráničky m 300,000 0,00

136 K 7414051 Topný kabel samoregulační 18W/m, délka 6m UV stabilní vč. studeného konce a montážního materiálu ks 2,000 0,00

137 K 7414052 Montáž topného kabelu na okap.svod délky 6m ks 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Uzemnění 0,00
138 K 7415001 Zemnící páska FeZn 30x4 m 210,000 0,00

139 K 7415002 Montáž zemnící pásky m 210,000 0,00

140 K 7415003 Zemnící drát FeZn 10mm/PVC m 68,000 0,00

141 K 7415004 Montáž zemnícího drátu m 68,000 0,00

142 K 7415005 Svorka křížová SK ks 60,000 0,00

143 K 7415006 Montáž svorky SK ks 60,000 0,00

144 K 7415007 Svorka připojovací SP ks 20,000 0,00

145 K 7415008 Montáž svorky SP ks 20,000 0,00

146 K 7415009 Antikorozní ochrana kg 1,000 0,00

147 K 7415010 Montáž antikorozní ochrany kg 1,000 0,00

D 6 Jímací soustava 0,00
148 K 7416001 Drát AlMgSi 8mm m 330,000 0,00

149 K 7416002 Montáž drátu AlMgSi m 330,000 0,00

150 K 7416003 Drát AlMgSi 8mm / PVC m 70,000 0,00

151 K 7416004 Montáž drátu AlMgSi / PVC m 70,000 0,00

152 K 7416005 Svorka připojovací, spojovací, … ks 68,000 0,00

153 K 7416006 Montáž svorky ks 68,000 0,00

154 K 7416007 Svorka zkušební v zemní krabici litinové ks 10,000 0,00

155 K 7416008 Montáž svorky zkušební vč. zemní krabice ks 10,000 0,00

156 K 7416009 Číslo svodu ks 10,000 0,00

157 K 7416010 Montáž čísla svodu ks 10,000 0,00

158 K 7416011 Jímací tyč AL 1m ks 2,000 0,00

159 K 7416012 Montáž jímací tyče 1m ks 2,000 0,00

160 K 7416013 Jímací tyč AL 1,5m ks 11,000 0,00

161 K 7416014 Montáž jímací tyče 1,5m ks 11,000 0,00

162 K 7416015 Jímací tyč AL 2m ks 4,000 0,00

163 K 7416016 Montáž jímací tyče 2m ks 4,000 0,00

164 K 7416017 Betonový podstavec 9kg vč, podložky ks 13,000 0,00

165 K 7416018 Montáž betonového podstavce 9kg ks 13,000 0,00

166 K 7416019 Betonový podstavec 19kg vč, podložky ks 4,000 0,00

167 K 7416020 Montáž betonového podstavce 19kg ks 4,000 0,00

168 K 7416021 Podpěra vedení pro ploch.stř. s distanční tyčí 30cm ks 4,000 0,00

169 K 7416022 Montáž podpěry s distanční tyčí ks 4,000 0,00

170 K 7416023 Podpěra vedení pro plochou střechu ks 310,000 0,00

171 K 7416024 Montáž podpěry pro plochou střechu ks 310,000 0,00

172 K 7416025 Držák svodu vč. kotvení do zdi ks 76,000 0,00

173 K 7416026 Montáž držáku svodu ks 76,000 0,00

D 7 Zkoušky zařízení a revize 0,00
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174 K 7417001 Revize elektro, hromosvodu ks 1,000 0,00

175 K 7417002 Projekt skutečného provedení ks 1,000 0,00

176 K 7417003 Programování předřadníků DALI ks 80,000 0,00

177 K 7417004 Programování sběrnicového systému hod 150,000 0,00

D 8 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00
178 K 7418001 Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody elektro, včetně jádrových vrtů betonovými konstrukcemi ks 10,000 0,00

179 K 7418002
Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky vč. 

montáže.
ks 2,000 0,00

180 K 7418003 Zhotovení drážky ve zdivu do 5x5cm vč. sádrování bm 450,000 0,00

181 K 7418004 Doprava ks 1,000 0,00

182 K 7418005 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 0,00

183 K 7418006 Drobný montážní a spojovací materiál soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Elektroinstalace slaboproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
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letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - EZS 0,00

2 - Datové rozvody 0,00

3 - Domácí telefon 0,00

4 - Zkoušky zařízení a revize 0,00

5 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Elektroinstalace slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 EZS 0,00
1 K 7421001 Box se zálohovaným zdrojem ks 1,000 0,00

2 K 7421002 Montáž boxu ks 1,000 0,00

4 K 7421003 Ústředna EZS, min 42 zón, komplet ks 1,000 0,00

5 K 7421004 Montáž ústředny ks 1,000 0,00

7 K 7421005 Záložní akumulátor min 18Ah ks 1,000 0,00

8 K 7421006 Montáž akumulátoru ks 1,000 0,00

10 K 7421007 Komunikátor GSM/GPRS ks 1,000 0,00

11 K 7421008 Montáž komunikátoru ks 1,000 0,00

13 K 7421009 Optokouřové čidlo s integrovanou sirénou, do EZS ks 11,000 0,00

14 K 7421010 Montáž optokouřového čidla ks 11,000 0,00

16 K 7421011 Prostorové čidlo pohybu, digitální ks 14,000 0,00

17 K 7421012 Montáž čidla pohybu ks 14,000 0,00

19 K 7421013 Magnetický kontakt závrtný ks 16,000 0,00

20 K 7421014 Montáž závrtného kontaktu ks 16,000 0,00

22 K 7421015 Klávesnice EZS, LCD ks 2,000 0,00

23 K 7421016 Montáž klávesnice ks 2,000 0,00

25 K 7421017 Přepojovací krabice s tamperem ks 16,000 0,00

26 K 7421018 Montáž přepojovací krabice ks 16,000 0,00

28 K 7421019 Siréna externí zálohovaná ks 1,000 0,00

29 K 7421020 Montáž sirény ks 1,000 0,00

31 K 7421021 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 1 380,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Elektroinstalace slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 7421022 Montáž kabely SYKFY m 1 380,000 0,00

34 K 7421023 Nastavení a spuštění systému EZS ks 1,000 0,00

D 2 Datové rozvody 0,00
36 K 7422001 Datový nástěnný rozvaděč 19", 15U, 600x400 vč. pasivních a aktivních prvků dle TZ ks 1,000 0,00

37 K 7422002 Montáž datového rozvaděče komplet ks 1,000 0,00

39 K 7422001.1 AP WIFI vč. trojnožky pro montáž na střechu, dle podmínek poskytovatele připojení ks 1,000 0,00

40 K 7422002.1 Montáž AP WIFI vč trojnožky ks 1,000 0,00

42 K 7422001.2 WIFI Router ks 3,000 0,00

43 K 7422002.2 Montáž wifi routeru ks 3,000 0,00

45 K 7422003 Datová dvouzásuvka Cat 6a, pod omítku vč. rámečku ks 12,000 0,00

46 K 7422004 Montáž datové dvouzásuvky ks 12,000 0,00

48 K 7422005 Datová zásuvka do rozvaděče na DIN lištu Cat 6a ks 10,000 0,00

49 K 7422006 Montáž datové zásuvky do rozvaděče ks 10,000 0,00

51 K 7422007 Ukončení datového kabelu v AP WIFI dle poskytovatele připojení ks 2,000 0,00

53 K 7422008 Instalační krabice pod omítku 68mm ks 12,000 0,00

54 K 7422009 Montáž instalační krabice ks 12,000 0,00

56 K 7422010 Datový kabel UTP Cat 6a m 2 000,000 0,00

57 K 7422011 Montáž datového kabelu ks 2 000,000 0,00

59 K 7422012 Kabel JYTY 4x1 m 125,000 0,00

60 K 7422013 Montáž kabelu JYTY 4x1 m 125,000 0,00

62 K 7422014 Chránička DN25 m 300,000 0,00

63 K 7422015 Montáž chráničky DN25 m 300,000 0,00

65 K 7422016 Chránička DN40 venkovní m 15,000 0,00

66 K 7422017 Montáž chráničky DN40 m 15,000 0,00

68 K 7422018 Drátěný žlab 50mm vč. kotvení m 150,000 0,00

69 K 7422019 Montáž drátěného žlabu 50mm vč. kotvení m 150,000 0,00

71 K 7422020 Plastové příchytky vč. kotvení ks 160,000 0,00

72 K 7422021 Montáž plastové příchytky vč. kotvení ks 160,000 0,00

D 3 Domácí telefon 0,00
74 K 7423001 Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 1 tlačítko, dle TZ ks 2,000 0,00

75 K 7423002 Montáž venkovního tabla. 1 tlačítko ks 2,000 0,00

77 K 7423003 Venkovní tablo domácího IP videotelefonu, 4 tlačítka, dle TZ ks 1,000 0,00

78 K 7423004 Montáž venkovního tabla, 4 tlačítka ks 1,000 0,00

80 K 7423005 Vnitřní nástěnná jednotka IP videotelefonu, bílá, dle TZ ks 4,000 0,00

81 K 7423006 Montáž vnitřní jednotky VDT ks 4,000 0,00

83 K 7423007 Elektrozámek 12V/max 300mA ks 3,000 0,00

84 K 7423008 Montáž elektrozámku do dveří ks 3,000 0,00

86 K 7423009 Napájecí zdroj pro elektrozámky ks 1,000 0,00

87 K 7423010 Montáž napájecího zdroje ks 1,000 0,00

Strana 89 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 7423011 Nastavení a spuštění domácího videoetelefonu, instalace SW na mobilní zařízení dle požadavku uživatele soub 1,000 0,00

D 4 Zkoušky zařízení a revize 0,00
91 K 7424001 Měřící protokol datových kabelů ks 1,000 0,00

93 K 7424002 Projekt skutečného provedení ks 1,000 0,00

D 5 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00
95 K 7425001 Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody elektro, včetně jádrových vrtů betonovými konstrukcemi ks 2,000 0,00

97 K 7425002
Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky vč. 

montáže.
ks 2,000 0,00

99 K 7425003 Zhotovení drážky ve zdivu do 5x5cm vč. sádrování bm 120,000 0,00

101 K 7425004 Doprava ks 1,000 0,00

103 K 7425005 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 0,00

105 K 7425006 Drobný montážní a spojovací materiál soub 1,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
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Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

06 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 72,000 0,00

2 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 24,000 0,00

3 K 728111113R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 116,900 0,00

4 K 728111114R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 8,100 0,00

5 K 728 spc VZT potrubí 4-hr., sk.I, pozink. m2 114,700 0,00

6 K 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 8,500 0,00

7 K 42981270R Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná kus 8,500 0,00

8 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 16,500 0,00

9 K 42981281R Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná kus 8,000 0,00

10 K 42981163R Potrubí SPIRO 150/3, délka 3 m kus 0,670 0,00

11 K 42981292R Trouba Spiro d 160 délka 1000 mm pozinkovaná kus 1,000 0,00

12 K 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 22,000 0,00

13 K 42981789R Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al kus 22,000 0,00

14 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 89,000 0,00

15 K 42981807R Trouba Flexo d 150 délka 1000 mm dvouvrstva Al kus 60,000 0,00

16 K 42981816R Trouba Flexo d 160 délka 1000 mm dvouvrstva Al kus 4,000 0,00

17 K 42981825R Trouba Flexo d 200 délka 1000 mm dvouvrstva Al kus 25,000 0,00

18 K 728211113R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,07 m2 kus 33,000 0,00

19 K 728211114R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 kus 7,000 0,00

20 K 728 spc.1 VZT tvarovka, sk.I, pozink, oblouk m2 15,220 0,00

VV (0,29*2)*2 1,160

VV 0,58*2 1,160

VV (0,13*4)*2 1,040

VV (0,39*6)*2 4,680

VV 0,26*2 0,520

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

06 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,39*2+0,39*4 2,340

VV 0,64*2 1,280

VV 0,74 0,740

VV 0,93 0,930

VV 0,39 0,390

VV 0,49*2 0,980

VV Součet 15,220

21 K 728211213R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,07 m2 kus 9,000 0,00

22 K 728211214R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 kus 19,000 0,00

23 K 728211215R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2 kus 6,000 0,00

24 K 728 spc.2 VZT tvarovka. sk.I, pozink, přechod, odskok m2 15,320 0,00

VV (0,4*2)*2 1,600

VV (0,39*5)*2 3,900

VV (0,77*3)*2 4,620

VV 0,47+0,49 0,960

VV 0,49*2 0,980

VV 0,34 0,340

VV 0,29*2 0,580

VV 0,22*3 0,660

VV 0,84*2 1,680

VV Součet 15,320

25 K 728211313R00 Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 14,000 0,00

26 K 728211314R00 Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 kus 8,000 0,00

27 K 728 spc.3 VZT tvarovka, sk.I, pozink, odbočka, rozbočka m2 13,820 0,00

VV (0,77*2)*2 3,080

VV (0,83*4)*2 6,640

VV 0,57*2 1,140

VV (0,48*2)*2 1,920

VV 0,52*2 1,040

VV Součet 13,820

28 K 728211413R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 6,000 0,00

29 K 728 spc.4 Klapka jednolistá 200x160 mm, ruční ovládání kus 2,000 0,00

30 K 728 spc.5 Klapka jednolistá 400x100 mm, ruční ovládání kus 4,000 0,00

31 K 728211414R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 kus 8,000 0,00

32 K 728 spc.6 Klapka regulační vícelistá 500x200 mm, el. pohon, 24 V, max. 2 W, LM 24A kus 8,000 0,00

33 K 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 4,000 0,00

34 K 728 spc.7 OS 90° 100 oblouk segmentový kus 3,000 0,00

35 K 728 spc.8 OS 45° 100 oblouk segmentový kus 1,000 0,00

36 K 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm kus 8,000 0,00

37 K 728 spc.9 OS 45° 125 oblouk segmentový kus 1,000 0,00

38 K 728 spc.10 OS 90° 125 oblouk segmentový kus 2,000 0,00

39 K 728 spc.11 OS 90° 160 oblouk segmentový kus 1,000 0,00

40 K 728 spc.12 OS 90° 200 oblouk segmentový kus 4,000 0,00

41 K 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 4,000 0,00

42 K 728 spc.13 PRO 200/160 přechod osový kus 4,000 0,00

43 K 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm kus 9,000 0,00

44 K 728 spc.14 OBJ 90° 100/100 odbočka jednostranná kus 5,000 0,00

45 K 728 spc.15 KKL 100 montážní kroužek, srov. položka kus 4,000 0,00
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46 K 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus 164,000 0,00

47 K 728 spc.16 OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná kus 2,000 0,00

48 K 728 spc.17 OBJ 90° 160/100 odbočka jednostranná kus 8,000 0,00

49 K 728 spc.18 OBJ 90° 200/100 odbočka jednostranná kus 2,000 0,00

50 K 728 spc.19 OBJ 90° 200/125 odbočka jednostranná kus 1,000 0,00

51 K 728 spc.20 OBJ 90° 200/160 odbočka jednostranná kus 3,000 0,00

52 K 728 spc.21 KKL 150 montážní kroužek, srov. položka kus 96,000 0,00

53 K 728 spc.22 KKL 200 montážní kroužek, srov. položka kus 52,000 0,00

54 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,000 0,00

55 K 42971076R Klapka kruhová DN160,na Spiro, ovl.ruční plast kus 1,000 0,00

56 K 728212711R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm kus 3,000 0,00

57 K 728 spc.23 VH 100 střešní ventilační hlavice kus 3,000 0,00

58 K 728212712R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm kus 2,000 0,00

59 K 728 spc.24 VH 125 střešní ventilační hlavice kus 1,000 0,00

60 K 728 spc.25 VH 150 střešní ventilační hlavice kus 1,000 0,00

61 K 728312111R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2 kus 12,000 0,00

62 K 728 spc.26 Tlumič hluku 630x200/1000, 3 kulisy 100/200/1000, 1.6 kus 12,000 0,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

63 K 728312112R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 kus 2,000 0,00

64 K 728 spc.27 Tlumič hluku 800x250/1000, 4 kulisy 100/250/1000, 2.6 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 728411111R00 Montáž vyústě linearní podhledové do 0,1 m2 kus 47,000 0,00

66 K 728 spc.28 vyústka lineární, 1 štěrbina s difuzorem, 800 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 3.4 kus 1,000 0,00

67 K 728 spc.29 vyústka lineární, 1 štěrbina s difuzorem, 1500 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 3.3 kus 4,000 0,00

68 K 728 spc.30 vyústka lineární, 1 štěrbina, 800 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 3.7. 2.14 kus 4,000 0,00

69 K 728 spc.31 vyústka lineární, 1 štěrbina, 1000 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 3.6 kus 1,000 0,00

70 K 728 spc.32 vyústka lineární, 1 štěrbina, 1500 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 3.5 kus 1,000 0,00

71 K 728 spc.33 vyústka lineární, 2 štěrbiny s difuzorem, 1000 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.7 kus 18,000 0,00

72 K 728 spc.34 vyústka lineární, 2 štěrbiny, 1000 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.12 kus 18,000 0,00

73 K 728411112R00 Montáž vyústě linearní podhledové do 0,2 m2 kus 32,000 0,00

74 K 728 spc.35 vyústka lineární, 2 štěrbiny s difuzorem, 1500 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.9 kus 4,000 0,00

75 K 728 spc.36 vyústka lineární, 2 štěrbiny, 1500 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.13 kus 4,000 0,00

76 K 728 spc.37 vyústka lineární, 3 štěrbiny s difuzorem, 1000 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.8 kus 12,000 0,00

77 K 728 spc.38 vyústka lineární, 3 štěrbiny, 1000 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.10 kus 8,000 0,00

78 K 728 spc.39 vyústka lineární, 3 štěrbiny, 1500 mm, reg. klapka, plenum box, pružiny - 1.11 kus 4,000 0,00

79 K 728411311R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 kus 4,000 0,00

80 K 728411312R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 kus 8,000 0,00

81 K 728 spc.40 MSU 25-2.0 500x100 RAL 9010 stěnová mřížka, 3.11 kus 4,000 0,00

82 K 728 spc.41 MSU 25-2.0 400x200 RAL 9010 stěnová mřížka, 3.10 kus 4,000 0,00

83 K 728 spc.42 odlučovač tuku horizontální 400x200 mm, 2.10 kus 4,000 0,00
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84 K 728411722R00 Montáž vyústě textilní průměr do d 400 mm m 1,000 0,00

85 K 728 spc.43 textilní vyústka kruhová d400, 3500+500 mm, 2.7 kpl 1,000 0,00

86 K 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm kus 1,000 0,00

87 K 728 spc.44 KO 100 talířový ventil odvodní , 3.8 kus 1,000 0,00

88 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 4,000 0,00

89 K 728 spc.45 KO 160 talířový ventil odvodní , 3.9 kus 4,000 0,00

90 K 728414713R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,0 m2 kus 1,000 0,00

91 K 728 spc.46 zákryt 1250x1250x465 mm, osvětlení, 2.9 kpl 1,000 0,00

92 K 728414717R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,0 m2 kus 1,000 0,00

93 K 728 spc.47 digestoř 2750x1400x435, 4 filtry 400x400, 2.8 kpl 1,000 0,00

94 K 728614611R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm kus 3,000 0,00

95 K 728 spc.48 malý axiální ventilátor (např.DECOR 100 CRZ IPX4 ), 2.3 kus 3,000 0,00

96 K 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 2,000 0,00

97 K 728 spc.49 malý axiální ventilátor (např.DECOR 200 CRZ IPX4 ), 2.4 kus 1,000 0,00

98 K 728 spc.50 malý axiální ventilátor (např.DECOR 300 CRZ IPX4), 2.5 kus 1,000 0,00

99 K 728616211R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 100mm kus 1,000 0,00

100 K 728mont Mtž VZT jednotky, 1.1 sou 1,000 0,00

101 K 728 dod VZT jednotka, 1.1 kpl 1,000 0,00

102 K 728mont.1 Mtž VZT jednotky, 1.2 sou 1,000 0,00

103 K 728 dod.1 VZT jednotka, 1.2 kpl 1,000 0,00

104 K 728mont.2 Mtž VZT jednotky, 1.3 sou 1,000 0,00

105 K 728 dod.2 VZT jednotka, 1.3 kpl 1,000 0,00

106 K 728mont.3 Mtž VZT jednotky, 1.4 sou 1,000 0,00

107 K 728 dod.3 VZT jednotka, 1.4 kpl 1,000 0,00

108 K 728mont.4 Mtž VZT jednotky, 2.1 sou 1,000 0,00

109 K 728 dod.4 VZT jednotka, 2.1 kpl 1,000 0,00

110 K 728mont.5 Mtž VZT jednotky, 3.1 sou 1,000 0,00

111 K 728 dod.5 VZT jednotka, 3.1 kpl 1,000 0,00

112 K 728mont.6 Mtž VZT jednotky, 3.2 sou 1,000 0,00

113 K 728 dod.6 VZT jednotka, 3.2 kpl 1,000 0,00

114 K 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 0,00

115 K M34mont Mtž kondenzační jednotky, 1.1a sou 1,000 0,00

116 K M34 dod Kondenzační jednotka, 1.1a kpl 1,000 0,00

117 K M34mont.1 Mtž kondenzační jednotky, 1.3a sou 1,000 0,00

118 K M34 dod.1 Kondenzační jednotka, 1.3a kpl 1,000 0,00

119 K M34mont.2 Mtž kondenzační jednotky, 2.1a sou 1,000 0,00

120 K M34 dod.2 Kondenzační jednotka, 2.1a kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

07 - Kuchyňské zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

1 - Zázemí pro personál a úklidová komora 0,00

2 - Sklad odpadků a obalů 0,00

3 - Prádelna 0,00

4 - Sklad 0,00

5 - Hrubá přípravna zeleniny 0,00

6 - Sklady potravin a chlazení 0,00

7 - Přípravny a výdej jídel 0,00

8 - Varný blok 0,00

9 - Mytí provozního nádobí 0,00

10 - Mytí stolního nádobí 0,00

11 - Stolní zařízení 0,00

    11.5 - Sada gastronádob pro vaření a výdej 0,00

12 - Vedlejší náklady 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

07 - Kuchyňské zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zázemí pro personál a úklidová komora 0,00
1 K 1.7.0 Police nerez roštová - dvojitá Rozměry v mm: 900 x 300 x 600 ks 1,000 0,00

D 2 Sklad odpadků a obalů 0,00

2 K 2.1.0
Chladící skříň na bioodpad 130 l, plné dveře nerez monoklima, -2°C až 8°C , ventilované chlazení 2 roštové 

police Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 1,000 0,00

D 3 Prádelna 0,00
3 K 3.1.0

Manipulační vozík , nosnost 150 kg 2 kola bržděná, 4 volně otočná Typ: nerez Rozměry v mm: 800 x 500 x 

900
ks 1,000 0,00

4 K 3.2.0
pračka na 8 kg prádla do věžového uspořádání programovatelná , bílé provedení odstřeďování 1400 ot /min 

Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/2,85
ks 1,000 0,00

5 K 3.3.0
sušička s tepelným čerpadlem do věž. Uspořádání kapacita 8 kg min 14 programů , bílé provedení Typ: 

Rozměry v mm: 600 x 690 x 850 Příkon v kW: 230V/1,44
ks 1,000 0,00

6 K 3.4.0 Komponenta pro sestavení spotřebičů do věže Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 30 ks 1,000 0,00

7 K 3.5.0 Mycí stůl s dřezem vpravo a s policí , zadní lem VD 600 x 500 x 300 Typ: Rozměry v mm: 1500 x 700 x 900 ks 1,000 0,00

8 K 3.6.0
El korytový mandl prům. válce 160mm pracovní šířka 830mm nastavení pracovního tempa vkládání a 

vyjímání z přední strany Typ: Rozměry v mm: 1110 x 445 x 1010 Příkon v kW: 230V/3,3
ks 1,000 0,00

9 K 3.7.0 Pracovní stůl s policí a 3 zásuvkami pod pracovní deskou zadní lem Typ: Rozměry v mm: 1800 x 600 x 900 ks 1,000 0,00

10 K 3.8.0 Regál skladový 4 police , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1200 x 600 x 2000 ks 1,000 0,00

D 4 Sklad 0,00
11 K 4.1.0 Regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 800 x 500 x 2000 ks 1,000 0,00

12 K 4.2.0
Vozík manipulační s madlem , nosnost 200 kg 4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná Typ: Rozměry v mm: 1180 

x 755 x 900
ks 1,000 0,00

D 5 Hrubá přípravna zeleniny 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

SO 01 - Hlavní objekt mateřské skoly

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

07 - Kuchyňské zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 5.1.0 Regál skladový 4 police , nosnost police 80 kg Typ: nerez Rozměry v mm: 800 x 400 x 1800 ks 1,000 0,00

14 K 5.2.0
Škrabka brambor nerezová kap. 6 kg buben a dno pokryty korundem Typ: Rozměry v mm: 670 x 550 x 750 

Příkon v kW: 400V/3
ks 1,000 0,00

15 K 5.2.1 Lapač škrobu a slupek nerez Typ: Rozměry v mm: 320 x 320 x 270 ks 1,000 0,00

16 K 5.3.0
Pracovní stůl s dřezem VD 500 x 400 x 250 vlevo úkos pracovní desky vlevo zadní, levý, pravý lem Typ: 

Rozměry v mm: 780 ( 1100) x 600 x 900 Pozn. : doměrek
ks 1,000 0,00

17 K 5.4.0
Podlahový žlab nerez s pororoštem do tvaru L podlahová vpusť DN 70 - spodní nebo boční vývod Typ: 

Rozměry v mm: 700 x 750 x 300 hl. 120 Pozn.: zabuduje stavba
ks 1,000 0,00

D 6 Sklady potravin a chlazení 0,00
18 K 6.1.0 Regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1400 x 500 x 2000 ks 1,000 0,00

19 K 6.2.0 Regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 900 x 500 x 2000 ks 1,000 0,00

20 K 6.3.0
Chladící skříň - plné dveře 340 l +2°C až 8°C , ventilované chlazení plné dveře, bílé provedení, zámek Typ: 

Rozměry v mm: 603 x 595 x 1855 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 1,000 0,00

21 K 6.3.1
Chladící skříň - plné dveře 570 l +2°C až 8°C , ventilované chlazení plné dveře, bílé provedení, zámek Typ: 

Rozměry v mm: 780x700x1895 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 2,000 0,00

22 K 6.4.0
Kombinovaná chladící/mrazící skříň domácnostní provedení 194 l chladnička, 109 l mraznička statické 

chlazení Typ: Rozměry v mm: 595 x 647 x 1745 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 1,000 0,00

D 7 Přípravny a výdej jídel 0,00
23 K 7.1.0

Pracovní skříňový stůl se dvěma policemi vlevo zásuvkový blok, zadní lem Typ: Rozměry v mm: 2200 x 700 x 

900
ks 1,000 0,00

24 K 7.3.0

Univerzální kuchyňský robot 30 l pohon ozubeným řemenem, 3 rychlosti mechanické ovládání, stop tlačítko 

mechanické zvedání kotlíku, metla, hák, míchač odnímatelný bezpečnostní kryt Typ: Rozměry v mm: 576 x 

668 x 1172 Příkon v kW: 400V/1

ks 1,000 0,00

26 K 7.4.0

Pracovní stůl s dřezem vpravo VD 400 x 400 x 250, zadní, levý lem vlevo úkos pracovní desky levý zadní roh 

bez pravého úhlu uprostřed prostor pro chladničku vlevo i vpravo od chladničky spodní police otvor pro baterii 

Typ: Rozměry v mm: 1550 ( 1730) x 650 x 900 Pozn. : doměrek

ks 1,000 0,00

27 K 7.4.1 Baterie mísící dřezová Typ: stolní ks 1,000 0,00

28 K 7.5.0 Skříňka nástěnná s křídlovými dveřmi Typ: nerez Rozměry v mm: 1000 x 350 x 600 ks 6,000 0,00

29 K 7.6.0
Pracovní stůl s dřezem a s umývátkem VD 400 x 400 x 250, umývátko 300x260x250 zadní lem, spodní police, 

otvory pro baterie prolomená prac. deska Typ: Rozměry v mm: 1000 x 650 x 900
ks 1,000 0,00

30 K 7.6.1 Baterie mísící dřezová Typ: stolní ks 1,000 0,00

31 K 7.6.2
Baterie mísící bez ručního uzavírání vody vč. hygienického setu ( dávkovač mýdla, zásobník na jednorázové 

ručníky) Typ: stolní
ks 1,000 0,00

32 K 7.7.0 Pracovní stůl nad chladničky zadní lem Typ: Rozměry v mm: 1300 x 650 x 900 ks 1,000 0,00

33 K 7.7.1
Chladící skříň 130 l, plné dveře nerez monoklima ,-2°C až 8°C , ventilované chlazení 2 roštové police Typ: 

Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 2,000 0,00

34 K 7.7.2
Mrazící skříň 130 l, plné dveře nerez teplota -10 až -25°C , statické chlazení 2 pevné výparníkové rošty Typ: 

Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,2
ks 1,000 0,00

35 K 7.8.0
Pracovní deska - vykrytí rohu včetně konzol zadní lem na obě strany rohu Typ: Rozměry v mm: 650x650x40 

Pozn.: doměrek
ks 1,000 0,00

36 K 7.9.0
Pracovní stůl s prostorem pro chladničku vpravo zadní lem, spodní police Typ: Rozměry v mm: 1800 x 650 x 

900
ks 1,000 0,00

37 K 7.10.0
Výdejní vozík el s dělenou vodní lázní 2 GN 1/1 4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná Typ: Rozměry v mm: 845 

x 650 x 900 Příkon v kW: 230V/1,4
ks 2,000 0,00

D 8 Varný blok 0,00

38 K 8.1.0

El. konvektomat kap. 6 GN1/1 bojlerový vyvíječ páry, fce iCooking Control samonavíjecí sprcha, pokrmová 

sonda automatický mycí program, až 1200 vlastních programů , 5 rychlostí ventilátoru Typ: Rozměry v mm: 

847 x 776 x 782 Příkon v kW: 400V/11

ks 1,000 0,00

39 K 8.1.1 Podestavba pod konvektomat se zásuny na GN Typ: nerez Rozměry v mm: 845 x 724 x 671 ks 1,000 0,00

40 K 8.3.0
El. sporák se sklokeramickou deskou 4 varné zóny bez podestavby Typ: Rozměry v mm: 800 x 930 x 250 

Příkon v kW: 400V/13,6
ks 1,000 0,00

41 K 8.3.1 Podestavba neutrální 11/2 modul Typ: Rozměry v mm: 1200 x 785 x 600 ks 1,000 0,00
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42 K 8.4.0 Neutrální modul se zásuvkou , řada 900 Typ: Rozměry v mm: 400 x 930 x 250 ks 1,000 0,00

43 K 8.5.0

El. multifunkční varné centrum 7 možností přípravy , 350 pamětových míst pro programy automatické 

napouštění vody integrovaná ruční sprcha, teplotní sonda rameno pro zvedací a spouštěcí mechaniku koš na 

fritování a vaření těstovin, špachtle Typ: Rozměry v mm: 962 x 800 x 400 Příkon v kW: 400V/17

ks 1,000 0,00

44 K 8.5.1
Podestavba pro multifunkční pánev 2 výsuvné police, 8 párů zásunů na GN 1/1 Typ: nerez Rozměry v mm: 

965x765x672
ks 1,000 0,00

D 9 Mytí provozního nádobí 0,00

45 K 9.1.0
Mycí stůl se dvěma dřezy , prolamovaná deska dřezy VD 600 x 500 x 300, 500 x 500 x 300 pravý a zadní lem, 

otvor pro baterii Typ: Rozměry v mm: 1600 x 700 x 900
ks 1,000 0,00

46 K 9.1.1 Tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní ks 1,000 0,00

47 K 9.2.0 Vozík na 36 GN 1/1 Typ: nerez Rozměry v mm: 770x660x1600 ks 1,000 0,00

D 10 Mytí stolního nádobí 0,00

48 K 10.1.0
Mycí stůl s prostorem pro myčku prolamovaná deska s dřezem 400 x 400 x 250 uprostřed myčka vpravo, 

zadní, levý lem otvor pro baterii Typ: Rozměry v mm: 1900 x 700 x 900
ks 1,000 0,00

49 K 10.1.1 Tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní ks 1,000 0,00

50 K 10.2.0

Myčka nádobí podstolová pro koše 500x500 , jednotlačítkové ovládání dvojplášťová konstrukce, odpadní a 

oplachové čerpadlo, Soft start, dávkovače detergentů koše na talíře, příbory a sklo Typ: Rozměry v mm: 600 x 

657 x 820-857 Příkon v kW: 400V/7

ks 1,000 0,00

51 K 10.3.0 Regál nerez 5 polic, nosnost police 80 kg Typ: Rozměry v mm: 800 x 500 x 1800 ks 1,000 0,00

52 K 10.4.0 Servírovací vozík 3 police, nosnost police 40 kg Typ: Rozměry v mm: 970 x 670 x 1000 ks 2,000 0,00

D 11 Stolní zařízení 0,00
55 K 11.3.0 Krájecí deska Typ: nierolen Rozměry v mm: ks 3,000 0,00

D 11.5 Sada gastronádob pro vaření a výdej 0,00

57 K 11.5.1 GN 1/1-65 Typ: Rozměry v mm: ks 6,000 0,00

58 K 11.5.2 GN 1/1-20 Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

59 K 11.5.3 GN 1/1-65 smalt Typ: Rozměry v mm: ks 6,000 0,00

60 K 11.5.4 děrovaná GN 1/1-100 Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

61 K 11.5.5 děrovaná 1/1-20 Typ: Rozměry v mm: ks 6,000 0,00

62 K 11.5.6 rošt nerez Typ: Rozměry v mm: ks 2,000 0,00

63 K 11.5.7 GN 1/2-200 s ušima Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

64 K 11.5.8 GN 1/4-200 s ušima Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

65 K 11.5.9 GN 1/6-150 Typ: Rozměry v mm: ks 6,000 0,00

66 K 11.5.10 GN 1/3-200 s ušima Typ: Rozměry v mm: ks 2,000 0,00

67 K 11.5.11 Víko 1/3 s výřezem a na uši a naběračku Typ: Rozměry v mm: ks 2,000 0,00

68 K 11.5.12 Víko 1/2 s výřezem a na uši a naběračku Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

69 K 11.5.13 Víko 1/4 s výřezem a na uši a naběračku Typ: Rozměry v mm: ks 4,000 0,00

D 12 Vedlejší náklady 0,00
70 K 12.1.0 Montáž vč.materiálu , výchozí revize a zaškolení ks 1,000 0,00

71 K 12.2.0 Doprava ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 02 - Oplocení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767.1 - Konstrukce zámečnické (Montáž a dodávka vč. přesunu hmot, povrch.úpravy a kotvících prvků) 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 02 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 

100 m3
m3 6,076 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV patky sloupů plotového systému

VV 0,3*0,3*0,6*74 3,996

VV patky pro brány

VV brány B1 a B2

VV 0,5*0,5*1,0*2 0,500

VV pro napojení na základ SO 01

VV 0,6*0,5*0,5*2 0,300

VV brány B3

VV 0,8*0,8*1,0*2 1,280

VV Součet 6,076

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 11,460 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV rýha pod oplocením

VV 191,0*0,3*0,2 11,460

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 2,920 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV rýha pod "boorku"

VV 0,81*0,7*5,15 2,920

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 20,456 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle výkopu

VV 6,076+11,46+2,92 20,456

5 K 162701109.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další 

km nad 1km

m3 20,456 0,00

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 20,456 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle legendy

SO 02 - Oplocení

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,0 8,000

8 M 58337403.1 drcené kamenivo fr.16-25mm (šedomodrá barva) mezi ocelové lemy t 15,200 0,00

VV 8,0*1,9 15,200

D 2 Zakládání 0,00

9 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 3,605 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,7*5,15*1,0 3,605

10 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 2,223 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (5,15+0,7)*2*0,19 2,223

11 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 2,223 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 6,358 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV patky sloupů plotového systému

VV 0,3*0,3*0,7*74 4,662

VV patky pro brány

VV 0,5*0,5*0,9*2 0,450

VV 0,8*0,8*0,9*2 1,152

VV Mezisoučet 6,264

VV přípočet na batonávku přímo do výkopu bez bednění

VV 6,264*0,015 0,094

VV Součet 6,358

13 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 8,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (0,3+0,3)*2*0,1*74 8,880

14 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 8,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15 K 953945111.2 Montáž a dodávka prefabrikovaného přístřešku pro popelnice vel.5200x1310x780mm kpl 1,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998232131
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 28,222 0,00 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767.1 Konstrukce zámečnické (Montáž a dodávka vč. přesunu hmot, povrch.úpravy a kotvících prvků) 0,00

17 K 767111110.1 Panel 2D výšky 1430 x 2500mm, zinkovaný a poplastovaný RAL 9010 ks 74,000 0,00

18 K 767111110.2 Sloupek 60x40mm 2000mm, zinkovaný a poplastovaný RAL 9010 ks 74,000 0,00

19 K 767111110.3 Ocelové plechy lemující oplocení výšky 100mm, tl.5mm, trny ø 12mm, dl.400mm, po 2m m 384,000 0,00

20 K 767111110.4 Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 2800mm ozn. B1 a B2 kus 2,000 0,00

21 K 767111110.5 Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1500mm, šíře 4200mm ozn. B3 kus 1,000 0,00

22 K 767111110.6 Dvoukřídlá otevíravá branka výška 1600mm, šíře 3300mm ozn. B4 kus 1,000 0,00

23 K 767945111.1
Příplatek na ukotvení sloupků branek (vrat) ozn.B1, B2, B3 a B4 pomocí chemických kotev (do základu SO 01 

a do žb patek)
kpl 8,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 04 - Terénní a sadové úpravy, venkovní vybavení a herní prvky

Vyplň údaj

 - Převzetím stavby se bourané a likvidované prvky na staveništi mají za to, že jsou majetkem dodavatele. Jejich další využití je tedy 

pouze na něm. Jejich likvidace musí být dle platných předpisů a vyhlášek  - Pískoviště A3 a A4 (na terase budovy školky) viz SO 01  - 

El. Pilířky (viz Elektroinstalace)  - Venkovní svítidla (viz. Elektroinstalace)  - Zdroj vody pro zalévání záhonu (viz. Závlaha trávníku) 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Kácení stromů 0,00

D2 - Přípravné zemní práce 0,00

D3 - Zpevněné plochy 0,00

D4 - Osazení herních a technických prvků (podrobná specifikace viz TZ) 0,00

    D5 - A Pískoviště A1 (s Písečným harvestrem) vel.42m2 0,00

    D6 - A Pískoviště A2 (v jižním rohu zahrady) vel.7,5m2 0,00

    D7 - B  Písečný harvestr 0,00

    D8 - C  Zvířátkové houpačky 0,00

    D9 - D  Čerpací stanice 0,00

    D10 - E   Trojitá hrazda 0,00

    D11 - F  Kladinovka síťová 0,00

    D12 - G   Sestava věž se skluzavkou 0,00

    D13 - H   Trojhoupačka 0,00

    D14 - I  Tabule na kreslení 0,00

    D15 - K  Mlhotrysk 0,00

    D16 - L  Ohniště 0,00

    D17 - M  Kontejner 0,00

D18 - Stacionární vybavení/mobiliář (M+D vč. přesunu hmot, kotevních prvků, povrch úpravy, bližší specifik 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

SO 04 - Terénní a sadové úpravy, venkovní vybavení a herní prvky
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D19 - Výsadby zeleně 0,00

D20 - Mulčování výsadeb 0,00

D21 - Výsev trávníku parkového 0,00

D22 - Ostatní práce 0,00

D23 - Péče o výsadby do předání díla (3-6 týdnů) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Kácení stromů 0,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 112151117 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 112151118 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 112151120
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1000 do 1100 

mm
ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 112151121
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1100 do 1200 

mm
ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 162301404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 162301405.1 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 až 1100mm ks 1,000 0,00

15 K 162301406.1 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 1100 až 1300mm ks 1,000 0,00

16 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 162301414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 162301415.1 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene od 900mm až 1100mm ks 1,000 0,00

21 K 162301416.1 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene od 1100 až 1300mm ks 1,000 0,00

SO 04 - Terénní a sadové úpravy, venkovní vybavení a herní prvky

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 112201117 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 112201118 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 112201120 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 112201121 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1100 do 1200 mm ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 162301424.1 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 až 1300mm ks 2,000 0,00

36 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a 

se složením o průměru větví do 100 mm
m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

štěpku využít k mulčování záhonů s habrem

38 K 1200001
Odstranění vzniklého biologického odpadu/uložení na skládku - bude v majetku zhotovitele - kmeny - celkový 

objem 9,3m3 (=7,9t)
t 7,900 0,00

39 K 1742001 Nákup a dovoz zahradnického substrátu pro zasypání jam po pařezech m3 3,500 0,00

D D2 Přípravné zemní práce 0,00

40 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
m3 448,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 1211001
Katrování ornice ze všech ploch (budova školky, prostranství před školkou + zahrada = 4480m2) + doplnění 

písku (30% objemových)
m3 596,000 0,00

42 K 58337308 Písek zásypový (148m3) - dodávka t 237,000 0,00

43 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 782,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Podorničí/hlušina

44 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
m3 782,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 782,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 408,680 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 782,6*1,8 1 408,680

VV Součet 1 408,680

47 K 1211003 Zaměření a vytyčení technických prvků (lemy zpevněných a vegetačních ploch, místa pro technické prvky) soub 1,000 0,00

48 K 184807111.1 Ochrana kmene bedněním zřízení ks 2,000 0,00

49 K 184807112.1 Ochrana kmene bedněním odstranění ks 2,000 0,00

50 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm
m2 2 186,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

51 K 1211004 Modelace kopečků s postupným hutněním (z ornice s pískem o objemu 128m3) m3 128,000 0,00
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52 K 1211005
Rozprostření zahradnického substrátu - doplnění (bez dodávky materiálu) na plochu vegetačních prvků vč. 

mixování s pískem
m3 426,000 0,00

53 K 1211006 Zahradnický substrát m3 280,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

426,0-(426*0,34)=281,16 = cca 280,0

54 K 1211007 Písek zásypový t 233,000 0,00

55 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 

m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 655,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 204,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Plocha všech plochých záhonů

57 K 183205131 Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2 m2 475,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Plocha všech záhonů na kopečcích

D D3 Zpevněné plochy 0,00
58 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 237,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 564710112
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

60 mm
m2 1 237,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

60 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

50 mm
m2 1 237,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 237,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Frakce kameniva 0/4. Bližší specifikace viz TZ.

62 K 56420111.1
Zásoba pro podklad nebo podsyp - drcené kamenivo 0/4 - navíc na doplnění během následné údržby mlatu 

(pro vybudování mlatových povrchů) 
m3 3,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

Bude uskladněno na skládce investora ve vzdálenosti do 10ti km.

63 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 56,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

64 K 59245032.1 Dlažba betonová (stejný design jako před školkou) rozměry dlaždic 10x15x8cm m2 56,000 0,00

65 K 916331111.1 Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové pásoviny (výška 200mm, tl. 8mm) kotveno, spojováno m 299,000 0,00

D D4 Osazení herních a technických prvků (podrobná specifikace viz TZ) 0,00
66 K 916331111.2 Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové pásoviny (výška 100mm, tl. 5mm) kotveno, spojováno m 166,500 0,00

D D5 A Pískoviště A1 (s Písečným harvestrem) vel.42m2 0,00

67 K A1.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, zásypů, 

položení, zakrytí
kpl 1,000 0,00

68 K A1.2 Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s povrchovou hoblovanou úpravou m 23,000 0,00

69 K A1.3 Geotextílie 300g/m2 (dno, boky, uchyceno pod hranoly kraje) m2 73,500 0,00

70 K A1.4 Písek křemičitý fr.0-4mm t 27,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Písek s atestem pro použití do MŠ. 

VV "(42x0,4) 16,8m3 x1,6 =" 27,0 27,000

71 K A1.5 Krycí plachta ušitá na míru, 50m2 = plocha vč. 20% (překrytí) ks 1,000 0,00

D D6 A Pískoviště A2 (v jižním rohu zahrady) vel.7,5m2 0,00

72 K A2.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce pískoviště vč. spojovacího a kotevního materiálu, zásypů, 

položení, zakrytí
kpl 1,000 0,00

73 K A2.2 Hranoly dubové (průměr 20x20cm) délka variabilní s povrchovou hoblovanou úpravou m 7,500 0,00

74 K A2.3 Geotextílie 300g/m2 (dno, boky, uchyceno pod hranoly kraje) m2 22,000 0,00
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75 K A2.4 Písek křemičitý fr.0-4mm t 4,800 0,00

P
Poznámka k položce: 

Písek s atestem pro použití do MŠ.

VV "(7,5x0,4) 3m3 x 1,6 =" 4,8 4,800

76 K A2.5 Krycí plachta ušitá na míru, 9m2 = plocha vč. 20% (překrytí) ks 1,000 0,00

D D7 B  Písečný harvestr 0,00

77 K B1.1
Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce písečného harvestru vč. spojovacího a kotevního 

materiálu (vč.atyp.delších kotevních prvků - 9kusů délky 60cm), zásypů, položení, zakrytí, betonových 
soub 1,000 0,00

D D8 C  Zvířátkové houpačky 0,00

78 K C1.1

Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce zvířátkových houpaček (4x pružinová houbačka) vč. 

spojovacího a kotevního materiálu, zásypů, položení, zakrytí, betonových základů, umělého trávníku vel. 

3,3x1,0m a doplňků

kpl 1,000 0,00

D D9 D  Čerpací stanice 0,00

79 K D1.1 Montáž a dodávka dřevěného sloupku s příslušenství - kompletní provedení vč.kotvení a betonové patky ks 1,000 0,00

D D10 E   Trojitá hrazda 0,00

80 K E1.1 Montáž a dodávka konstrukce trojité hrazdy - kompletní provedení vč. kotvení a betonových patek ks 1,000 0,00

D D11 F  Kladinovka síťová 0,00

81 K F1.1 Montáž a dodávka síťové kladinovky - kompletní provedení vč. kotvení a betonových patek ks 1,000 0,00

D D12 G   Sestava věž se skluzavkou 0,00

82 K G.1.1

Montáž / osazení / kompletní provedení konstrukce sestavy věže se skluzavkou a dvěma mosty vč. 

spojovacího a kotevního materiálu, zásypů, položení, zakrytí, betonových základů, doplňků a umělého 

trávníku vel. 2x1m (3kusy) a 1x1m a ochranné sítě na mostech (2kusy)

ks 1,000 0,00

D D13 H   Trojhoupačka 0,00

83 K H1.1
Montáž a dodávka sestavy tří houpaček - kompletní provedení vč. kotvení a betonových patek a umělého 

trávníku 2,5x1m a 2x2m
kpl 1,000 0,00

D D14 I  Tabule na kreslení 0,00

84 K I1.1 Montáž a dodávka tabule na kreslení - kompletní provedení vč.připevnění k plotu kpl 1,000 0,00

D D15 K  Mlhotrysk 0,00

85 K K1.1 Vedení pitné vody pro mlhotrysk - montáž vč. zapojení m 33,000 0,00

86 K K1.2 Potrubí z PEHD - dodávka m 33,000 0,00

87 K K1.3 Chránička DN 100 - potrubí HDPE 32 x 1.8 mm m 1,000 0,00

88 K K1.4 Výkop rýhy 35/50 cm hor.3 m 30,000 0,00

89 K K1.5 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 30,000 0,00

90 K K1.6 Rotační postřikovač pro jemný rozptyl vody ks 3,000 0,00

D D16 L  Ohniště 0,00

91 K L1.1 Montáž a dodávka přenosného ohniště, průměr 100cm ze silnostěnně černé oceli, ks 1,000 0,00

D D17 M  Kontejner 0,00

92 K M1.1 Montáž a dodávka hákového přepravního kontejneru (350x200x100cm) objem 7m3 ks 1,000 0,00

D D18 Stacionární vybavení/mobiliář (M+D vč. přesunu hmot, kotevních prvků, povrch úpravy, bližší specifik 0,00

93 M SM.1
Lavička typ A - dřevěná z tropického dřeva, nosná OK, délky 1805mm, šířky 700mm, výška min  805mm, 

kotvená prefabrikátem pod ÚT
ks 7,000 0,00
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94 M SM.2 Lavička typ B - dřevěná z tropického dřeva, nosná OK, délky 1500mm, šířky 725mm, výška min  710mm ks 5,000 0,00

95 M SM.3
Odpadkový koš - ocelové tělo válcového tvaru vč. stříšky, opláštěno dřevěnými lamelami. Objem 45l, kotveno 

prefabrikátem pod ÚT
ks 2,000 0,00

96 M SM.4
Stojan na kola - kovové rámy z oceli vč. gumových opěrníků vč. kotvení do žb patky 350x350x350mm pomocí 

chemických kotev
ks 5,000 0,00

97 M SM.5
Lehátka - nosná konstrukce pozinkovaná ocel, dřevěné lamely z tropického dřeva, délky 1630mm, výšky 

930mm, šířky 600mm
ks 7,000 0,00

98 M SM.6
Stůl - nosná ocelová konstrukce pozinkována, deska stolu z vysokotlakého laminátu vel. 1200x700x530mm 

(stůl)
ks 10,000 0,00

99 M SM.7 Lavice - nosná ocelová konstrukce pozinkována, opěrka a sedák z tropického dřeva vel. 1000x470x555mm ks 20,000 0,00

100 M SM.8
Stoličky kostky - ocelová konstrukce z plechu tl. 5mm pozinkováno, lakováno, vel. 450/420/445mm, kotveno 

prefabrikátem pod ÚT
ks 29,000 0,00

D D19 Výsadby zeleně 0,00
101 K 18110011 Vytyčení přesných stanovišť jednotlivých rostlin dle osazovacího plánu, roztřídění, příprava ks 5 667,000 0,00

102 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
ks 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Pro stromy na veřejném prostranství.

103 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,125 do 0,40 m3
ks 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

104 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,01 do 0,02 m3
ks 550,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

105 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,005 do 0,01 m3
ks 5 077,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

106 K 18310011 Zahradnický substrát (6x 0,4) - specifikace m3 2,400 0,00

107 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm
kus 550,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

108 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 400 do 500 mm
kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

109 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek ks 5 077,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

110 K 18420211 Ukotvení dřeviny třemi kůly, včetně materiálu ks 40,000 0,00

111 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

Komparativní řez

112 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám
t 0,020 0,00 CS ÚRS 2019 02

113 K 18580211 Hnojivo dlouhodobým účinkem t 0,020 0,00

114 K 18580223 Nátěr kmenů proti korní spále, včetně materiálu (keřové tvary stromů) ks 17,000 0,00

115 K 184501121 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

116 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 30,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

117 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 30,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

118 K 18585118 Zálivková voda m3 30,100 0,00

119 M 19001001 Quercus rubra - dub šarlatový, vel. 14-16, spec. Vys, 3xP, DB ks 7,000 0,00

120 M 19001002 Betula jacquemonti - bříza Jacquemontova, vel. 200/250, spec. Sol, 3xP, DB, vícekmen ks 14,000 0,00

121 M 19001003 Prunus sargentii ´Accolade´ - višeň Sargentova ´Accolade´, vel. 14-16, spec. Vys, 3xP, DB ks 13,000 0,00

122 M 19001004 Acer ginnala - javor ginnala, vel. 200/250, spec. Sol, 3xP, DB, vícekmen ks 3,000 0,00

123 M 19001005 Acer rubrum - javor červený, vel. 14-16, spec. Vys, 3xP, DB ks 3,000 0,00

124 M 19001006 Carpinus betulus - habr obecný, vel. 60/80 ks 550,000 0,00

125 M 19001007 Penisetum alopecuroides - dochan psárkovitý, vel. K9 ks 1 616,000 0,00

126 M 19001008 Deschampsia caespitosa ´Goldschleier´- metlice trsnatá ´Goldschleier´, vel. K9 ks 1 049,000 0,00
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127 M 19001009 Panicum virgatum ´Cloud Nine´ - proso zelené ´Cloud Nine´, vel. K9 ks 684,000 0,00

128 M 19001010 Molinia caerulea ´Heidelbraut´ - bezkolenec modrý ´Heidelbraut´, vel. K9 ks 1 728,000 0,00

D D20 Mulčování výsadeb 0,00
129 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m ks 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

130 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 204,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

131 K 1849116 Kačírek 16/32 (204,0*0,1=20,4m3) t 39,000 0,00

132 K 184911162
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 

do 1:2
m2 467,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

133 K 18491117
Drcené kamenivo fr. 8/16 (stejná hornina, stejná jaká je použita na prosívku mlatových ploch) 

468*0,1=46,8m3
t 89,000 0,00

134 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 199,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

135 K 18491143 Štěpka 19,9m3 (9m3 z drcených větví kácených stromů) m3 11,000 0,00

D D21 Výsev trávníku parkového 0,00

136 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 421,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

137 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 621,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

138 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 621,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

139 K 180402111 Založení trávníku výsevem + hnojení startovacím hnojivem, včetně materiálu a první seče m2 1 621,000 0,00

140 K 1834000 Osivo travní směsi, složení viz. TZ str. 44 kg 42,000 0,00

141 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,050 0,00 CS ÚRS 2019 02

142 K 1834001 Hnojivo s dlohotrvajícím účinkem, NPK18-24-12 , viz TZ str 45 t 0,050 0,00

143 K 111151221 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 1 621,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D D22 Ostatní práce 0,00

144 K 998231311.1
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - lokální manipulace po staveništi určená pro všechny 

materiály SO 04, kde není už započtena (doprava na stavbu je započtena v ceně dodávky materiálu)
kpl 1,000 0,00

D D23 Péče o výsadby do předání díla (3-6 týdnů) 0,00
145 K 184801121.1 Ošetření vysázených dřevin soliterních ks 40,000 0,00

146 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 180,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

147 K 1100000 Zálivková voda m3 180,600 0,00

148 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m m3 180,600 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 01 - Zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 01 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 49,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce: 

Rozebráno bude s ohledem na další možné využití investorem, předpokládá se odvoz na skládku investora max do 15km. Na skládku bude 

odveženo cca 10% poškozené dlažby.

VV (27,0+6,0)*1,5 49,500

2 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 25,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV zpevněná plocha u parkoviště CETINu

VV 5,0*5,0 25,000

3 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pod cípem asfaltové plochy navazující na komunikaci

VV předpoklad

VV 35,0 35,000

4 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 84,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pod stávajícím chodníkem

VV (27,0+6,0)*1,5 49,500

VV pod cípem asfaltové plochy navazující na komunikaci

VV předpoklad

VV 35,0 35,000

VV Součet 84,500

5 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
m2 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle výkresu

VV 244,0 244,000

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek silničních ležatých
m 45,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV předpoklad

VV 45,0 45,000

IO 01 - Zpevněné plochy

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 268,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ZP4*(0,58-0,2) 29,640

VV (ZP1+ZP2+ZP3+ZP5)*(0,47-0,2) 238,599

VV Součet 268,239

8 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 268,239 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 961,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ZP1+ZP2+ZP3+ZP4+ZP5 961,700

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 961,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ZP1+ZP2+ZP3+ZP4+ZP5 961,700

11 K 577154111.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm
m2 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 244,0 244,000

VV ZP5 Mezisoučet 244,000

12 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 244,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ZP5 244,000

13 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 78,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 78,0 78,000

VV ZP4 Mezisoučet 78,000

14 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 79,560 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ztratné 2ˇ%

VV ZP4*1,02 79,560

15 K 596811223.1

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 80 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 639,700 0,00

VV dlažba z trojkombinaci 3 rozměrů

VV dle výkresu

VV 598,0 598,000

VV ZP1 Mezisoučet 598,000

VV dlažba s nopy pro nevidomé

VV dle výkresu

VV 16,5 16,500

VV ZP2 Mezisoučet 16,500

VV dlažba - vodící linie

VV dle výkresu

VV 63,0*0,4 25,200

VV ZP3 Mezisoučet 25,200

VV Součet 639,700

16 M 59245002.1 dlažba betonová tl.80mm kombiforma ze tří rozměrů 600x300x80mm, 450x300x80mm a 300x300x80mm m2 598,000 0,00

VV výměra bez ztratného

VV ZP1 598,000

17 M 59245003.1
dlažba betonová pro nevidomé s nopy vel. 400x400x80mm, mrazuvzdorná, s lícovým povrchem tvořený z 

křemenné drtě 
m2 16,830 0,00

VV ztratné 2%

VV ZP2*1,02 16,830

18 M 59245004.1 betonová vodící linie vel. 200/200mm tl. 80mm m2 25,704 0,00

VV dle projektanta, prořez 2%

VV ZP3*1,02 25,704

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 115,0 115,000

20 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 115,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 115,0 115,000

21 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 52,0 52,000

22 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 52,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 52,0 52,000

23 K 916331111.1
Montáž a dodávka lemu (travnaté plochy) z ocelové pásoviny výšky 200mm (8kg/m), žárově pozinkované, 

ozn. P
m 135,000 0,00

24 K 919735112.1 Demontáž sloupu VO vč. řádného odpojení, zkoušky ,odvozu a likvidace, kpl 1,000 0,00

25 K 951317777.1 Betonová lože pro ocelovou pásovinu m3 5,400 0,00

VV dle projektanta - 0,04m3/m

VV 135,0*0,04 5,400

26 K 916331112.1 Montáž a dodávka liniový odvodňovací žlab C250 s odstupňovaným dnem, světlost 100mm m 37,000 0,00

VV 37,0 37,000

27 K 916331113.1
Montáž a dodávka poklopů typu CD pro zadláždění vč. polyetylenového rámu s integrovaným otvíracím 

systémem vel. 600x600mm (vnitřní) výška rámu 80mm, nosnost 10t, se zámky
ks 7,000 0,00

28 K 916331114.1
Montáž a dodávka betonových koulí průměr 450mm - kompletní provedení vč. základu pod dlažbu 

vel.0,3x0,3x0,3m a vnitřního závitu pro kotvu
ks 11,000 0,00

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 86,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV 86,0 86,000

30 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 49,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle rozebrání

VV (27,0+6,0)*1,5 49,500

D 997 Přesun sutě 0,00

31 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 37,180 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV podklad z kameniva

VV 37,18 37,180

32 K 997221559.1 Příplatek k ceně sypkých materiálů za každý km nad 1 km t 37,180 0,00

33 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 25,673 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dlažba - 90% skládka investora, 10% na skládku suti

VV 12,623 12,623

VV obruby

VV 13,05 13,050

VV Součet 25,673

34 K 997221569.1 Příplatek k ceně kusových materiálů za další km nad 1 km t 25,673 0,00

35 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 34,613 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV asfalt - frézování

VV 18,788 18,788

VV asfalt - cíp ke komunikaci

VV 7,7 7,700

VV zpevněná plocha u parkingu CETINu

VV 8,125 8,125

VV Součet 34,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 997221579.1 Příplatek k ceně vybouraných hmot za další km nad 1 km t 26,488 0,00

37 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 62,853 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 37,180+25,673 62,853

38 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 34,613 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 34,613 34,613

39 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 22,437 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV zpevněná plocha u parkingu CETINu

VV 8,125 8,125

VV dlažba - 10% na skládku suti

VV 12,623*0,1 1,262

VV obruby

VV 13,05 13,050

VV Součet 22,437

40 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 26,488 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV asfalt - frézování

VV 18,788 18,788

VV asfalt - cíp ke komunikaci

VV 7,7 7,700

VV Součet 26,488

41 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 37,180 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV podklad z kameniva

VV 37,18 37,180

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 246,185 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 02 - Rozšíření stávajícího parkoviště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 02 - Rozšíření stávajícího parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek silničních ležatých
m 17,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle digi výkresu

VV 15,7 15,700

VV vytrhání ubrub na konci stávajícího chodníku kolem parkoviště pro navázání nové dlažby

VV 1,7 1,700

VV Součet 17,400

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 36,566 0,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 

výměra je i vč. úpravy výkopu pro betolové lože obrubníků

VV vyrovnání plochy nerovnosti 

VV (15,7+0,5*2)*(8,5+0,5)*0,1 15,030

VV pro chodníky navazující na parkoviště

VV 18,6*0,35 6,510

VV 12,57*0,35 4,400

VV 30,36*0,35 10,626

VV Součet 36,566

3 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 36,566 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 211,830 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (15,7+0,5*2)*(8,5+0,5) 150,300

VV 18,6+12,57+30,36 61,530

VV Součet 211,830

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5 K 561011111.1 Zřízení podkladu smícháním humusovité zeminy, písku, hnojiva, rašeliny a sorbentu v poměru 6:1 v tl.100mm m2 133,450 0,00

VV 15,7*8,5 133,450

6 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 50,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15,5+9,1+25,7 50,300

IO 02 - Rozšíření stávajícího parkoviště

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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7 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 51,306 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (15,5+9,1+25,7)*1,02 51,306

8 K 596412213.1
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací na připravené lože s vyplněním spar 

a vegetačních mezer z humusovité zeminy, písku, hnojiv, rašeliny a sorbentu v poměru 6:1
m2 133,450 0,00

VV 15,7*8,5 133,450

9 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 136,119 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15,7*8,5*1,02 136,119

10 K 596412218.1
Demontáž, úprava podloží a znovu osazení krajní stávajících vegetačních dlaždic - po vybourání obrub (pro 

výškové sjednocení rozšířeného parkoviště
m2 6,280 0,00

VV 15,7*0,4 6,280

11 K 596811223.1

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 80 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 9,000 0,00

VV 2,0*0,8+2,0*0,4 2,400

VV 0,8*2,2+2,0*0,4 2,560

VV 3,2*0,8+3,7*0,4 4,040

VV Součet 9,000

12 M 59245003.1
dlažba betonová pro nevidomé s nopy vel. 400x400x80mm, mrazuvzdorná, s lícovým povrchem tvořený z 

křemenné drtě 
m2 9,180 0,00

VV ztratné 2%

VV 9,0*1,02 9,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 19,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro dělící čáry

VV 4,85*4 19,400

16 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 81,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15,7+8,5*2 32,700

VV 34,4+1,5+1,5+1,4+1,7+7,5 48,000

VV 0,3 0,300

VV Součet 81,000

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 81,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 81,0 81,000

18 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,8+0,7+0,6+3,9+5,4 11,400

VV 6,9+5,7 12,600

VV 10,3+4,3+2+1,2 17,800

VV 0,2 0,200

VV Součet 42,000

19 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 42,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 42,0 42,000

20 K 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m m2 133,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15,7*8,5 133,450

D 997 Přesun sutě 0,00

21 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 5,046 0,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 997221569.1
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za další km 

nad 1 km
t 5,046 0,00

23 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 5,046 0,00 CS ÚRS 2019 02
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D 998 Přesun hmot 0,00

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 62,844 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03a - Splašková stoka - veřejná přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03a - Splašková stoka - veřejná přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107423

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 4,467 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,75*1 1,750

VV 2*1,5-3,14*0,3*0,3 2,717

VV Součet 4,467

2 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 4,467 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,75*1 1,750

VV 2*1,5-3,14*0,3*0,3 2,717

VV Součet 4,467

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 11,633 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 3" 9,9*(2,55-0,2)*1*0,5 11,633

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 3,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*(2,55-0,2)*1*0,5*0,3 3,490

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 11,633 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 4" 9,9*(2,55-0,2)*1*0,5 11,633

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 3,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*(2,55-0,2)*1*0,5*0,3 3,490

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 49,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*2,5*2 49,500

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 49,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*2,5*2 49,500

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03a - Splašková stoka - veřejná přípojka
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9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 23,265 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*(2,55-0,2)*1 23,265

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 20,591 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 1,485+4,355+14,751 20,591

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 23,265 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 23,265 0,00

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 20,591 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 1,485+4,355+14,751 20,591

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,265 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 46,530 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 23,265*2 46,530

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 14,751 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*(2,55-0,15-0,46-0,45)*1 14,751

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 29,502 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 14,751*2 29,502

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 4,355 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*0,46*1-9,9*3,14*0,08*0,08 4,355

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,839 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,355*1,8 7,839

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

20 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

21 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,485 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,9*0,15*1 1,485

D 5 Komunikace pozemní 0,00

22 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 150 mm
m2 8,934 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,75*1 1,750

VV 2*1,5-3,14*0,3*0,3 2,717

VV Mezisoučet 4,467

VV "2 vrstvy po 150mm" 2*4,467 8,934

23 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 4,467 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,75*1 1,750

VV 2*1,5-3,14*0,3*0,3 2,717

VV Součet 4,467

24 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 

po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 4,467 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,75*1 1,750

VV 2*1,5-3,14*0,3*0,3 2,717

VV Součet 4,467

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 02
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26 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 9,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

28 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 8,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,25*2+2 8,500

29 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,120 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,965 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 997221559.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 1,965 0,00

32 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,983 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 997221569.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 0,983 0,00

34 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 2,948 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 0,983 0,00 CS ÚRS 2019 02

36 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1,965 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

37 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 4,258 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,529 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03b - Splašková stoka - areálový rozvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03b - Splašková stoka - areálový rozvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 101,409 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5" (1,865-0,2) * 62,1 103,397

VV "Sš1 - Sš9" (2,035-0,2) * 42,6 78,171

VV "přípojky" (1,9-0,2)*(15,5-6*0,5) 21,250

VV Mezisoučet 202,818

VV "50% v hornině tř. 3" 202,818*0,5 101,409

3 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 30,423 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 101,409*0,3 30,423

4 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 101,409 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5" (1,865-0,2) * 62,1 103,397

VV "Sš1 - Sš9" (2,035-0,2) * 42,6 78,171

VV "přípojky" (1,9-0,2)*(15,5-6*0,5) 21,250

VV Mezisoučet 202,818

VV "50% v hornině tř. 4" 202,818*0,5 101,409

5 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 30,423 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 101,409*0,3 30,423

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 174,768 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš2 - Sš5"2*40,3*1,62 130,572

VV "Sš8 - Sš9" 2*12,7*1,74 44,196

VV Součet 174,768

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 03 - Odkanalizování splaškových vod

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 03b - Splašková stoka - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 231,211 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš2"2*21,8*2,265 98,754

VV "Sš1 - Sš8" 2*29,9*2,215 132,457

VV Součet 231,211

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 174,768 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš2 - Sš5"2*40,3*1,62 130,572

VV "Sš8 - Sš9" 2*12,7*1,74 44,196

VV Součet 174,768

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 231,211 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš2"2*21,8*2,265 98,754

VV "Sš1 - Sš8" 2*29,9*2,215 132,457

VV Součet 231,211

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 202,818 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5" (1,865-0,2) * 62,1 103,397

VV "Sš1 - Sš9" (2,035-0,2) * 42,6 78,171

VV "přípojky" (1,9-0,2)*(15,5-6*0,5) 21,250

VV Součet 202,818

11 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 249,616 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 17,805+52,217+53,778 123,800

VV "výkopek pro zpětný zásyp v zahradě - odvoz na deponii a zpět" 62,908*2 125,816

VV Součet 249,616

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 139,910 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výkopek - materiál pro zpětný zásyp" 202,818-62,908 139,910

13 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 139,910 0,00

14 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 186,708 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 17,805+52,217+53,778 123,800

VV "výkopek pro zpětný zásyp v zahradě - odvoz na deponii a zpět" 62,908 62,908

VV Součet 186,708

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 139,910 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 279,820 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 139,910*2 279,820

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 116,076 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5 - zahrada" (1,865-0,15-0,46-0,2) * 30 31,650

VV "Sš1 - Sš5 - dlažba" (1,865-0,15-0,46-0,45) * 32,1 25,841

VV "Sš1 - Sš9 - zahrada" (2,035-0,15-0,46-0,2) * 20 24,500

VV "Sš1 - Sš9 - dlažba" (2,035-0,15-0,46-0,45) * 22,6 22,035

VV "přípojky - zahrada" (1,9-0,15-0,46-0,2)*(8,2-4*0,5) 6,758

VV "přípojky - dlažba" (1,9-0,15-0,46-0,45)*(7,3-2*0,5) 5,292

VV Součet 116,076

18 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 95,702 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5 - dlažba" (1,865-0,15-0,46-0,45) * 32,1 * 1,8 46,513

VV "Sš1 - Sš9 - dlažba" (2,035-0,15-0,46-0,45) * 22,6 * 1,8 39,663

VV "přípojky - dlažba" (1,9-0,15-0,46-0,45)*(7,3-2*0,5) * 1,8 9,526

VV Součet 95,702

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 52,217 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 118,7*0,46-118,7*3,14*0,08*0,08 52,217

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 93,991 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 52,217*1,8 93,991

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 104,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5" 21,8+19,4+9,7+11,2 62,100

VV "Sš1 - Sš9" 19,6+10,3+12,7 42,600

VV Součet 104,700

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 17,805 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 118,7*0,15 17,805

D 8 Trubní vedení 0,00

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 118,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Sš1 - Sš5" 21,8+19,4+9,7+11,2 62,100

VV "Sš1 - Sš9" 19,6+10,3+12,7 42,600

VV "přípojky - 6ks" 1,8+1,5+1+4,3+1,5+1,9+2 14,000

VV Součet 118,700

24 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 118,700 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 894812314
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 sběrné tvaru X
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 4,716 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 4,716 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 04 - Odkanalizování dešťových vod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 04 - Odkanalizování dešťových vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 6 kabelů

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 22,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 3" 4*4*(3-0,2)*0,5 22,400

3 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 6,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,4*0,3 6,720

4 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3
m3 22,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 4" 4*4*(3-0,2)*0,5 22,400

5 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 6,720 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 22,4*0,3 6,720

6 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 51,036 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5*(1,12-0,2) 36,340

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8*(1,36-0,2) 33,408

VV "přípojky" (13,2-2,5)*(1,12-0,2) 9,844

VV "propoj AN a VS" 2,8*(1,8-0,2) 4,480

VV "propoj VS a Sš7" 10*(2-0,2) 18,000

VV Mezisoučet 102,072

VV "50% v hornině tř. 3" 102,072*0,5 51,036

7 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 15,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 51,036*0,3 15,311

8 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 51,036 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5*(1,12-0,2) 36,340

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8*(1,36-0,2) 33,408

VV "přípojky" (13,2-2,5)*(1,12-0,2) 9,844

IO 04 - Odkanalizování dešťových vod

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "propoj AN a VS" 2,8*(1,8-0,2) 4,480

VV "propoj VS a Sš7" 10*(2-0,2) 18,000

VV Mezisoučet 102,072

VV "50% v hornině tř. 3" 102,072*0,5 51,036

9 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 15,311 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 51,036*0,3 15,311

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 50,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "propoj AN a VS" 2,8*1,8*2 10,080

VV "propoj VS a Sš7" 10*2*2 40,000

VV Součet 50,080

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 50,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "propoj AN a VS" 2,8*1,8*2 10,080

VV "propoj VS a Sš7" 10*2*2 40,000

VV Součet 50,080

12 K 151811133
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 

2,5 do 5 m
m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*4*3 24,000

13 K 151811233
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

přes 2,5 do 5 m
m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*4*3 24,000

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 146,872 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5*(1,12-0,2) 36,340

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8*(1,36-0,2) 33,408

VV "přípojky" (13,2-2,5)*(1,12-0,2) 9,844

VV "propoj AN a VS" 2,8*(1,8-0,2) 4,480

VV "propoj VS a Sš7" 10*(2-0,2) 18,000

VV "jáma pro VS"  4*4*(3-0,2) 44,800

VV Součet 146,872

15 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 169,672 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 3,420+10,350+40,384+8,64 62,794

VV "výkopek pro zpětný zásyp v zahradě - odvoz na deponii a zpět" 30,234*2 60,468

VV "výplň vsakovací studny - nakupovný materiál"  17,806 17,806

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  14,302*2 28,604

VV Součet 169,672

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 102,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výkopek - materiál pro zpětný zásyp" 102,072+44,8-44,536 102,336

17 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 102,336 0,00

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 125,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 3,420+10,350+40,384+8,64 62,794

VV "výkopek pro zpětný zásyp v zahradě - odvoz na deponii a zpět" 30,234 30,234

VV "výplň vsakovací studny - nakupovný materiál"  17,806 17,806

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  14,302 14,302

VV Součet 125,136

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 102,336 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 204,672 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 102,336*2 204,672

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 70,982 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5*(1,12-0,15-0,46-0,2) 12,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8*(1,36-0,15-0,46-0,45) 8,640

VV "přípojky" (13,2-2,5)*(1,12-0,15-0,46-0,2) 3,317

VV "propoj AN a VS" 2,8*(1,8-0,15-0,46-0,2) 2,772

VV "propoj VS a Sš7" 10*(2-0,15-0,46-0,2) 11,900

VV "výplň vsakovací studny"

VV "16/32" 0,4*(4*4-3,14*0,5*0,5) 6,086

VV "8/16" 0,2*(4*4-3,14*0,5*0,5) 3,043

VV "4/8" 0,25*(4*4-3,14*0,5*0,5) 3,804

VV "2/4" 0,2*(4*4-3,14*0,5*0,5) 3,043

VV "32/63" 2*(0,15+0,16+0,3)*1*1,5 1,830

VV "zemina" (3-0,4-0,2-0,25-0,2-0,61-0,4)*(4*4-3,14*0,5*0,5) 14,302

VV Součet 70,982

22 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 16,070 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8*(1,36-0,15-0,45-0,45)*1,8 16,070

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 10,955 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,4*(4*4-3,14*0,5*0,5)*1,8 10,955

24 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 5,477 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*(4*4-3,14*0,5*0,5)*1,8 5,477

25 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 6,847 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,25*(4*4-3,14*0,5*0,5)*1,8 6,847

26 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 5,477 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,2*(4*4-3,14*0,5*0,5)*1,8 5,477

27 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*(0,15+0,16+0,3)*1*1,5*1,8 3,294

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 40,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Dš1 až Dš3" 22,8*0,46*1-22,8*3,14*0,08*0,08 10,030

VV "větev Dš3 - Dš6" 45,5*0,46*1-45,5*3,14*0,08*0,08 20,016

VV "přípojky" (13,2-2,5)*0,46*1-(13,2-2,5)*3,14*0,08*0,08 4,707

VV "propoj AN a VS" 2,8*0,46*1-2,8*3,14*0,08*0,08 1,232

VV "propoj VS a Sš7" 10*0,46*1-10*3,14*0,08*0,08 4,399

VV Součet 40,384

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 54,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš3 - Dš6" 45,5*0,46*1-45,5*3,14*0,08*0,08 20,016

VV "přípojky" (13,2-2,5)*0,46*1-(13,2-2,5)*3,14*0,08*0,08 4,707

VV "propoj AN a VS" 2,8*0,46*1-2,8*3,14*0,08*0,08 1,232

VV "propoj VS a Sš7" 10*0,46*1-10*3,14*0,08*0,08 4,399

VV Mezisoučet 30,354

VV 30,354*1,8 54,637

30 M 583312. pěnové sklo m3 10,030 0,00

VV "Dš1 až Dš3" 22,8*0,46*1-22,8*3,14*0,08*0,08 10,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

31 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 81,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5 39,500

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8 28,800

VV "propoj AN a VS" 2,8 2,800

VV "propoj VS a Sš7" 10 10,000

VV Součet 81,100

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

32 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 10,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš3 - Dš6" 45,5*0,15*1 6,825

VV "přípojky" (13,2-2,5)*0,15*1 1,605

VV "propoj AN a VS" 2,8*0,15*1 0,420
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VV "propoj VS a Sš7" 10*0,15*1 1,500

VV Součet 10,350

33 K 451572111. Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pěnového skla m3 3,420 0,00

VV "Dš1 až Dš3" 22,8*0,15*1 3,420

D 8 Trubní vedení 0,00

34 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 94,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5 39,500

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8 28,800

VV "přípojky" 13,2 13,200

VV "propoj AN a VS" 2,8 2,800

VV "propoj VS a Sš7" 10 10,000

VV Součet 94,300

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 94,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "větev Dš1 - Dš4" 39,5 39,500

VV "větev Dš4 - Dš6" 28,8 28,800

VV "přípojky" 13,2 13,200

VV "propoj AN a VS" 2,8 2,800

VV "propoj VS a Sš7" 10 10,000

VV Součet 94,300

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Dš1, Dš6" 2 2,000

40 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Dš2, Dš3, Dš5" 3 3,000

42 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 895111141 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 100 hl. do 0,5 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 895111149
Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 100 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

0,5 m hl.
kus 1,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

48 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 6,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 6,750 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 05 a  IO 09 - Venkovní rozvody elektro

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Rozvaděče 0,00

2 - Osvětlení 0,00

3 - Kabely, kabelové trasy 0,00

4 - Výkopy, zemní práce 0,00

5 - Zkoušky zařízení a revize 0,00

6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 05 a  IO 09 - Venkovní rozvody elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Rozvaděče 0,00
1 K 7431001 RE, elektroměrový rozvaděč, samostatně stojící pilíř, nepřímé měření, 100A/3/B, příprava pro HDO ks 1,000 0,00

2 K 7431002 Montáž rozvaděče RE ks 1,000 0,00

3 K 7431003 Zásuvkový sloupek kovový zahradní 2x230V, IP44 vč. základu dle TZ,průběžná montáž ks 4,000 0,00

4 K 7431004 Montáž zásuvkového sloupku ks 4,000 0,00

D 2 Osvětlení 0,00
5 K 7432001 Demontáž stávajcíího osvětlovacího bodu VO vč. svítidla a základu m 2,000 0,00

6 K 7432002 Demontáž stávajcího zemního kabelu VO m 100,000 0,00

7 K 7432003 Betonový základ pro stožár VO s pouzdrem ks 2,000 0,00

8 K 7432004 Montáž betonového základu ks 2,000 0,00

9 K 7432005 Ocelový pozinkovaný stožár VO výšky 8m dle TZ ks 2,000 0,00

10 K 7432006 Montáž stožáru ks 2,000 0,00

11 K 7432007 Výložník obloukový dvojitý 2x1,5m ks 2,000 0,00

12 K 7432008 Montáž výložníku ks 2,000 0,00

13 K 7432009 Svítidlo VO, LED 32W dle TZ ks 2,000 0,00

14 K 7432010 Vyčištění stávajiícího svítidla VO, výměna výbojky ks 2,000 0,00

15 K 7432011 Montáž svítidla ks 4,000 0,00

16 K 7432012 Svítidlo typ 6, vestavné zemní LED svítidlo, LED 8W, IP67, dle knihy svítidel ks 5,000 0,00

17 K 7432013 Montáž svítidla 6 ks 5,000 0,00

18 K 7432014 Svítidlo typ 7, reflektorové venkovní LED svítidlo, LED 12W, IP65, dle knihy svítidel ks 2,000 0,00

19 K 7432015 Montáž svítidla 7 ks 2,000 0,00

20 K 7432016 Recyklace svítidel ks 9,000 0,00

21 K 7432017 Stožárová svorkovnice průběžná, 2x jištění ks 1,000 0,00

22 K 7432018 Montáž stožárové svorkovnice, 2x jištění ks 1,000 0,00

IO 05 a  IO 09 - Venkovní rozvody elektro

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 7432019 Stožárová svorkovnice průběžná, 3x jištění ks 1,000 0,00

24 K 7432020 Montáž stožárové svorkovnice, 3x jištění ks 1,000 0,00

25 K 7432021 Zemní kabelová spojka do 4x25 ks 1,000 0,00

26 K 7432022 Montáž zemní kabelové spojky ks 1,000 0,00

27 K 7432023 Napojení na stávající osvětlovací bod ks 1,000 0,00

D 3 Kabely, kabelové trasy 0,00
28 K 7433001 CYKY 4x35 m 100,000 0,00

29 K 7433002 Montáž kabelu CYKY 4x35 m 100,000 0,00

30 K 7433003 CYKY 4x10 m 130,000 0,00

31 K 7433004 Montáž kabelu CYKY 4x10 m 130,000 0,00

32 K 7433005 CYKY 5x2,5 m 370,000 0,00

33 K 7433006 Montáž kabelu CYKY 5x2,5 m 370,000 0,00

34 K 7433007 Zemnící páska FeZn 30x4 m 140,000 0,00

35 K 7433008 Montáž zemnící pásky m 140,000 0,00

36 K 7433009 Zemnící drát FeZn 10mm/PVC m 10,000 0,00

37 K 7433010 Montáž zemnícího drátu m 10,000 0,00

38 K 7433011 Svorky zemnící SK, SP, … ks 8,000 0,00

39 K 7433012 Montáž svorky ks 8,000 0,00

40 K 7433013 Chránička zemní ohebná DN63 m 90,000 0,00

41 K 7433014 Montáž chráničky DN63 m 90,000 0,00

42 K 7433015 Chránička zemní ohebná DN50 m 400,000 0,00

43 K 7433016 Montáž chráničky DN50 m 400,000 0,00

D 4 Výkopy, zemní práce 0,00
44 K 7434001 Výkop do 80x50 bm 250,000 0,00

45 K 7434002 Pískové lože 20cm bm 250,000 0,00

46 K 7434003 Zához výkopu do 60x50 vč. hutnění bm 250,000 0,00

47 K 7434005 Provizorní obnova povrchu m2 125,000 0,00

48 K 7434006 Výkop pro betonový základ stožáru VO ks 2,000 0,00

D 5 Zkoušky zařízení a revize 0,00
49 K 7435001 Revize elektro venkovních rozvodů ks 1,000 0,00

50 K 7435002 Projekt skutečného provedení ks 1,000 0,00

51 K 7435003 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,250 0,00

52 K 7435004 Koordinace se správcem VO hod 4,000 0,00

D 6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 0,00
53 K 7436001 Pomocné zednické práce hod 10,000 0,00

54 K 7436002 Doprava ks 1,000 0,00

55 K 7436003 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 0,00

56 K 7436004 Drobný montážní a spojovací materiál soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06a - Vodovodní přípojka - veřejná přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06a - Vodovodní přípojka - veřejná přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107423

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*1 2,500

2 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*1 2,500

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 8,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad" 10,2*1*(1.65-0.2) 14,790

VV "rozšíření pro VŠ" 2*0.5*2*(1.65-0.2) 2,900

VV Mezisoučet 17,690

VV "50% v hornině tř. 3" 17,69*0,5 8,845

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,654 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8,845*0,3 2,654

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 8,845 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad" 10,2*1*(1.65-0.2) 14,790

VV "rozšíření pro VŠ" 2*0.5*2*(1.65-0.2) 2,900

VV Mezisoučet 17,690

VV "50% v hornině tř. 4" 17,69*0,5 8,845

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 2,654 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8,845*0,3 2,654

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 33,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,2*2*1,65 33,660

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06a - Vodovodní přípojka - veřejná přípojka

Strana 148 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 33,660 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 10,2*2*1,65 33,660

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 17,690 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad" 10,2*1*(1.65-0.2) 14,790

VV "rozšíření pro VŠ" 2*0.5*2*(1.65-0.2) 2,900

VV Součet 17,690

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 24,297 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 1,35+3,6+2,925 7,875

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  8,211*2 16,422

VV Součet 24,297

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 9,479 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výkopek - materiál pro zpětný zásyp" 17,690-8,211 9,479

12 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 9,479 0,00

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 16,086 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 1,35+3,6+2,925 7,875

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  8,211 8,211

VV Součet 16,086

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,479 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 18,958 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,479*2 18,958

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,136 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "nezpevněná plocha" 4.5*(1.65-0.15-0.4-0.2) 4,050

VV "zásyp šachty" (2*2-3.14*0.6*0.6)*(1.65-0.2) 4,161

VV "zpevněná plocha" 4.5*(1.65-0.15-0.4-0.45) 2,925

VV Součet 11,136

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 5,265 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "zpevněná plocha" 4.5*(1.65-0.15-0.4-0.45)*1.8 5,265

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9,0*1*0,4 3,600

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,480 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,6*1,8 6,480

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 9*1*0,15 1,350

21 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25
m3 0,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "podkladní vrstva" 2*2*0,1 0,400

22 K 452321151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 0,384 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "krycí deska" 1.6*1.6*0.15 0,384

23 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,008 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3.03*1.6*1.6/1000 0,008

D 5 Komunikace pozemní 0,00

24 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 150 mm
m2 6,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "komunikace 150mm ve dvou vrstvách" 2*2,5*1 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chodník" 1*1,5 1,500

VV Součet 6,500

25 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*1 2,500

26 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 

po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*1 2,500

D 8 Trubní vedení 0,00

27 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 6m m 9,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm s lehce vyrazitelným dorazem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 63
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 879221111.
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 vč dodávky potřebných 

tvarovek - propoj na vodovodní přípojku z objektu
kus 1,000 0,00

34 K 891211110. Dodávka a montáž vodoměrné soupravy dle PD vč typizovaného nerezového držáku kus 1,000 0,00

35 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

36 M 42291078 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 M 42221424 šoupátko přípojkové přímé DN 50 PN 16 připojovací rozměr 63x2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 891379111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 300
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 M 42271418 pás navrtávací z tvárné litiny DN 300mm, rozsah (324-327), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 9,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 893811263
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 

m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 M 56230595.
šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m s žebrovaným dnem a s litinovým poklopem opatřeným ze 

spodní strany XPS tl 100mm 
kus 1,000 0,00

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 M 42291352. poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 0,00

46 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 10,850 0,00 CS ÚRS 2018 02

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 9,200 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

48 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*2+1 6,000

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,5*2+1 6,000

D 997 Přesun sutě 0,00

50 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

51 K 997221559.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 1,100 0,00

52 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,550 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 997221569.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 0,550 0,00

54 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1,650 0,00 CS ÚRS 2019 02

55 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 0,550 0,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2,803 0,00 CS ÚRS 2019 02

58 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 2,197 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06b - Vodovodní přípojka - areálový rozvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06b - Vodovodní přípojka - areálový rozvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107423

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*1 5,000

2 K 113107442

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*1 5,000

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 23,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad v upravované zástavbě" 28,8*1*(1.65-0.2) 41,760

VV "řad v komunikaci" 5*1*(1.65-0.45) 6,000

VV Mezisoučet 47,760

VV "50% v hornině tř. 3" 47.76*0.5 23,880

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 7,164 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 23.880*0.3 7,164

5 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 23,880 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad v upravované zástavbě" 28,8*1*(1.65-0.2) 41,760

VV "řad v komunikaci" 5*1*(1.65-0.45) 6,000

VV Mezisoučet 47,760

VV "50% v hornině tř. 4" 47.76*0.5 23,880

6 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 7,164 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 23.880*0.3 7,164

7 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 111,540 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 33.8*1.65*2 111,540

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 06 - Vodovodní přípojka

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 06b - Vodovodní přípojka - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 111,540 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 33.8*1.65*2 111,540

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 47,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad v upravované zástavbě" 28,8*1*(1.65-0.2) 41,760

VV "řad v komunikaci" 5*1*(1.65-0.45) 6,000

VV Součet 47,760

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 45,055 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 5,07+13,415+19,37 37,855

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  3,6*2 7,200

VV Součet 45,055

11 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 44,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "výkopek - materiál pro zpětný zásyp" 47,760-3,6 44,160

12 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 44,160 0,00

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 41,455 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 5,07+13,415+19,37 37,855

VV "výplň vsakovací studny - zemina, odvoz na deponii a zpět"  3,6 3,600

VV Součet 41,455

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,160 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 88,320 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 44,160*2 88,320

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,970 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad ve zpevněné ploše nebo v komunikaci" 29,8*1*(1,65-0,15-0,4-0,45) 19,370

VV "řad v zeleni" 4*1*(1,65-0,15-0,4-0,2) 3,600

VV Součet 22,970

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 34,866 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "řad ve zpevněné ploše nebo v komunikaci" 29,8*1*(1,65-0,15-0,4-0,45)*1,8 34,866

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 13,415 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 33.8*1*0.4-33.8*3.14*0.0315*0.0315 13,415

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 24,147 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 13,415*1,8 24,147

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 5,070 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 33.8*1*0.15 5,070

D 5 Komunikace pozemní 0,00

21 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 150 mm
m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "150mm ve 2 vrstvách" 2*5*1 10,000

22 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*1 5,000

23 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 

po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1*5 5,000

D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 33,800 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m 33,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 6m m 33,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm s lehce vyrazitelným dorazem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 63
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 33,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 33,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

33 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 33,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*5 10,000

35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2*5 10,000

D 997 Přesun sutě 0,00

36 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 K 997221559.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 2,200 0,00

38 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

39 K 997221569.
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 1km
t 1,100 0,00

40 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 3,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 1,100 0,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 2,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 4,767 0,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,146 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Technologie strojní

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Rozvod potrubí 0,00

783 - Nátěry 0,00

D1 - BVT 0,00

    D2 - Předizolované potrubí včetně Alarm - systému : 0,00

    D4 - Oblouky včetně Alarm - systému: 0,00

    D5 - Odbočky paralelní včetně Alarm - systému 0,00

    D8 - PE objímky včetně pěny, těsnícího a spojovacího materiálu 0,00

    D9 - PE objímky redukované vč. pěny, těsnícího a spojovacího materiálu 0,00

    D10-1 - PI redukce 0,00

    D11 - Stěnový prostup Link Seal 0,00

    D12 - Smršťovací víka 0,00

    D13 - Expanzní polštáře 0,00

    D14 - Předizolované armatruy 0,00

    D18 - Alarm-systém 0,00

    D15 - Montáž potrubí 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

01 - Technologie strojní
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    D10 - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
1 K 713-01 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 20, tl. 30 mm, vč. montáže m 2,500 0,00

2 K 713-02 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 25, tl. 30 mm, vč. montáže m 4,500 0,00

3 K 713-04 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 40, tl. 40 mm, vč. montáže m 24,000 0,00

4 K 713-05 Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 50, tl. 50 mm, vč. montáže m 10,000 0,00

5 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 

(izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm
m 41,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

7 K 722173202
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou 

kovovou D 20/2,8
m 2,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 722173203
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou 

kovovou D 25/3,5
m 4,500 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
soubo

r
1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

12 K 732-1 Objektová předávací stanice, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby
soubo

r
1,000 0,00

13 K 732-2 Osazení OPS, vč. zásobníkového ohřívače vody a expanzní nádoby, doprava
soubo

r
1,000 0,00

D 733 Rozvod potrubí 0,00

14 K 733111105 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 733111107 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40 m 24,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 733111108 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN 40 do 50
m 35,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 733193939 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 219 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Nátěry 0,00
20 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 34,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

21 K 783627613 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný silikonový m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D D1 BVT 0,00

D D2 Předizolované potrubí včetně Alarm - systému : 0,00

22 M PIP_001 Trubka DN 250/400 - v 12 m délkách m 84,000 0,00

23 M PIP_007 Trubka DN 200/315 - v 12 m délkách m 120,000 0,00

24 M PIP_008 Trubka DN 40/110 - v 12 m délkách m 72,000 0,00

D D4 Oblouky včetně Alarm - systému: 0,00

25 M PIP_022_1 Oblouk DN 250/400 90° - rameno 1.0 x 1.0 m kus 2,000 0,00

26 M PIP_022_2 Oblouk DN 200/315 90° - rameno 1.0 x 1.0 m kus 3,000 0,00

27 M PIP_022_3 Oblouk DN 200/315 90° - rameno 1.0 x 1.2 m kus 2,000 0,00

28 M PIP_022_4 Oblouk DN 200/315 90° - rameno 1.0 x 2.0 m kus 1,000 0,00

29 M PIP_022_5 Oblouk DN 200/315 50° - rameno 1.0 x 1.0 m kus 2,000 0,00

30 M PIP_062 Oblouk DN 40/125 - 90° - rameno 0.6 x 0.6 m kus 12,000 0,00

31 M PIP_062_1 Oblouk DN 40/125 - 90° - rameno 0.6 x 1.2 m kus 2,000 0,00

D D5 Odbočky paralelní včetně Alarm - systému 0,00

32 M PIP_091.1 DN 250(400)/200(315), výkovek ř. 2 kus 2,000 0,00

33 M PIP_092_1 DN 200(315)/200(315), výkovek ř. 2 kus 2,000 0,00

34 M PIP_092_1.1 DN 200(315)/50(125), vyztužená o 4,5 mm kus 2,000 0,00

D D8 PE objímky včetně pěny, těsnícího a spojovacího materiálu 0,00

35 M PIP_123 prum. 400 mm (DN 250), smršťovací spoj - komplet kus 14,000 0,00

36 M PIP_126 prum. 315 mm (DN 200), smršťovací spoj - komplet kus 36,000 0,00

37 M PIP_134 prum. 110 mm (DN 40), smršťovací spoj - komplet kus 28,000 0,00

D D9 PE objímky redukované vč. pěny, těsnícího a spojovacího materiálu 0,00

38 K PIP_136 prum. 400/315 mm (DN 250/200) kus 2,000 0,00

39 K PIP_139 prum. 125/110 mm (DN 50/40) kus 2,000 0,00

D D10-1 PI redukce 0,00

40 M PIP_141_3 DN 250/200 (prum. 273/219.1) kus 2,000 0,00

41 M PIP_141_1 DN 50/40 (prum. 125/110) kus 2,000 0,00

D D11 Stěnový prostup Link Seal 0,00

42 M PIP_173 prum. 110 mm (DN 40) kus 2,000 0,00
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D D12 Smršťovací víka 0,00

43 M PIP_185 prum. 110 mm (DN 40) kus 2,000 0,00

44 M PIP_186 prum. 315 mm (DN 200) kus 2,000 0,00

D D13 Expanzní polštáře 0,00

45 M PIP_187 1000 x 360 x 40 kus 140,000 0,00

46 M PIP_188 1000 x 240 x 40 kus 96,000 0,00

47 M PIP_189 1000 x 120 x 40 kus 86,000 0,00

D D14 Předizolované armatruy 0,00

48 M PIP_192.1 Uzaviratelná armatura PN25, DN 200 kus 4,000 0,00

D D18 Alarm-systém 0,00

49 K Pol192 Měřící přípojná krabice objekt IP 55 kus 2,000 0,00

50 K Pol193 Měřící přípojná krabice šachta IP 65 kus 2,000 0,00

51 K Pol194 Trubka ohebná vnější d=32 m 10,000 0,00

52 K Pol195 Cyky-J3x1.5 m 10,000 0,00

53 K Pol196 Trubka tuhá d=32 m 5,000 0,00

54 K Pol197 Smršťovací soubor s CU lis.spojkami pro kabel CYKY ks 10,000 0,00

55 K Pol198 Podružný materiál kpl 1,000 0,00

56 K Pol199 Montáž Alarm systému hod 24,000 0,00

57 K Pol200 Proměření Alarm-systému hod 8,000 0,00

58 K Pol201 Napojení na předizolované potrubí hod 24,000 0,00

D D15 Montáž potrubí 0,00

59 K PIP_mon_02 Trubka DN 200/315 - montáž trasa m 60,000 0,00

60 K PIP_mon_01 Trubka DN 250/400 - montáž trasa m 42,000 0,00

61 K PIP_mon_09 Trubka DN 40/110- montáž trasa m 36,000 0,00

D D10 Ostatní 0,00

62 K K62 Značkovací pásek m 276,000 0,00

63 K K63 Doprava na staveniště
soubo

r
1,000 0,00

64 K K68 Topná zkouška hod 72,000 0,00

65 K K69 Koordinace s ostatnímim profesemi hod 10,000 0,00

66 K K73_7.1a Zkouška v komunikaci RTG (100% kontrola) do D89 kus 6,000 0,00

67 K K73_7.1b Zkouška v zeleni RTG (20% kontrola) do D89 kus 15,000 0,00

68 K K73_7.1c Zkouška v zeleni ultrazvukem (80% kontrola) do D89 kus 57,000 0,00

69 K K73_71 Napuštění, vypuštění centrálního rozvodu hod 20,000 0,00

70 K K73_72 Upravená voda m3 300,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

02 - Technologie stavební

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    81 - Příprava pro šachtu MB1 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

02 - Technologie stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
m2 7,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 113107012
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
m2 62,945 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 55,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 113107044
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 68,555 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 100,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min
den 20,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 3 do 6 kabelů

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
m3 55,958 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 269,908 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 269,908 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 77,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 77,760 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 270,808 0,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 142,513 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 142,513 0,00 CS ÚRS 2019 02

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 142,513 0,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 228,021 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 128,295 0,00 CS ÚRS 2019 02

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 119,306 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 238,612 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 356,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 356,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 356,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

29 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 62,945 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 356,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 356,345 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,690 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání 0,00

33 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 163,400 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

34 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 

do 1 m2
m3 0,137 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

36 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 8,080 0,00 CS ÚRS 2019 02

37 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 

100 mm
m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

38 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 23,207 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

39 K 566901123
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkopískem tl. 200 mm
m2 55,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

40 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm
m2 7,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 55,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

42 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 55,595 0,00 CS ÚRS 2019 02

43 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 68,555 0,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 68,555 0,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 68,555 0,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 7,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

47 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 0,735 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

48 K 612315223 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

49 K 631341152
Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a 

tl. přes 80 mm
m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2019 02

50 K 635111411
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 

urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2
m3 0,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 8 Trubní vedení 0,00

51 K 894201112
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,558 0,00 CS ÚRS 2019 02

52 K 894201212
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

53 K 894201293
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně 

za tloušťku stěny do 200 mm
m3 0,514 0,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

55 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

57 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

58 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 6,531 0,00 CS ÚRS 2019 02

59 K 899121101 Osazení poklopů plastových ventilových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

60 M 55241011 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

61 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 475,200 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 81 Příprava pro šachtu MB1 0,00

62 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,081 0,00 CS ÚRS 2019 02

63 K 894201113
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,161 0,00 CS ÚRS 2019 02

64 K 894201293
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně 

za tloušťku stěny do 200 mm
m3 0,161 0,00 CS ÚRS 2019 02

65 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 0,510 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

66 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

67 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

68 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

69 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

70 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 64,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

71 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 64,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

72 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02
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73 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 7,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

74 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 74,111 0,00 CS ÚRS 2019 02

75 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 666,999 0,00 CS ÚRS 2019 02

76 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 74,111 0,00 CS ÚRS 2019 02

77 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 74,111 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

78 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 

produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 370,742 0,00 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

79 K 27344379 Manžeta potrubní do -do 220 kus 2,000 0,00

80 K 34572320 KS Stahovací páska nerez kus 2,000 0,00

81 K 3457-R Těsnící kruh kus 2,000 0,00

82 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

83 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

84 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 0,00 CS ÚRS 2019 02

85 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

86 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 0,450 0,00 CS ÚRS 2019 02

87 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

88 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

89 M 628321340
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 2,350 0,00 CS ÚRS 2019 02

90 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 

horka
m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

91 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 

termoplasty
m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

92 K 711747288
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 

tmelem, průměru do 200 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

93 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj
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RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Dispečerské rozvody

Vyplň údaj

Strana 169 z 247



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - A. Přeložka komunikačního vedení 0,00

    D2 - Komunikační skříňka MX40 0,00

    D3 - Montážní materiál 0,00

    D4 - Montážní práce 0,00

D10 - C. OSTATNÍ PRÁCE 0,00

D5 - B. Objektová předávací stanice 0,00

    D6 - Polní instrumentace 0,00

    D7 - Rozvaděč MaR DT1 0,00

    D8 - Řídící systém 0,00

    D9 - Vizualizace 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Dispečerské rozvody

Strana 170 z 247



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 A. Přeložka komunikačního vedení 0,00

D D2 Komunikační skříňka MX40 0,00

1 M MX40 Komunikační skříňka 300x400x120 (VxŠxH), IP41, včetně vývodek a svorek ks 1,000 0,00

2 M M1 Opakovač pro komunikační linku RS485 s galvanickým oddělením ks 4,000 0,00

3 M M2 Vnitřní zapojení komunikační skříňky hod 3,000 0,00

D D3 Montážní materiál 0,00

4 M M3 Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 725,000 0,00

5 M M4 Chránička dvouplášťová korugovaná, červená, vnější průměr 110 mm m 170,000 0,00

6 M M5 Chránička dvouplášťová korugovaná, červená, vnější průměr 75 mm m 80,000 0,00

7 M M6 Folie výstražná 220 mm m 250,000 0,00

8 M M7 Lišta plastová EKD 80x40 m 4,000 0,00

9 M M8 Zemní gelová kabelová spojka, včetně příslušenství ks 7,000 0,00

10 M M9 Podružný montážní materiál ks 1,000 0,00

11 M M26 JYStY 1x2x0,8 m 140,000 0,00

12 M M27 JYStY 2x2x0,8 m 10,000 0,00

13 M M28 JYTY 4x1 m 40,000 0,00

14 M M29 CYKY-J 3x1,5 m 100,000 0,00

15 M M30 CYKY-J 3x2,5 m 20,000 0,00

16 M M31 Vodič jednožílový zelenožlutý CYY 4 m 20,000 0,00

17 M M32 Drátěnný kabelový žlab 100x50mm, včetně uchycení, podpěr a spojek m 15,000 0,00

18 M M33 Trubka ohebná D25 m 30,000 0,00

19 M M34 Podružný montážní materiál ks 1,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

03 - Dispečerské rozvody

Strana 171 z 247



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Montážní práce 0,00

20 M M10 Uložení kabeláže do chrániček m 725,000 0,00

21 M M11 Uložení chrániček do výkopu m 250,000 0,00

22 M M12 Uložení výstražné fólie m 250,000 0,00

23 M M13 Montáž plastové lišty m 4,000 0,00

24 M M14 Montáž zemní gelové kabelové spojky ks 7,000 0,00

25 M M15 Montáž komunikační skříňky MX40 ks 1,000 0,00

26 M M16 Ukončení kabelů a zapojení na svorky komunikační skříňky MX40 ks 6,000 0,00

27 M M17 Protokolu o měření kabelů ks 6,000 0,00

28 M M35 Montáž kabeláže m 330,000 0,00

29 M M36 Montáž nosných částí - kabelový žlab 100x50mm m 15,000 0,00

30 M M37 Montáž nosných částí - trubka D25 m 30,000 0,00

31 M M38 Montáž a připojení instrumentace (snímače, termostaty, servopohony, čerpadla, apod.) ks 15,000 0,00

32 M M39 Ukončení kabelů a zapojení na svorky rozvaděče ks 17,000 0,00

33 M M40 Montáž rozvaděče ks 1,000 0,00

D D10 C. OSTATNÍ PRÁCE 0,00
34 M M41 Oživení a uvedení do provozu ks 1,000 0,00

35 M M42 Zaškolení obsluhy ks 1,000 0,00

36 M M43 Výchozí revize elektro ks 1,000 0,00

37 M M44 Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava ks 1,000 0,00

38 M M45 Zpracování výrobní projektové dokumentace ks 1,000 0,00

39 M M46 Zpracování dokumentace skutečného porvedení ks 1,000 0,00

D D5 B. Objektová předávací stanice 0,00

D D6 Polní instrumentace 0,00

40 M 1-BT1 Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 100mm ks 1,000 0,00

41 M 1-ST1 Kapilárový termostat, rozsah 70 až 140°C, vč. jímky 135mm ks 1,000 0,00

42 M 2-BT1 Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení pro venkovní prostředí ks 1,000 0,00

43 M 2-BT2 Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 100mm ks 1,000 0,00

44 M 3-BT1 Snímač teploty s kabelem do jímky, Ni1000/6180 ks 1,000 0,00

45 M 3-ST1 Kapilárový termostat, rozsah 30 až 90°C, vč. jímky 135mm ks 1,000 0,00

46 M 4-BP1 Snímač tlaku, 0 až 6 bar, 4-20mA, vč. tlakoměrového zkušebního ventilu ks 1,000 0,00

D D7 Rozvaděč MaR DT1 0,00

47 M DT1 Skříňový nástěnný rozvaděč 800x600x350 (ŠxVxH), IP41 ks 1,000 0,00

48 M M18 Kompletní elektrovýzbroj rozvaděče ks 1,000 0,00

49 M M19 Vnitřní zapojení rozvaděče hod 24,000 0,00

D D8 Řídící systém 0,00

50 M M20 Řídicí systém (8xAI, 8xDI, 4xAO, 12xDO), Webserver, 1xEthernet, 1xRS485, 1xRS232 ks 1,000 0,00

51 M M21 Ovládací grafický dotykový panel, 4,3", 1xEthernet ks 1,000 0,00
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52 M M22 Převodník M-Bus/RS232 ks 1,000 0,00

53 M M23 Uživatelký SW pro řídicí systém ks 1,000 0,00

54 M M24 Uživatelký SW pro grafický ovládací panel ks 1,000 0,00

D D9 Vizualizace 0,00

55 M M25 Doplnění vizualizačního SW na centrálním dispečinku ks 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - BVT 0,00

    D12 - Smršťovací víka 0,00

D10 - Ostatní 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

04 - Demontáže strojní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 BVT 0,00

D D12 Smršťovací víka 0,00

1 M PIP_186 prum. 315 mm (DN 200) kus 4,000 0,00

D D10 Ostatní 0,00
2 K K70 Odvoz odpadů na skládku (potrubí, tepelná izolace) t 6,000 0,00

3 K 9970 Příplatek k odvozu odpadu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,000 0,00

4 K 99701 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 6,000 0,00

5 K 9972 Nakládání odpadu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

6 K 733193939 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 219 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

7 K 230081100.1 Demontáž předizolovaného potrubí do šrotu do 10 kg DN 200/315 m 190,000 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

04 - Demontáže strojní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Demontáže stavební

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Demontáže stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 113107012
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
m2 24,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 24,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 113107044
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 28,750 0,00 CS ÚRS 2019 02

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to přes 3 do 6 kabelů

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

8 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
m3 33,390 0,00 CS ÚRS 2019 02

10 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 

100 do 1 000 m3
m3 151,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

11 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 4
m3 151,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 151,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

13 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
m3 151,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 14,490 0,00 CS ÚRS 2019 02

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

IO 07 - Přeložka CZT a přípojka CZT

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

05 - Demontáže stavební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 151,956 0,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 166,446 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 181111131
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 166,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm
m2 166,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 166,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,150 0,00 CS ÚRS 2019 02

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,950 0,00 CS ÚRS 2019 02

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,009 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

25 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 23,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

28 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 0,00

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 28,246 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 254,214 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 28,246 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 28,246 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

33 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 

produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,749 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 10 - Odkanalizování tukových vod z kuchyně

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 10 - Odkanalizování tukových vod z kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 4,838 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 3" 2,4*2,1*(2,12-0,2)*0,5 4,838

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3
m3 1,451 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,838*0,3 1,451

3 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3
m3 4,838 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "50% v hornině tř. 4" 2,4*2,1*(2,12-0,2)*0,5 4,838

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4
m3 1,451 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,838*0,3 1,451

5 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 0,980 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*(1,6-0,2) 1,260

VV "přípojka" (1-0,5)*(1,6-0,2) 0,700

VV Mezisoučet 1,960

VV "50% v hornině tř. 3" 1,96*0,5 0,980

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,98*0,3 0,294

7 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 0,980 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*(1,6-0,2) 1,260

VV "přípojka" (1-0,5)*(1,6-0,2) 0,700

VV Mezisoučet 1,960

VV "50% v hornině tř. 4" 1,96*0,5 0,980

8 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 0,294 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,98*0,3 0,294

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 14,656 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*1,6*2 2,880

IO 10 - Odkanalizování tukových vod z kuchyně

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přípojka" (1-0,5)*1,6*2 1,600

VV "LOP" 2,4*2,12*2 10,176

VV Součet 14,656

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 14,656 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*1,6*2 2,880

VV "přípojka" (1-0,5)*1,6*2 1,600

VV "LOP" 2,4*2,12*2 10,176

VV Součet 14,656

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 11,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "jáma pro LOP" 2,4*2,1*(2,12-0,2) 9,677

VV "hloubení rýhy" 1,96 1,960

VV Součet 11,637

12 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 7,256 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 0,21+0,420+6,626 7,256

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 11,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "jáma pro LOP" 2,4*2,1*(2,12-0,2) 9,677

VV "hloubení rýhy" 1,96 1,960

VV Součet 11,637

14 K 162701109.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek za větší vzdálenost 

odvozu nad 10km

m3 11,637 0,00

15 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 7,256 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "lože, obsyp, zásyp" 0,21+0,420+6,626 7,256

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,637 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 23,274 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 11,637*2 23,274

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 6,626 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV "LOP" 2,4*2,1*(2,12-0,45)-1,5*1,2*1,4-0,6*0,6*(0,72-0,45) 5,800

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*(1,6-0,15-0,41-0,45) 0,531

VV "přípojka" (1-0,5)*(1,6-0,15-0,41-0,45) 0,295

VV Součet 6,626

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,927 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 6,626*1,8 11,927

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 0,420 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*1*0,31-(3,3-2,4)*3,14*0,055*0,055 0,270

VV "přípojka" (1-0,5)*1*0,31-(1-0,5)*3,14*0,055*0,055 0,150

VV Součet 0,420

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,756 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,42*1,8 0,756

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

22 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 2,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV (3,3-1,5)+1 2,800

23 K 386131111 Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 2 l/s kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

24 M 59432150.

lapák tuků plastový, dvouplášťový s armaturou, určený k vyplnění betonem tl 150 mm včetně obetonování,  

na ŽB desku tl 100mm z betonu C20/25 XC1 s výztuží Ø6/150/150, průtok 1 l/s, užitný objem 0,6m3, kalový 

prostor 0,17m3, objem zachyceného tuku 0,06m3, tř.zatížení D400, pachotěsný, s vnitřmín rozměrem 

700x1000mm, h=1000mm, vnější rozměry 900x1200mm, h = 1300mm, vstupní komín 600x600mm, podmínky 

pro provoz a údržbu budou popsýny v provozním řádu, který bude dodán společně s provozním řádem

kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,210 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV  "Tš1 - Sš6" (3,3-2,4)*1*0,15 0,135

VV "přípojka" (1-0,5)*1*0,15 0,075

VV Součet 0,210

26 K 452321151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 0,504 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,4*2,1*0,1 0,504

27 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,015 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,1*2,4*3,03/1000 0,015

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110
m 2,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,8+1 2,800

29 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

30 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 2,800 0,00 CS ÚRS 2019 02

32 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

35 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

36 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 0,00

37 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 4,169 0,00 CS ÚRS 2019 02

38 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
t 4,169 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 11 - Závlaha zahrady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV   0,00

    1 - Zemní práce   0,00

    4 - Vodorovné konstrukce   0,00

    5 - Komunikace pozemní   0,00

    8 - Trubní vedení   0,00

    997 - Přesun sutě   0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    AK8P - Akumulace vody   0,00

    ČS7P - Čerpací stanice   0,00

    TZ6 - Technologie závlahy   0,00

    ZK - Zkoušky   0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 11 - Závlaha zahrady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV   0,00

D 1 Zemní práce   0,00

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek - akumulace m2 43,300 0,00

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - akumulace m3 106,000 0,00

3 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 106,000 0,00

4 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - výkop pro potubí a kabely m3 51,030 0,00

P
Poznámka k položce: 

378x0,3x0,45

5 K 132103300R3 Materiál pro zásyp rýh m3 44,280 0,00

P
Poznámka k položce: 

0,3x0,4x378

6 K 1321033010R2 Drenáž pro postřikovač, šachtu ks 39,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

32+7

7 K 1396011103R1 Ruční výkop jam pro postřikovače a ventilové šachty ks 39,000 0,00

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 66,000 0,00

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 66,000 0,00

10 K 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - akumulace, rozvody m3 107,030 0,00

P
Poznámka k položce: 

56+51,03

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,280 0,00

P
Poznámka k položce: 

0,3x0,4x378

12 K 17410310R3 Zásyp se zhutněním po vrstvách m3 50,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce   0,00

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,670 0,00

P
Poznámka k položce: 

0,3x0,05x378

IO 11 - Závlaha zahrady

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní   0,00

14 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - podklad akumulace m2 17,780 0,00

15 K 5833120R22 Drcené kamenivo pro podklad akumulace f=0/32 m3 1,780 0,00

D 8 Trubní vedení   0,00

16 K 87116114R22 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 32 x 1,9 mm m 342,000 0,00

17 M
WVNEM32-1,9 

PN10
HDPE  TRUBKA 32X1,9 NÁV. m 342,000 0,00

18 M
WVNEM32SV 

PN10
HDPE  TVAROVKA SVĚRNÁ 32 ks 96,000 0,00

19 K 87116114R23 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 50 x 3 mm m 180,000 0,00

20 M
WVNEM50-3 

PN10
HDPE  TRUBKA 50X3 NÁV. m 180,000 0,00

21 M
WVNEM50SV 

PN10
HDPE  TVAROVKA SVĚRNÁ 50 ks 40,000 0,00

D 997 Přesun sutě   0,00

22 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 171,250 0,00

P
Poznámka k položce: 

107,03x1,6

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 5,518 0,00 CS ÚRS 2020 01

D AK8P Akumulace vody   0,00

24 K AK8P1
Betonová akumulační nádrž 20m3 dle PD, spodní vana, strop, vstupní krček s poklopem, 5x vrtání max. 

DN160, doprava na místo stavby
ks 1,000 0,00

25 K AK8P2 Osazení nádrže pomocí jeřábu ks 1,000 0,00

D ČS7P Čerpací stanice   0,00

26 K CS7P1
Čerpadlo ponorné Q=5m3/h H=55m, kabel 5m, nerezový stojan, potrubí tvarovky napojení v akumulační 

nádrži - včetně montáže
ks 1,000 0,00

27 K CS7P2 Sondy snímání 3x hladiny v akumulaci, kabel 10m - včetně montáže ks 1,000 0,00

28 K CS7P3 Frekvenční měnič 2,2kW, sinusový filtr, snímač tlaku, stíněný kabel - včetně montáže ks 1,000 0,00

29 K CS7P4 Ovládací rozvaděč - včetně montáže ks 1,000 0,00

30 K CS7P5 Vystrojení čerpací stanice dle PD - včetně montáže ks 1,000 0,00

31 K CS7P6 Dopouštění akumulace, vodoměrná sestava dle PD - včetně montáže ks 1,000 0,00

32 K CS7P7
Napájecí, ovládací kabel CYKY4x2,5mm 25m, CYKY5X1,5mm 25m, chránička DN50 100m, 2x přip. skříňka - 

včetně montáže
ks 1,000 0,00

33 K CS7P8 Sedimentační šachta DN600 dle PD - včetně montáže ks 1,000 0,00

D TZ6 Technologie závlahy   0,00

34 K TZ6P1 Postřikovač výsečový, kruhový dostřik 6-10m úderový ks 32,000 0,00

35 K TZ6P2 Kloubová spojka 3/4" ks 32,000 0,00

36 K TZ6P3 Montáž postřikovače a kloubové spojky ks 32,000 0,00

37 K TZ6P4 Elektro ventil mosazný s regulací tlaku 1" - včetně montáže ks 8,000 0,00

38 K TZ6P5 Sekční ventil 1" - včetně montáže ks 4,000 0,00

39 K TZ6P6 Napojovací ventil 1" + bajonetová spojka - včetně montáže ks 8,000 0,00

40 K TZ6P7 Ventilová šachta 450x350mm - včetně montáže ks 4,000 0,00

41 K TZ6P8 Ventilová šachta kruhová 240mm - včetně montáže ks 4,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K TZ6P9 Ovládací jednotka 12 sekcí - včetně montáže ks 1,000 0,00

43 K TZ6P10 Čidlo srážek - včetně montáže ks 1,000 0,00

44 K TZ6P11 Ovládací kabel CYKY 5x1,5mm - včetně montáže m 280,000 0,00

45 K TZ6P12 Vodotěsný konektor - včetně montáže ks 30,000 0,00

D ZK Zkoušky   0,00

46 K ZK1R15
Tlaková zkouška systému, zkouška vodotěsnosti akumulace po zapojení technologie, revizní zprávy, školení 

obsluhy, první zazimování systému
ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 12 - Oprava stávajícího parkoviště u objektu CETIN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

IO 12 - Oprava stávajícího parkoviště u objektu CETIN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 259,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle legendy

VV 95+164 259,000

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 259,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 259,0 259,000

3 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek silničních ležatých
m 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 29,0 29,000

4 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 25,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro podklad zpevněné plochy IO 12

VV 259,0*0,1 25,900

5 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 2,944 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,14*0,75*0,75*1,5*2 5,299

VV -3,14*0,5*0,5*1,5*2 -2,355

VV Součet 2,944

6 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 25,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle odkopu

VV 25,9 25,900

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 1,766 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV ze staveništní meziskládky - potřeba pro zásyp šachty

VV 4,71-2,944 1,766

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,710 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle hloubení šachet

VV 3,14*0,75*0,75*1,5*2 5,299

IO 12 - Oprava stávajícího parkoviště u objektu CETIN

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3,14*0,25*0,25*1,5*2 -0,589

VV Součet 4,710

D 5 Komunikace pozemní 0,00

9 K 564760011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 164,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 164,0 164,000

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 164,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 164,0 164,000

11 K 577154111.1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + 50/70; 80 mm; ČSN EN 13108-1:2008 s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm
m2 164,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle legendy

VV 164,0 164,000

12 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 95,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV dle projektanta

VV pro parkovací stání

VV 95,0 95,000

13 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 96,900 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 95,0*1,02 96,900

14 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 3,0 3,000

15 M 59245003.1
dlažba betonová pro nevidomé s nopy vel. 400x400x80mm, mrazuvzdorná, s lícovým povrchem tvořený z 

křemenné drtě 
m2 3,060 0,00

VV ztratné 2%

VV 3,0*1,02 3,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

17 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

18 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

19 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 29,0 29,000

21 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 29,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 29,0 29,000

22 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5,0*6 30,000

VV Součet 30,000

23 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 30,0 30,000

24 K 916231120.1 Demontáž stávajících šachty vč. vpusti a příslušenství hloubky 1,5m vč. odvozu a likvidace kpl 2,000 0,00

25 K 916231121.1
Montáž a dodávka kompletního provedení betonové prefabrikované uliční vpusti DN 450mm a hloubky 1,5m 

vč. litinového mřížového poklopu a napojení do stávající dešťové kanalizace DN 150 a 200mm
kpl 2,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

26 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 113,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV podklad z kameniva

VV 113,96 113,960

27 K 997221559.1 Příplatek k ceně sypkých materiálů za každý km nad 1 km t 113,960 0,00
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VV 113,96 113,960

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 8,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV obruby

VV 8,41 8,410

29 K 997221569.1
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za další km 

nad 1 km
t 8,410 0,00

VV 8,41 8,410

30 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 8,410 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 8,410 8,410

31 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 113,960 0,00 CS ÚRS 2019 02

VV 113,960 113,960

D 998 Přesun hmot 0,00

32 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 53,183 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

RG architects studio s.r.o., Čsl. letců, Varnsdorf DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o., Šlikova 127, 460 07 Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Pro SO 00 - Demolice výměníkové stanice - jsou některé specifické položky z vedlejších nákladů u toho objektu uvedeny samostatně. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.p.č.2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 Datum: 1. 6. 2020

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

RG architects 

studio s.r.o., Čsl. 

letců, Varnsdorf

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Propos Liberec 

s.r.o., Šlikova 127, 

460 07 Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou - zaměření všech podzemních inženýrských sítí souvisejících se stavbou kpl 1,000 0,00

2 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě - zaměření nových pevně zabudovaných objektů kpl 1,000 0,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 030001000 Zařízení staveniště- vybudování, provoz, odstranění kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

5 K 03000100
Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu - hlavní infopanel stavby vel.min.5x2,4 

m (doplňkové potřebné údaje stanoví investor)
kpl… 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji 

1) Název akce

                                                                                                                                     2) Hlavní cíl https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

                                                                          

3) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava                                                          

4) Generální dodavatel                                                                                                                        

5) Projektant

                                                                                                                                      6) Stavbyvedoucí

                                                                                                                               7) Technický dozor

 

8) Koordinátor BOZP

 

9) Termín realizace stavby

 

10) Dále dle podmínek dotačních o titulu 

o rozměrech min.5,0 x 2,4 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

 

 

Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Grafika bude dle požadavků dotačního titulu.

Dodání příslušných údajů na infopanel a vlastní umístění bude upřesněno před zahájením stavby objednatelem.

Před provedením (zadáním tisku) bude předložen a odsouhlasen grafický návrh informačního panelu objednatelem. " 

6 K 034503000 Informační tabule osazená na objektu vel. do 0,25m2 z ušlechtilého kovu (obsah stanoví investor) kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 04500000 Náklady spojené s BOZP vč. vypracování plánu kpl 1,000 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01

A - Základní a vedlejší náklady stavby (zabudované)
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8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 09220400
Náklady spojené s umístěním a podmínkami stavby (zejm. dočasné dopravní opatření vč.případných záborů 

veřejných prostranství a komunikací, jiná omezení)
kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

- Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými 

orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a 

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu 

DOSS. 

 - Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)  " 

10 K 09400200 Dílenská dokumentace dodavatele (zejm.prvků PSV) kpl 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 1. 6. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 A/ SO 01/ 01 Stavební část

A01 Skladba A01 - obvodové zdivo m2 279,135

"skladba A01 0,000

"obvodové zdivo 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

129,44*(2,28+2,90)/2 335,250

"odpočet vstupů 0,000

-(10,79+15,92+1,60*2)*2,28 -68,195

"odpočet otvorů v obvodovém zdivu 0,000

-1,20*1,20*6 -8,640

-0,60*0,60*8 -2,880

-0,90*0,90*1 -0,810

"m.č.1.01 0,000

3,484*2*3,80 26,478

"m.č.1.36 0,000

(3,282+3,288)*2*3,80 49,932

""odpočet dřevěného obkladu 0,000

-A03 -52,000

A01 Mezisoučet 279,135

Použití figury:

622322321 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 331,135

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 331,135

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 331,135

622322391 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 662,270

622323000.1 Příplatek na vlákna lehčené jádrové omítky vnějších stěn m2 331,135

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

A02a Skladba A02 - zateplovací systém vnitřní strany atiky m2 77,664

"skladba A02 0,000

AVARNMIR01

Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf - R01
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" - zateplení atik z vnitřní strany 0,000

129,44*0,60 77,664

A02a Mezisoučet 77,664

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,673

622411030.1 Příplatek na zaoblenou konstrukci atiky při provádění zateplovacího systému m2 371,480

28376037.1 deska EPS expandovaná fasádní λ=0,032 tl.100 mm m2 81,547

A02b Skladba A02 - zateplovací systém nad pásovými okny m2 201,822

"skladba A02 0,000

"v obvodové stěně nad pásovými okny 0,000

129,44*1,18 152,739

"zvýšená část 0,000

33,85*1,45 49,083

A02b Mezisoučet 201,822

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm m2 262,807

622411030.1 Příplatek na zaoblenou konstrukci atiky při provádění zateplovacího systému m2 371,480

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

28376043.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 275,947

A03 Skladba A03 - fasádní dřevěný obklad m2 52,000

"skladba A03 0,000

52,00 52,000

A03 Mezisoučet 52,000

Použití figury:

622322321 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 331,135

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 331,135

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 331,135

622322391 Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 662,270

622323000.1 Příplatek na vlákna lehčené jádrové omítky vnějších stěn m2 331,135

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

A04a Skladba A04 - zateplení atiky atria z vnitřní strany m2 31,009

"skladba A04 0,000

" - zateplení atiky atria z vnitřní strany 0,000

51,682*0,60 31,009
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A04a Mezisoučet 31,009

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,673

622411030.1 Příplatek na zaoblenou konstrukci atiky při provádění zateplovacího systému m2 371,480

A04b Skladba A04 - zateplovací systém atiky atria m2 60,985

"skladba A04 0,000

"atika atria 0,000

51,682*1,18 60,985

A04b Mezisoučet 60,985

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm m2 262,807

622411030.1 Příplatek na zaoblenou konstrukci atiky při provádění zateplovacího systému m2 371,480

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

28376043.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 275,947

A05 Skladsba A05 - zateplovací systém venkovních podhledů m2 284,975

"m.č.1.01, 1.36 0,000

"dle výpisu na výkresu podhledů 0,000

254,00 254,000

"zvýšená část 0,000

87,143-56,168 30,975

A05 Mezisoučet 284,975

Použití figury:

621211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl přes 240 mm m2 284,975

621531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších ploch podhledů, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 313,995

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 976,475

28376056.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 280mm m2 299,224

AK Atikový klín m 484,804

"podél obvodu objektu 0,000

129,44*2 258,880

"kolem zvýšené části 0,000

27,395*2+33,885*2 122,560

"atrium 0,000

51,682*2 103,364

AK Mezisoučet 484,804
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Použití figury:

713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 484,804

63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50mm m 533,284

APU začišťovací okenní lišta m 184,102

FNa8+FOs5+FNa28 142,342

(1,20+2,50)*2*2 14,800

5,00+3,30*2 11,600

1,60*2,40*2*2 15,360

APU Součet 184,102

Použití figury:

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 184,102

28342207.1 profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS m 202,512

BePat Bednění stěn základových patek m2 99,720

"P1 0,000

"od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (2 kusy) 0,000

(1,85*4*0,60+0,70*4*0,75)*2 13,080

"P2 0,000

"od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (6 kusů) 0,000

(1,60*4*0,60+0,60*4*0,75)*6 33,840

"P3 0,000

"od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (4 kusů) 0,000

(1,25*4*0,60+0,60*4*0,75)*4 19,200

"P4 0,000

"od -1,700 na -1,100 resp. -0,350 (8 kusů) 0,000

(1,00*4*0,60+0,60*4*0,75)*8 33,600

BePat Součet 99,720

Použití figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 99,720

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 99,720

BePr Bednění průvlaků m2 25,190

11,45*(0,50+0,30*2)*2 25,190

BePr Součet 25,190

Použití figury:

413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 25,190
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413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 25,190

BeSD Bednění stropní desky m2 1 049,595

"dle odměření z digitálních výkresů 0,000

1237,493 1 237,493

129,44*0,28 36,243

" - odpočet otvoru nad atriem 0,000

-183,719 -183,719

51,682*0,28 14,471

" - odpočet otvoru nad zvýšenou částí 0,000

-56,168 -56,168

27,395*0,28 7,671

" - odpočet otvorů pro světlíky a ostatní 0,000

-pi*0,95*0,95*9+pi*1,90*0,28*9 -10,476

-pi*0,65*0,65*5+pi*1,30*0,28*5 -0,919

-pi*0,225*0,225*4+pi*0,45*0,28*4 0,947

-0,60*0,50*6+(0,60+0,50)*2*0,28*6 1,896

-0,35*0,35*8+0,35*4*0,28*8 2,156

BeSD Součet 1 049,595

Použití figury:

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 1 049,595

411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 1 049,595

BeSch Bednění schodišťových stupňů m2 30,197

"dle odměření z digitálních výkresů 0,000

"schodiště před vstupem 0,000

(19,16+0,30*2+20,344+1,01*2)*0,167 7,035

"schodiště v m.č.1.37 - atrium 0,000

(48,282+46,218+44,194)*0,167 23,162

BeSch Mezisoučet 30,197

Použití figury:

434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 30,197

434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 30,197

BeZD Bednění stěn základových desek m2 27,148

"podkladní betonová deska tl.150 mm 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

Strana 204 z 247



Kód Popis MJ Výměra

130,352*0,15 19,553

"atrium atria 0,000

50,635*0,15 7,595

BeZD Součet 27,148

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 27,148

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 27,148

273351123.1 Příplatek na obloukové bednění základových desek m2 27,148

BeZPa Bednění stěn základových pasů m2 19,700

"Zp4 - od -0,850 na -0,350 0,000

(9,08+1,20)*2*0,50*2 20,560

-(1,175+1,25)*0,50*2 -2,425

(1,245+0,32)*0,50*2 1,565

BeZPa Součet 19,700

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 19,700

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 19,700

BeZV Bednění bočnic ztužujících věnců m2 71,605

"atiky kruhových otvorů na střeše 0,000

"o 1,90 m 0,000

pi*(1,90+0,175)*(0,223+0,12)*9 20,124

"o 1,30 m 0,000

pi*(1,30+0,175)*(0,165+0,10)*5 6,140

"atika po obvodu stropní desky 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

129,44*(0,10+0,15) 32,360

"atika nad otvorem do zimní zahrady 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

(51,682+0,24)*(0,10+0,15) 12,981

BeZV Součet 71,605

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 71,605

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 71,605

417351120.1 Příplatek na oblé bednění ztužujících pasů m2 71,605
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BZV Beton ztužujících věnců m3 7,739

"atiky kruhových otvorů na střeše 0,000

"ø  1,90 m 0,000

pi*(1,90+0,175)*0,175*(0,223+0,12)/2*9 1,761

"ø  1,30 m 0,000

pi*(1,30+0,175)*0,175*(0,165+0,10)/2*5 0,537

"atika po obvodu stropní desky 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

129,44*0,24*(0,10+0,15)/2 3,883

"atika nad otvorem do zimní zahrady 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

(51,682+0,24)*0,24*(0,10+0,15)/2 1,558

BZV Součet 7,739

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,739

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,161

Dr1 Drenážní potrubí po obvodu objektu m 133,352

"po obvodu objektu 0,000

130,352+3,00 133,352

Dr1 Mezisoučet 133,352

Použití figury:

212750101 Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m m 191,318

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 387,232

Dr2 Drenáž pod schodištěm atria m 57,966

"atrium 0,000

45,366+10,40+2,20 57,966

Dr2 Mezisoučet 57,966

Použití figury:

212750101 Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m m 191,318

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 387,232

Dr3 Propojení šachet z atria PVC DN 110 mm m 12,500

12,50 12,500

Dr3 Mezisoučet 12,500

Použití figury:
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212750131.1 Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m m 12,500

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 387,232

DSch Betonová deska pod schodištěm m3 14,087

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

"deska pod schodištěm atria (sklon desky : 27°) 0,000

(174,847-112,023)*1,1223*0,15 10,576

"deska pod schodištěm vstupu (sklon desky : 27°) 0,000

20,854*1,1223*0,15 3,511

DSch Mezisoučet 14,087

Použití figury:

631311234 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 62,087

631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 62,087

631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 14,087

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,871

950010010.1 Ochrana konstrukce venkovních schodišť ochrannou plachtou, včetně odkrytí m2 112,696

F1 Fošny, příložky F1 - 40x160 mm m 64,000

"fošny, příložky F1 - 40x160 mm 0,000

1,00*64 64,000

F1 Mezisoučet 64,000

Použití figury:

762123210 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 142,125

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 6,450

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 5,098

F2 Fošna 80x160 mm - F2 - lemovací profil m 36,000

"fošna - lemovací profil - F2 - 80x160 mm 0,000

36,00 36,000

F2 Mezisoučet 36,000

Použití figury:

762123220 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 m 36,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 6,450

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 5,098

F3 170,000
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"fošna v úrovni IPE - F3 - 80x240 mm 0,000

170,00 170,000

F3 Mezisoučet 170,000

Použití figury:

762123230 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 234,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 6,450

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 5,098

Fas Omítka fasády m2 604,778

A02b+A04b+A01+A03 593,942

"ostění a nadpraží 0,000

(FNa8+FOs5)*0,28 10,836

Fas Součet 604,778

Použití figury:

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

622531100.1 m2 604,778

FNa28 Napraží pásových oken m 103,642

"nadpraží pásových oken (š.280 mm) 0,000

130,352-(10,79+15,92) 103,642

FNa28 Mezisoučet 103,642

Použití figury:

622212071.1 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl 280 mm m 103,642

621531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších ploch podhledů, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 313,995

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 184,102

28376056.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 280mm m2 30,471

FNa8 Nadpraží okenních otvorů tl.80 mm m 12,900

"nadpraží tl.80 mm 0,000

1,20*6+0,60*8+0,90 12,900

FNa8 Mezisoučet 12,900

Použití figury:

622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm m 152,042

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 184,102

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

28376036.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 80mm m2 3,793

Strana 208 z 247



Kód Popis MJ Výměra

Fo Ostatní prvky řeziva m 78,125

"ostatní - dle výpisu řeziva - latě, prkna (předpokládaný průměrný profil: 80x80 mm) 0,000

0,50/(0,08*0,08) 78,125

Fo Mezisoučet 78,125

Použití figury:

762123210 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 142,125

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 6,450

60511022 řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m m3 5,098

FOs5 Ostění okenních otvorů m 25,800

"ostění tl.50 mm 0,000

(1,20*6+0,60*8+0,90)*2 25,800

FOs5 Mezisoučet 25,800

Použití figury:

622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm m 152,042

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 184,102

622531031.1 Omítka tenkovrstvá vnějších stěn, tl.3 mm, stěrka v dekoru betonu, barva bílá, včetně penetrace podkladu se zpevňujícími vlákny m2 604,778

28376033.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 7,585

FPa45 Obklad parapetu tl.40-50 mm m 113,342

"parapet tl.40-50 mm 0,000

1,20*6+0,60*8+0,90 12,900

130,352-(10,79+15,92+1,60*2) 100,442

FPa45 Mezisoučet 113,342

Použití figury:

622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm m 152,042

28376000.1 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 33,323

Geo Podkladní geotextilie m2 840,961

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

1256,298 1 256,298

"odpočet plochy atria 0,000

-175,337 -175,337

"odpočet plochy podlahy P01 0,000

-P01 -240,000

Geo Mezisoučet 840,961
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Použití figury:

213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 840,961

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 967,105

Hi Hydroizolace na ploše vodorovné m2 1 080,961

"plocha dle odměření z digitálních výkresů 0,000

1256,298 1 256,298

"odpočet plochy atria 0,000

-175,337 -175,337

Hi Mezisoučet 1 080,961

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 161,922

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 2 161,922

24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 756,673

62836201.1 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 2 486,210

HiS Hydroizolace na ploše svislé m2 171,434

"po obvodu objektu 0,000

130,352*(0,77+0,10) 113,406

"atrium 0,000

53,73*1,08 58,028

HiS Mezisoučet 171,434

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 342,868

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 342,868

24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 120,004

62836201.1 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 411,442

IPE120 Lemovací profily zavětrování IPE 120 kg 241,448

"lemovací profily zavětrování IPE 120 0,000

(6,27*2+5,00*2)*10,40*1,03 241,448

IPE120 Mezisoučet 241,448

Použití figury:

767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 788,055

13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,261

IPE240a vaznice IPE 240 - V1, V2, V4 kg 1 223,416

"vaznice IPE 240 0,000
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"V1; V2; V4 0,000

(5,155*2+7,92*2+6,27*2)*30,70*1,03 1 223,416

IPE240a Mezisoučet 1 223,416

Použití figury:

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 6 728,416

13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 1,937

IPE240b Vaznice IPE 240 - V3 kg 570,443

"vaznice IPE 240 0,000

"V3 0,000

9,02*2*30,70*1,03 570,443

IPE240b Mezisoučet 570,443

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 570,443

13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 1,937

IzDS Vytažení hydroizolace střechy - podkladní pás m2 78,649

"vytažení 25 cm na svislé konstrukce střechy 0,000

(129,44+51,682+33,885)*0,25 53,752

pi*(1,90+0,175*2)*0,25*9 15,904

pi*(1,30+0,175*2)*0,25*5 6,480

pi*(0,45+0,175*2)*0,25*4 2,513

IzDS Mezisoučet 78,649

Použití figury:

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 504,813

712811102 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena lakem asfaltovým m2 78,649

712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 62,919

24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 27,527

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem 

na horním povrchu
m2 94,379

69311082.1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 75,503

IzDS2 Vytažení vrchní vrstvy hyroizolace střešního pláště m2 213,082

"krycí vrstvy 0,000

129,44*(0,30+0,50) 103,552

51,682*(0,20+0,50) 36,177

27,395*(0,20+0,30) 13,698

pi*(1,90+0,175*2)*((0,25+0,35)/2+0,30)*9 38,170
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pi*(1,30+0,175*2)*((0,37+0,30)/2+0,30)*5 16,458

pi*(0,45+0,175*2)*0,25*2*4 5,027

IzDS2 Mezisoučet 213,082

Použití figury:

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 504,813

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 255,698

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu
m2 255,698

IzP Tepelná izolace překladů m 28,250

"z vnější strany 0,000

"PŘ1 0,000

1,50*4 6,000

"PŘ7 0,000

1,25*8 10,000

"PŘ8 0,000

1,75*7 12,250

IzP Součet 28,250

Použití figury:

317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm m 28,250

317998115.1 Příplatek na lepení tepelné izolace k překladům z vnější strany m 28,250

J1 Hlavní jáma na úroveň -0,850 m3 640,326

"na úroveň -0,850 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

" - průměrná hloubka: (0,68+0,277)/2=0,479 0,000

(1334,907+1315,99)/2*0,479 634,890

"část pro venkovní schodiště 0,000

23,281*0,843*0,277 5,436

J1 Mezisoučet 640,326

Použití figury:

131351105.1 Hloubení jam nezapažených objemu do 1000 m3 strojně, třída zeminy dle IGP m3 640,326

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

J2 Jámy pro základové patky m3 97,287

"pro základové patky 0,000

"od -0,850 na -1,700 resp. -1,800 0,000

(0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40)+1,80*1,80*0,10)*3 22,630
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(0,85/3*(2,05*2,05+sqrt(2,05*2,05*3,05*3,05)+3,05*3,05)+1,45*1,45*0,10)*4 23,233

(0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40)+1,80*1,80*0,10)*3 22,630

(0,85/3*(2,65*2,65+sqrt(2,65*2,65*3,65*3,65)+3,65*3,65)+2,05*2,05*0,10)*2 17,850

1,20*1,20*0,95*8 10,944

J2 Mezisoučet 97,287

Použití figury:

131351100.1 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně m3 97,287

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

K1 Kerokve K1 - 120x160 mm m 124,000

"krokve K1 120x160 mm 0,000

4,00*31 124,000

K1 Mezisoučet 124,000

Použití figury:

762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami m 124,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,619

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,619

KI Krystalická hydroizolace m2 7,200

"pod ocelové sloupy 0,000

0,60*0,60*(8+12) 7,200

KI Mezisoučet 7,200

Použití figury:

711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 7,200

24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 15,120

KoB Keramický obklad, barva bílá m2 239,400

"bílý obklad 0,000

"1.13 - úklidová místnost s výlevkou 0,000

23,10 23,100

"1.22 - prádelna 0,000

47,00 47,000

"1.25 - sklad obalů a odpadu 0,000

17,20 17,200

"1.26 - kuchyň 0,000

60,30 60,300
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"1.27 - sklad pro kuchyň, lednice 0,000

26,60 26,600

"1.28 - suchý sklad pro kuchyň 0,000

21,70 21,700

"1.29 - hrubá příprava zeleniny 0,000

25,30 25,300

"1.30 - úklidová místnost 0,000

18,20 18,200

KoB Mezisoučet 239,400

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 316,800

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 316,800

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 316,800

781495300.1 m2 316,800

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 120,300

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

59761060.2 obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 mm, barva bílá m2 263,340

KoZ Keramický obklad žlutý m2 77,400

"žlutý obklad, spárovací hmota šedá 0,000

"1.11 - toaleta pro učitele 0,000

8,20 8,200

"1.14 - sprcha 0,000

7,70 7,700

"1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1 0,000

15,00 15,000

"1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou 0,000

6,00 6,000

"1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2 0,000

15,00 15,000

"1.33 - venkovní toaleta 0,000

15,00 15,000

"1.35 - toaleta pro děti 0,000

10,50 10,500

KoZ Mezisoučet 77,400
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Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 316,800

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 316,800

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 316,800

781495300.1 m2 316,800

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 120,300

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

59761060.1 obklad keramický interiérový lesklý tl. 6 mm 200x200 mm, barva žlutá m2 85,140

L50x50x5 Ztužidlo Z1 - L50x50x5 mm (strop nad zvýšenou částí) kg 338,404

"ztužidlo Z1 - L50x50x5 mm 0,000

" - dle výkresu statiky 0,000

39,30*2*4,18*1,03 338,404

L50x50x5 Mezisoučet 338,404

Použití figury:

767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 338,404

13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,365

LeFa Fasádní lešení m2 430,607

(130,352+3,00)*((4,50+5,05)/2-1,80) 396,722

33,885*(2,80-1,80) 33,885

LeFa Mezisoučet 430,607

Použití figury:

941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 430,607

941221211.1 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 430,607

941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 430,607

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 430,607

944511211.1 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 430,607

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 430,607

LePr Prostorové lešení m3 219,055

"pro konstrukce ve zvýšené části 0,000

56,168*(5,70-1,80) 219,055

LePr Mezisoučet 219,055

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 219,055

943211211.1 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 219,055
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943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 219,055

NOK Nátěr venkovních ocelových konstrukcí m2 46,656

"sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh 0,000

1,92*14*(0,16+0,08)*2*1,03 13,289

"sloupky a hlavice TR o 194/12 - S1, S2 0,000

pi*0,194*3,885*8*1,03 19,511

1154,70*30,00*0,001/20*8 13,856

NOK Mezisoučet 46,656

Použití figury:

783915104.1 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 46,656

783915103.1 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 155,658

NOKc Celková plocha nátěru ocelových konstrukcí m2 202,314

"ztužidlo Z1 - L50x50x5 mm 0,000

39,30*2*0,194*1,03 15,706

"sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh 0,000

1,92*14*(0,16+0,08)*2*1,03 13,289

"lemovací profily zavětrování IPE 120 0,000

(6,27*2+5,00*2)*0,48*1,03 11,144

"sloupky a hlavice TR o 194/12 - S1, S2 0,000

pi*0,194*3,885*(8+12)*1,03 48,776

1154,70*30,00*0,001 34,641

"vaznice IPE 240 0,000

"V1; V2; V4 0,000

(5,155*2+7,92*2+6,27*2)*0,92*1,03 36,663

"vaznice IPE 240 0,000

"V3 0,000

9,02*2*0,92*1,03 17,095

"ostatní neuvedené 0,000

25,00 25,000

NOKc Mezisoučet 202,314

Použití figury:

783915103.1 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 155,658

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 202,314

783322101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem m2 202,314
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OCh Okapový chodník m2 13,920

(29,80+39,80)*0,20 13,920

OCh Mezisoučet 13,920

Použití figury:

637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 13,920

213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 13,920

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 16,008

OmWHl Omítka vnitřních stěn jádrová m2 545,100

"1.11 - toaleta pro učitele 0,000

29,70 29,700

"1.13 - úklidová místnost s výlevkou 0,000

23,10 23,100

"1.14 - sprcha 0,000

24,50 24,500

"1.17 - umývárna, sprcha, toalety 1 0,000

72,50 72,500

"1.22 - prádelna 0,000

47,00 47,000

"1.24 - toaleta pro kuchyň s předsíňkou 0,000

17,00 17,000

"1.25 - sklad obalů a odpadu 0,000

17,20 17,200

"1.26 - kuchyň 0,000

60,30 60,300

"1.27 - sklad pro kuchyň, lednice 0,000

26,60 26,600

"1.28 - suchý sklad pro kuchyň 0,000

21,70 21,700

"1.29 - hrubá příprava zeleniny 0,000

25,30 25,300

"1.30 - úklidová místnost 0,000

18,20 18,200

"1.32 - umývárna, sprcha, toalety 2 0,000

72,50 72,500
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"1.33 - venkovní toaleta 0,000

61,00 61,000

"1.35 - toaleta pro děti 0,000

28,50 28,500

OmWHl Součet 545,100

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 545,100

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 573,500

612131111.1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 573,500

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 120,300

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

OmWSa Omítka vnitřních stěn sádrová m2 892,000

"dle výměr z tabulky místností 0,000

"1.02 - zádveří, přezouvárna obuvi 0,000

50,40 50,400

"1.03 - foyer, společenský sál 0,000

61,20 61,200

"1.04 - třída, herna 1 0,000

132,00 132,000

"1.05 - ložnice 1 0,000

65,00 65,000

"1.06 - třída, herna 2 0,000

126,00 126,000

"1.07 - ložnice 2 0,000

65,00 65,000

"1.08 - šatna 1 0,000

51,30 51,300

"1.09 - sklad 0,000

46,70 46,700

"1.10 - chodba 0,000

41,00 41,000

"1.12 - šatna pro učitelky 0,000

37,80 37,800

"1.15 - archiv 0,000
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32,00 32,000

"1.16 - kancelář - ředitelna 0,000

55,40 55,400

"1.19 - šatna 2 0,000

51,30 51,300

"1.21 - denní místnost kuchařek 0,000

30,40 30,400

"1.23 - chodba (jen pro zásobování) 0,000

46,50 46,500

OmWSa Mezisoučet 892,000

Použití figury:

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 892,000

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 573,500

612131111.1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 573,500

612341130.1 m2 892,000

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 120,300

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

OmWSt Omítka mvnitřních stěn štuková m2 46,000

"1.18 - venkovní sklad hraček 0,000

46,00 46,000

OmWSt Mezisoučet 46,000

Použití figury:

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 136,400

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 573,500

612131111.1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 573,500

OmWSt2 Omítka mvnitřních stěn štuková (bez malby) m2 90,400

"1.20 - technická místnost 0,000

39,60 39,600

"1.31 - sklad termoportů 0,000

18,00 18,000

"1.34 - kočárkárna, údržba, závlaha 0,000

32,80 32,800

OmWSt2 Mezisoučet 90,400

Použití figury:
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612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 136,400

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 573,500

612131111.1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 573,500

P01 Podlaha P01 - protskluzný nátěr m2 240,000

"skladba P01 0,000

"m.č. 1.01 , 1.36 0,000

240,00 240,000

P01 Mezisoučet 240,000

Použití figury:

777511123.1 Protiskluzový nátěr podlah akrylátovou syntetickou transparentní pryskyřicí - koštětovaný povrch, včetně dilatace v dílech 4x4 mm vyplněné trvale pružným tmelem m2 240,000

213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 840,961

213311113.1 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti frakce 0 - 64 m3 120,000

271532211.1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti frakce 0 - 64 mm m3 134,917

271922223 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm m3 202,376

631311234 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 62,087

631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 48,000

631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 62,087

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,871

632450100.1 m2 992,350

P02 Podlaha P02 - heterogenní PVC m2 117,350

"skladba P02 0,000

"m.č. 1.02 , 1.10, 1.12 , 1.13,  1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.31, 1.33 0,000

117,35 117,350

P02 Mezisoučet 117,350

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 85,200

632450100.1 m2 992,350

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 752,350

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 504,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 752,350

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 752,350

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 752,350

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 706,300

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 752,350
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776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 93,310

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 689,410

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 689,410

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968

28411012 PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 149,216

P02m Podlaha P02 - mokré provozy m2 79,950

"skladba P 02 0,000

"m.č.1.02 - závětří, přezouvárna obuvi 0,000

38,75 38,750

"m.č.1.10 - chodba 0,000

9,80 9,800

"m.č.1.12 - šatna pro učitelky 0,000

8,40 8,400

"m.č.1.13 - úklidová místnost s výlevkou 0,000

2,60 2,600

"m.č.1.22 - prádelna 0,000

11,15 11,150

"m.č.1.33 - venkovní toaleta 0,000

9,25 9,250

P02m Mezisoučet 79,950

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 79,950

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 85,200

P02so Sokl podlahy P 02 m 67,400

"pro podlahu P 02 0,000

"1.02 - zádveří, přezouvárna obuvi 0,000

14,00 14,000

"1.10 - chodba 0,000

10,50 10,500

"1.12 - šatna pro učitelky 0,000

9,80 9,800

"1.19 - šatna 2 0,000

14,30 14,300

"1.21 - denní místnost kuchařek 0,000
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8,40 8,400

"1.23 - chodba (jen pro zásobování) 0,000

10,40 10,400

P02so Mezisoučet 67,400

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 257,000

776991111.1 Začištění horní hrany soklíku akrylovým tmelem bílé barvy m 257,000

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 689,410

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 689,410

28411012 PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 149,216

P03 Podlaha P03 - přírodní linoleum m2 516,550

"skladba P03 0,000

"m.č. 1.03 , 1.04, 1.05 , 1.06,  1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16 0,000

516,55 516,550

P03 Mezisoučet 516,550

Použití figury:

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 516,550

632450100.1 m2 992,350

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 752,350

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 504,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 752,350

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 752,350

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 752,350

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 706,300

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 752,350

776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla m 328,009

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 689,410

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 689,410

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968

28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 652,798

P03so Soklík podlahy P 03 m 189,600

"pro podlahu P 03 0,000

"1.03 - foyer, společenský sál 0,000

17,00 17,000
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"1.04 - třída, herna 1 0,000

40,00 40,000

"1.05 - ložnice 1 0,000

21,00 21,000

"1.06 - třída, herna 2 0,000

37,00 37,000

"1.07 - ložnice 2 0,000

21,00 21,000

"1.08 - šatna 1 0,000

14,30 14,300

"1.09 - sklad 0,000

13,60 13,600

"1.15 - archiv 0,000

10,30 10,300

"1.16 - kancelář - ředitelna 0,000

15,40 15,400

P03so Mezisoučet 189,600

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 257,000

776991111.1 Začištění horní hrany soklíku akrylovým tmelem bílé barvy m 257,000

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 689,410

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 689,410

28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 652,798

P04 Podlaha P04 - polyuretanová stěrka m2 46,050

"skladba P04 0,000

"m.č. 1.11 , 1.14, 1.17 , 1.24,  1.32, 1.35 0,000

46,05 46,050

P04 Mezisoučet 46,050

Použití figury:

777521105.1 Bezespará polyuretanová podlahová stěrka s protiskluznou úpravou třídy R10, tl.3 mm, součinitel smykového tření μ≥0,6 m2 46,050

632450100.1 m2 992,350

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 752,350

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 504,700

711413100.1 Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 46,050
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713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 752,350

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 752,350

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 752,350

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 752,350

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968

P05 Podlaha P05 - epoxidový nátěr m2 24,600

"skladba P05 0,000

"m.č. 1.18, 1.20, 1.34 0,000

24,60 24,600

P05 Mezisoučet 24,600

Použití figury:

777611121.1 Epoxidový protiskluzný nátěr, barva světle šedá RAL 7047 m2 29,512

632450100.1 m2 992,350

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 752,350

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 504,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 752,350

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 752,350

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 752,350

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 706,300

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 752,350

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968

P06 Podlaha P06 - heterogenní PVC m2 47,800

"skladba P06 0,000

"m.č. 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30  0,000

47,80 47,800

P06 Mezisoučet 47,800

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 85,200

632450100.1 m2 992,350

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 752,350

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 504,700

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 752,350

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 752,350

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 752,350
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776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 706,300

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 752,350

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 93,310

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 689,410

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 689,410

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 789,968

28411013 PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1 m2 59,750

PB10 Podkladní beton pod základové patky m3 4,778

"podkladní beton pod základové patky 0,000

"---------------------------------------------- 0,000

"od -1,800 na -1,700 0,000

2,05*2,05*0,10*2 0,841

1,80*1,80*0,10*6 1,944

1,45*1,45*0,10*4 0,841

1,20*1,20*0,10*8 1,152

PB10 Mezisoučet 4,778

Použití figury:

631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 4,945

PkPr Podpěrná konstrukce průvlaků m2 11,450

11,45*0,50*2 11,450

PkPr Součet 11,450

Použití figury:

413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,450

413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 11,450

PkSD Podpěrná konstrukce stropní desky m2 962,035

"dle odměření z digitálních výkresů 0,000

1237,493 1 237,493

" - odpočet otvoru nad atriem 0,000

-183,719 -183,719

" - odpočet otvoru nad zvýšenou částí 0,000

-56,168 -56,168

" - odpočet otvorů pro světlíky a ostatní 0,000

-pi*0,95*0,95*9 -25,518

-pi*0,65*0,65*5 -6,637
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-pi*0,225*0,225*4 -0,636

-0,60*0,50*6 -1,800

-0,35*0,35*8 -0,980

PkSD Součet 962,035

Použití figury:

411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 962,035

411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 962,035

PlP Podsyp mezi základové konstrukce m2 914,586

"upravovaná plocha celkem 0,000

"--------------------------------- 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

1256,298 1 256,298

"odpočet plochy atria 0,000

-175,337 -175,337

"odpočet plochy vnitřních pasů z tvarovek ztraceného bednění 0,000

"od -1,100 na -0,350 0,000

-(3,487+4,90+3,299)*2*0,40 -9,349

-(3,038+2,95)/2*2*0,40 -2,395

-3,30*2*0,40 -2,640

-((4,00+4,148)/2+(3,348+3,499)/2+(8,583+3,744+8,351+3,439)/2)*0,40 -7,822

-(1,214+1,229)/2*0,40 -0,489

-(1,391+1,60)/2*0,40 -0,598

-(7,333+7,534)/2*0,40 -2,973

-(2,536+2,561)/2*0,40 -1,019

-(1,995+1,898)/2*2*0,40 -1,557

-(4,506+4,46)/2*0,40 -1,793

-(7,535+7,339)/2*0,40 -2,975

-(6,809+6,701)/2*0,40 -2,702

-(2,567+2,357)/2*0,40 -0,985

-(5,316+5,149)/2*0,40 -2,093

-(4,596+4,543)/2*0,40 -1,828

-(3,708+3,606)/2*0,40 -1,463

-((2,417+1,40+2,635+1,39+4,407)+(2,268+1,40+1,932+1,465+3,71+0,40*5))/2*0,40 -5,005

-4,50*0,60 -2,700
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"odpočet elipsovitých pasů (dle odměření z digitálních výkresů) 0,000

-53,73*0,50 -26,865

-50,635*0,30 -15,191

-130,352*0,40 -52,141

"odpočet základů z prostého betonu 0,000

-9,08*1,20*2 -21,792

PlP Mezisoučet 914,586

Použití figury:

271532211.1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti frakce 0 - 64 mm m3 134,917

271922223 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm m3 202,376

PnSdkP Penetrační nátěr předsazených stěn m2 101,047

SdkPr 13,680

"1.03 - foyer, společenský sál 0,000

" - zvýšená část 0,000

38,00 38,000

"světlíky 0,000

SdkO2 49,367

PnSdkP Součet 101,047

Použití figury:

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 101,047

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

PuN Polyuretanový nátěr vnitřních stěn m2 63,100

"1.20 - technická místnost 0,000

27,35 27,350

"1.31 - sklad termoportů 0,000

11,75 11,750

"1.34 - kočárkárna, údržba, závlaha 0,000

24,00 24,000

PuN Součet 63,100

R1 Rýhy pro základové pasy č. do 80 cm m3 222,680

"pro základové pasy 0,000

"od -0,850 na -1,700 0,000

"Zp1 0,000

(4,645+4,45+4,20)*0,60*0,85*2 13,561
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(4,135+3,53+2,77)*0,60*0,85*2 10,644

(4,76+4,965)/2*0,60*0,85 2,480

(4,042+4,202)/2*0,60*0,85 2,102

2,185*0,60*0,85 1,114

(7,774+7,879)/2*0,60*0,85 3,992

3,27*0,60*0,85 1,668

2,59*0,60*0,85*2 2,642

5,195*0,60*0,85 2,649

(7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*0,60*0,85 15,243

(2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*0,60*0,85 6,431

3,15*0,60*0,85 1,607

"Zp2 0,000

3,77*0,70*0,85*2 4,486

"Zp3 0,000

(8,735+9,228)/2*0,80*0,85 6,107

(3,894+3,284)/2*0,80*0,85 2,441

"Zp ? 0,000

4,48*0,60*0,85 2,285

"pod venkovní schody (obloukový) 0,000

(0,49*2+21,30)*0,40*0,85 7,575

"obvodový základový pas (obloukový) 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

10,236*0,40*0,85 3,480

(130,352-10,236)*0,60*0,85 61,259

"pro základový pas (obloukový) nad základovými patkami 0,000

53,73*0,60*0,85 27,402

"- odpočet kubatury započítané v hloubení pro patky 0,000

-(3,00+2,73+3,33+3,25*2+2,97+2,76+2,87+0,70*2+1,00*2)*0,60*0,85 -14,056

"základový pás (obloukový) atria 0,000

50,635*0,40*0,85 17,216

"základový pás (obloukový) pod schodištěm atria 0,000

45,36*0,40*0,85 15,422

"prohloubení pro drenáž 0,000

130,352*(0,50+0,35)/2*0,45 24,930
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R1 Mezisoučet 222,680

Použití figury:

132351104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 222,680

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

R2 Rýha š. přes 80 cm do 200 cm m3 20,096

"pro Zp4 - od -0,850 na -1,700 0,000

9,08*1,20*0,85*2 18,523

"Zp ? 0,000

1,85*1,00*0,85 1,573

R2 Mezisoučet 20,096

Použití figury:

132351251.1 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně m3 20,096

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

S1n sloupky S1 MSH 160x80x10 mm kg 1 546,607

"sloupky MSH 160x80x10 mm - S1, vč. patních plechů a výztuh 0,000

" - dle výkresu statiky 0,000

(905,86+595,70)*1,03 1 546,607

S1n Mezisoučet 1 546,607

Použití figury:

767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 788,055

78942120.1 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um kg 3 748,607

13480101.1 ocelové sloupky MSH 160x80x10 mm, vč. patních plechů a výztuh - S1 kg 1 670,336

S1St Skladba S1 - tepelná izolace m2 970,000

"skladba S1 0,000

970,00 970,000

S1St Mezisoučet 970,000

Použití figury:

713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 045,000

713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 1 045,000

28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 1 097,250

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 174,038

S2St Skladba S2 - tepelná izolace m2 75,000

"skladba S2 0,000

75,00 75,000
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S2St Mezisoučet 75,000

Použití figury:

713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 045,000

713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 1 045,000

28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 1 097,250

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 174,038

Sa Skladba S1, S2 - adhezní vrstva m2 1 090,000

"skladba S1, S2 0,000

1090,00 1 090,000

Sa Mezisoučet 1 090,000

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 090,000

24617026.1 asfaltová kation aktivní emulze bez rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální kg 381,500

Sdk Skladba S1, S2 - dekorační kamenivo m3 26,000

"skladba S1, S2 0,000

26,00 26,000

Sdk Mezisoučet 26,000

Použití figury:

712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm m3 26,000

58337403.1 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 40,300

SdkO1 Lemování otvoru do zvýšené ščásti sádrokartonem m2 32,874

27,395*1,20 32,874

SdkO1 Mezisoučet 32,874

Použití figury:

763121500.1
Opáštění atiky a stropní desky otvoru do zvýšené části sádrokartonovou deskou, včetně nosné konstrukce a provedení detailů napojení na podhledy a nosné 

konstrukce (oblouková stěna)
m2 32,874

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 95,921

SdkO2 Opláštění vnitřních stěn kruhových světlíků m2 49,367

pi*1,90*(1,265+1,348)/2*(9-4) 38,993

pi*1,30*(1,295+1,245)/2*(5-3) 10,374

SdkO2 Mezisoučet 49,367

Použití figury:

763121600.1 m2 49,367

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 101,047

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 95,921
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SdkPo1 Sádrokartonový podhled - deska standard (bílá) m2 35,000

"dle výpisu na výkresu podhledů 0,000

35,00 35,000

SdkPo1 Mezisoučet 35,000

Použití figury:

763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 35,000

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 748,500

763131715.1 Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve styku podhledu se stěnou - ND m2 748,500

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 748,500

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 976,475

SdkPo2 Sádrokartonový podhled - deska impregnovaná (zelená) m2 103,000

"dle výpisu na výkresu podhledů 0,000

103,00 103,000

SdkPo2 Mezisoučet 103,000

Použití figury:

763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 103,000

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 748,500

763131715.1 Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve styku podhledu se stěnou - ND m2 748,500

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 748,500

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 976,475

SdkPo3 Sádrokartonový podhled - deska akustická m2 553,500

"dle výpisu na výkresu podhledů 0,000

553,50 553,500

SdkPo3 Mezisoučet 553,500

Použití figury:

763131491 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 553,500

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 748,500

763131715.1 Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve styku podhledu se stěnou - ND m2 748,500

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 748,500

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 976,475

SdkPo4 Sádrokartonový podhled - deska akustická + deska protipožární (červená) m2 57,000
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"dle výpisu na výkresu podhledů 0,000

57,00 57,000

SdkPo4 Mezisoučet 57,000

Použití figury:

763131482.1
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskou akustickou (8/15/20R) a deskou 

protipožární (červenou), včetně izolace
m2 57,000

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 748,500

763131715.1 Příplatek na provedení stínové drážky š.5-8 mm ve styku podhledu se stěnou - ND m2 748,500

763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 748,500

784211111.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 969,847

SdkPr Sádrokartonová předstěna m2 13,680

"m.č.1.17, 1.32 0,000

2,85*2,40*2 13,680

SdkPr Mezisoučet 13,680

Použití figury:

763121426.1 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 13,680

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 101,047

763121762 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 m2 95,921

Sh Skladba S1, S2 - drenážní a hydroakumulační vrstva m2 1 020,000

"skladba S1, S2 0,000

1020,00 1 020,000

Sh Mezisoučet 1 020,000

Použití figury:

712771331 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na sraz vegetační střechy sklon do 5° m2 1 020,000

69334321 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm m2 1 173,000

SchA Schodiště v atriu m 189,230

"schodiště v m.č.1.37 - atrium 0,000

"-0,050 0,000

50,536 50,536

"-0,217 0,000

48,282 48,282

"-0,384 0,000

46,218 46,218

"-0,550 0,000

44,194 44,194
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SchA Mezisoučet 189,230

Použití figury:

434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 250,702

434121430.1 Příplatek na řezání schodů do oblouku (výměra v délce schodů) m 250,702

59373755.1 stupeň schodišťový z pohledového betonu 100x35x15 cm, šedý, otrysklaný kamenivem G1500, hrany 3x3 mm kus 258,000

SchV Schodiště před vstupem m 61,472

"dle odměření z digitálních výkresů 0,000

"schodiště před vstupem 0,000

"-0,050 0,000

18,604 18,604

"-0,127 0,000

0,672*2+19,16 20,504

"-0,384 0,000

1,01*2+20,344 22,364

SchV Mezisoučet 61,472

Použití figury:

434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 250,702

434121430.1 Příplatek na řezání schodů do oblouku (výměra v délce schodů) m 250,702

59373755.1 stupeň schodišťový z pohledového betonu 100x35x15 cm, šedý, otrysklaný kamenivem G1500, hrany 3x3 mm kus 258,000

Sk Skladba S1, S2 - hydroizolační a ochranná vrstva m2 1 260,000

1260,00 1 260,000

Sk Mezisoučet 1 260,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 3 720,000

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu
m2 1 449,000

SL Sloupky SL1, SL2 - 120x160 mm m 64,000

"120x160 mm 0,000

"sloupek atiky SL1 0,000

1,00*32 32,000

"sloupky zavětrování 0,000

2,00*16 32,000

SL Mezisoučet 64,000

Použití figury:

762123230 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 234,000
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762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 9,069

762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 6,450

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,352

Sm Skladba S1, S2 - hydroizolační mezivrstva m2 1 260,000

1260,00 1 260,000

Sm Mezisoučet 1 260,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 3 720,000

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 1 449,000

Sp Skladba S1, S2 - parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva m2 1 200,000

"skladba S1, S2 0,000

1200,00 1 200,000

Sp Mezisoučet 1 200,000

Použití figury:

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 3 720,000

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem 

na horním povrchu
m2 1 380,000

Ss Skladba S1, S2 - hydroizolační podkladní pás samolepicí m2 1 260,000

"skladba S1, S2 0,000

1260,00 1 260,000

Ss Mezisoučet 1 260,000

Použití figury:

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 260,000

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu
m2 1 449,000

Sš Svařovací šňůra podlahoviny PVC m 93,310

(P02+P06)/2,00*1,13 93,310

Sš Mezisoučet 93,310

Použití figury:

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 93,310

60756130.1 šňůra svařovací pro podlahy z PVC m 102,641

SšM Svařovací šňůra podlahoviny z přírodního linolea m 328,009

P03/2,00*1,27 328,009

SšM Mezisoučet 328,009

Použití figury:

776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla m 328,009
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60756130 šňůra svařovací pro podlahy z  přírodního linolea m 360,810

St Skladba S1, S2 - ochranná textilie m2 1 020,000

"Skladba S1, S2 0,000

1020,00 1 020,000

St Mezisoučet 1 020,000

Použití figury:

712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 1 020,000

69311082.1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 173,000

Sv Skladba S1, S2 - vegetační vrstva tl.40 mm m2 840,000

"skladba S1, S2 0,000

840,00 840,000

Sv Mezisoučet 840,000

Použití figury:

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 840,000

10321225.1 minerální substrát vegetačních střech m3 33,600

Sz Skladba S1, S2 - rozchodníkový koberec m2 840,000

"skladba S1, S2 0,000

840,00 840,000

Sz Mezisoučet 840,000

Použití figury:

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 840,000

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 924,000

TDr Obalení drenáže textilií m2 387,232

Dr1*2,05 273,372

Dr2*1,63 94,485

Dr3*1,55 19,375

TDr Mezisoučet 387,232

Použití figury:

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 387,232

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 445,317

TiZ Tepelná izolace mezi základové tvarovky ze ztraceného bednění m2 58,887

"od -1,100 na -0,350 0,000

(3,50+3,15)*0,75*2 9,975

(2,474*2+4,48)*0,75 7,071
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"od -0,850 na -0,350 0,000

(1,233+0,31)*0,50*2 1,543

"základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,100 na -0,350 0,000

53,73*0,75 40,298

TiZ Mezisoučet 58,887

Použití figury:

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 226,252

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 61,831

VpS Odvoz přebytečného výkopku na skládku m3 634,338

"dle hloubení 0,000

J1+J2+R1+R2 980,389

"odpočet zásypů ponechaných na deponii (pro objekt SO 01 a SO 00) 0,000

-(Z+211,00) -346,051

VpS Součet 634,338

Použití figury:

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

162751139.1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 634,338

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 059,344

XPS7 167,365

"podél základových konstrukcí 0,000

"obvodový základ 0,000

130,352*0,88 114,710

"atrium 0,000

53,73*0,98 52,655

XPS7 Mezisoučet 167,365

Použití figury:

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 226,252

28376455 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm m2 175,733

XPS8 Zateplovací systém soklu m2 30,133

"sokl 0,000

130,352*0,30 39,106

-(10,79+15,92+1,60*2)*0,30 -8,973

XPS8 Mezisoučet 30,133

Použití figury:
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622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm m2 30,133

28376456 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 80mm m2 31,640

Z Zásyp vykopanou zeminou m3 135,051

"kolem základových pasů od -1,100 na -0,850 0,000

"Zp1 0,000

(4,645+4,45+4,20)*(0,60-0,40)*0,25*2 1,330

(4,135+3,53+2,77)*(0,60-0,40)*0,25*2 1,044

(4,76+4,965)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,243

(4,042+4,202)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,206

2,185*(0,60-0,40)*0,25 0,109

(7,774+7,879)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,391

3,27*(0,60-0,40)*0,25 0,164

2,59*(0,60-0,40)*0,25*2 0,259

5,195*(0,60-0,40)*0,25 0,260

(7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*(0,60-0,40)*0,25 1,494

(2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*(0,60-0,40)*0,25 0,630

3,15*(0,60-0,40)*0,25 0,158

"Zp2 0,000

3,77*(0,70-0,40)*0,25*2 0,566

"Zp3 0,000

(8,735+9,228)/2*(0,80-0,40)*0,25 0,898

(3,894+3,284)/2*(0,80-0,40)*0,25 0,359

"Zp ? 0,000

4,48*(0,60-0,40)*0,25 0,224

"pod venkovní schody (obloukový) 0,000

(0,49*2+21,30)*(0,40-0,30)*0,25 0,557

"obvodový základový pas (obloukový) 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000

10,236*((0,40-(0,20+0,07))*0,25+(0,80+0,60)/2*0,375) 3,020

(130,352-10,236)*((0,60-(0,40+0,14))*0,25+(0,80+0,60)/2*0,375) 33,332

"pro základový pas (obloukový) nad základovými patkami 0,000

53,73*(0,60-0,40)*0,25 2,687

"základový pás (obloukový) atria 0,000

50,635*(0,40-0,30)*0,25 1,266
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"základový pás (obloukový) pod schodištěm atria 0,000

45,36*(0,40-0,30)*0,25 1,134

"kolem základových patek 0,000

"od -0,850 na -1,700 0,000

(0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40))*3 21,658

(0,85/3*(2,05*2,05+sqrt(2,05*2,05*3,05*3,05)+3,05*3,05))*4 22,392

(0,85/3*(2,40*2,40+sqrt(2,40*2,40*3,40*3,40)+3,40*3,40))*3 21,658

(0,85/3*(2,65*2,65+sqrt(2,65*2,65*3,65*3,65)+3,65*3,65))*2 17,010

-(1,85*1,85*0,60+0,70*0,70*0,25)*2 -4,352

-(1,60*1,60*0,60+0,60*0,60*0,25)*6 -9,756

(1,25*1,25*0,60+0,60*0,60*0,25)*4 4,110

"ostatní drobné neuvedené 0,000

12,00 12,000

Z Mezisoučet 135,051

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 135,051

162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 481,102

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 634,338

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 135,051

ZB20 Základový pas z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 99,647

"od -0,850 na -0,350 0,000

(1,05+0,20)*0,50*2 1,250

"od -1,100 na -0,350 0,000

4,48*0,75*2 6,720

2,27*0,75*2 3,405

"obvodový pas (obloukový) v části hlavního vstupu - od -1,100 na -0,350 0,000

10,236*0,75 7,677

"základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,100 na -0,350 0,000

53,73*0,75*2 80,595

ZB20 Součet 99,647

Použití figury:

279113142 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 99,647

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,326

ZB30 Základový pas z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm m2 81,071
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"od -1,100 na -0,350 0,000

(2,952+2,77)*0,75*2 8,583

"pod venkovní schodiště (obloukový) - od -1,100 na -0,600 0,000

(0,679*2+21,12)*0,50 11,239

"obvodový pas (obloukový) v části venkovního schodiště - od -1,100 na -0,350 0,000

15,91*0,75 11,933

"základový pás (obloukový) atria - od -1,100 na -0,350 0,000

50,635*0,75 37,976

"základový pás (obloukový) pod schodištěm atria - od -1,100 na -0,850 0,000

45,36*0,25 11,340

ZB30 Součet 81,071

Použití figury:

279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 81,071

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,326

ZB40 Základový pas z tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm m2 167,567

"od -1,100 na -0,350 0,000

(3,487+4,90+3,299)*0,75*2 17,529

(3,038+2,95)/2*0,75*2 4,491

3,30*0,75*2 4,950

((4,00+4,148)/2+(3,348+3,499)/2+(8,583+3,744+8,351+3,439)/2)*0,75 14,667

(1,214+1,229)/2*0,75 0,916

(1,391+1,60)/2*0,75 1,122

(7,333+7,534)/2*0,75 5,575

(2,536+2,561)/2*0,75 1,911

(1,995+1,898)/2*0,75*2 2,920

(4,506+4,46)/2*0,75 3,362

(7,535+7,339)/2*0,75 5,578

(6,809+6,701)/2*0,75 5,066

(2,567+2,357)/2*0,75 1,847

(5,316+5,149)/2*0,75 3,924

(4,596+4,543)/2*0,75 3,427

(3,708+3,606)/2*0,75 2,743

((2,417+1,40+2,635+1,39+4,407)+(2,268+1,40+1,932+1,465+3,71+0,40*5))/2*0,75 9,384

"obvodový pás (obloukový) - od -1,100 na -0,350 (dle odměření z digitálních výkresů) 0,000
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(130,352-(15,91+10,236))*0,75 78,155

ZB40 Součet 167,567

Použití figury:

279113145 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 167,567

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,326

ZPp Základové pasy z prostého betonu m3 150,621

"základové pasy betonované přímo do výkopu 0,000

"-------------------------------------------------------- 0,000

"od -1,700 na -1,100 0,000

"Zp1 0,000

(4,645+4,45+4,20)*0,60*0,60*2 9,572

(4,135+3,53+2,77)*0,60*0,60*2 7,513

(4,76+4,965)/2*0,60*0,60 1,751

(4,042+4,202)/2*0,60*0,60 1,484

2,185*0,60*0,60 0,787

(7,774+7,879)/2*0,60*0,60 2,818

3,27*0,60*0,60 1,177

2,59*0,60*0,60*2 1,865

5,195*0,60*0,60 1,870

(7,88+7,12+5,71+5,024+4,155)*0,60*0,60 10,760

(2,262+1,452+2,475+1,454+4,433+2,296+1,207+1,79+1,303+3,547+0,60*5)/2*0,60*0,60 4,539

3,15*0,60*0,60 1,134

"Zp2 0,000

3,77*0,70*0,60*2 3,167

"Zp3 0,000

(8,735+9,228)/2*0,80*0,60 4,311

(3,894+3,284)/2*0,80*0,60 1,723

"Zp ? 0,000

1,85*1,00*0,60 1,110

4,48*0,60*0,60 1,613

"pod venkovní schody (obloukový) - od -1,700 na -1,100 0,000

(0,49*2+21,30)*0,40*0,60 5,347

"obvodový základový pas (obloukový) - od -1,700 na -1,100 0,000

" - dle odměření z digitálních výkresů 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

10,236*0,40*0,60 2,457

(130,352-10,236)*0,60*0,60 43,242

"základový pas (obloukový) nad základovými patkami - od -1,700 na -1,100 0,000

53,73*0,60*0,60 19,343

"základový pás (obloukový) atria - od -1,700 na -1,100 0,000

50,635*0,40*0,60 12,152

"základový pás (obloukový) pod schodištěm atria - od -1,700 na -1,100 0,000

45,36*0,40*0,60 10,886

ZPp Mezisoučet 150,621

Použití figury:

274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 155,893

 A/ IO 01 Zpevněné plochy

ZP1 Třírozměrová dlažba 598,000

dlažba z trojkombinaci 3 rozměrů 0,000

dle výkresu 0,000

598,0 598,000

ZP1 Mezisoučet 598,000

Použití figury:

596811223.1 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2 m2 639,700

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 268,239

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 961,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 961,700

59245002.1 dlažba betonová tl.80mm kombiforma ze tří rozměrů 600x300x80mm, 450x300x80mm a 300x300x80mm m2 598,000

ZP2 Dlažba pro nevidomé 16,500

0,000

dlažba s nopy pro nevidomé 0,000

dle výkresu 0,000

16,5 16,500

ZP2 Mezisoučet 16,500

Použití figury:

596811223.1 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2 m2 639,700

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 268,239

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 961,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 961,700
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59245003.1 dlažba betonová pro nevidomé s nopy vel. 400x400x80mm, mrazuvzdorná, s lícovým povrchem tvořený z křemenné drtě m2 16,830

ZP3 Vodící linie 25,200

0,000

dlažba - vodící linie 0,000

dle výkresu 0,000

63,0*0,4 25,200

ZP3 Mezisoučet 25,200

Použití figury:

596811223.1 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2 m2 639,700

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 268,239

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 961,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 961,700

59245004.1 betonová vodící linie vel. 200/200mm tl. 80mm m2 25,704

ZP4 Žulová kostka 78,000

dle projektanta 0,000

78,0 78,000

ZP4 Mezisoučet 78,000

Použití figury:

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 78,000

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 268,239

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 961,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 961,700

58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 79,560

ZP5 Asfalt 244,000

dle projektanta 0,000

244,0 244,000

ZP5 Mezisoučet 244,000

Použití figury:

577154111.1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 244,000

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 268,239

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 961,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 961,700

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 244,000

 A/ IO 02 Rozšíření stávajícího parkoviště
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Kód Popis MJ Výměra

ZP1 Třírozměrová dlažba 598,000

ZP2 Dlažba pro nevidomé 16,500

ZP3 Vodící linie 25,200

 A/ IO 12 Oprava stávajícího parkoviště u objektu CETIN

ZP1 Třírozměrová dlažba 598,000

ZP2 Dlažba pro nevidomé 16,500

ZP3 Vodící linie 25,200

ZP4 Žulová kostka 78,000

ZP5 Asfalt 244,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta


