

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“

Dotaz účastníka:

V části SO 02.4 Elektroinstalace - Silnoproud je u položky poř. č.: 11 kód: 99801-1003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m je uvedeno množství 130 tun. Dle automatického součtu položek v softwaru KROS je výsledné množství 12,244 t. Domníváme se, že toto množství je správně.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel mění výkaz výměr v části SO 02.4 Elektroinstalace- Silnoproud položku poř. č.:11 kód: 99801-1003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m takto:

D 998		Přesun hmot				0,00		
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovv výškv přes 12 do 24 m	t	13,820		0,00	CS ÚRS 2021 02

Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby ocenili VV tak, jak byl předložen. Veškeré případné rozdíly budou dále řešeny v průběhu stavby a na základě skutečně provedených stavebních prací formou změnových listů.

S ohledem na doručenou žádost uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace a na příslušná ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ rozhodl zadavatel o změně termínu podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 31. 01. 2022 do 10:00hod

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 25. 01. 2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Příloha: Rozpočet – změna