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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby : Výměna MIV ve školní jídelně 

náměstí E. Beneše č.p. 2926 

  ve Varnsdorfu 

   

Místo stavby : st.p.č. 41 

  k.ú. Varnsdorf 

 

Stupeň dokumentace : Zadávací dokumentace stavby 

 

Charakter stavby : Stavební úpravy 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Investor : Město Varnsdorf 

  nám. E. Beneše 470 

  407 47 Varnsdorf 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   
Generální projektant : Pavel Hruška 

  IČ 66633052 

  S.K.Neumanna 3184 

  407 47 Varnsdorf 

 

Zodpovědný projektant : Pavel Hruška 

  ČKAIT – 0009178 

  S.K.Neumanna 3184 

  407 47 Varnsdorf 

 

Vypracoval : Pavel Hruška 
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 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb 

z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz 

vyjádření dotčených orgánů. 

Jedná se pouze o výměnu MIV. Více viz výkresová část 

 

Provedení stavby bude provedeno v jedné etapě: 

Celá etapa bude zrealizovaná v období letních prázdnin od 1.7.2023-

30.8.2023 

Jedná se o výměnu MIV ve školní družině, vestibulu jídelny a v ostatních 

prostorách školní jídelny a kuchyně viz schéma. 

 

Veškeré práce budou probíhat při uzavřeném provozu školy, školní družiny, školní 

kuchyně a jídelny. 

Před započetím prací oznámí dodavatel stavby zahájení na KHS Ústeckého kraje. 

  
B.9 Závěr 

 

Ostatní body původní zprávy zůstávají beze změny. 

 

V Rumburku, dne 25.11. 2020                       

                 Vypracoval: Pavel Hruška 


