

1. DOPLNĚK K PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VÝMĚNA MIV VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NÁMĚSTÍ E. BENEŠE Č.P. 2926 VE VARNSDORFU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Místo

st.p.č.k. 41, k.ú. Varnsdorf

Investor

Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

Zodp. projektant

Pavel Hruška

Vypracoval

Pavel Hruška

Datum

říjen 2020

Číslo zakázky

2020947

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	:	Výměna MIV ve školní jídelně náměstí E. Beneše č.p. 2926 ve Varnsdorfu
Místo stavby	:	st.p.č. 41 k.ú. Varnsdorf
Stupeň dokumentace	:	Zadávací dokumentace stavby
Charakter stavby	:	Stavební úpravy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor	:	Město Varnsdorf nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf
----------	---	--

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant	:	Pavel Hruška IČ 66633052 S.K.Neumanna 3184 407 47 Varnsdorf
Zodpovědný projektant	:	Pavel Hruška ČKAIT – 0009178 S.K.Neumanna 3184 407 47 Varnsdorf
Vypracoval	:	Pavel Hruška

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz vyjádření dotčených orgánů.

Jedná se pouze o výměnu MIV. Více viz výkresová část

Provedení stavby bude provedeno v jedné etapě:

Celá etapa bude zrealizovaná v období letních prázdnin od 1.7.2023-30.8.2023

Jedná se o výměnu MIV ve školní družině, vestibulu jídelny a v ostatních prostorách školní jídelny a kuchyně viz schéma.

Veškeré práce budou probíhat při uzavřeném provozu školy, školní družiny, školní kuchyně a jídelny.

Před započítím prací oznámí dodavatel stavby zahájení na KHS Ústeckého kraje.

B.9 Závěr

Ostatní body původní zprávy zůstávají beze změny.

V Rumburku, dne 25.11. 2020

Vypracoval: Pavel Hruška