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P A R É   č.

Nový  Bor,  červen  2023
B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku


Staveniště oddílné splaškové a dešťové kanalizace je situováno v místní komunikaci Kladenská ve městě Varnsdorf na pozemku p.č. 990 a na pozemcích v soukromém vlastnictví p.č. 995/3, 995/1 a na st.p.č. 995/5 a st. 994/2. Území je ve svažitém terénu orientovaném na jihovýchod. Staveniště je tvořeno asfaltobetonovou plochou místní komunikace Kladenská a štěrkovou krajnicí. Dále bude stavbou dotčena nezpevněná travnatá plocha a vjezdy k RD s povrchem ze zámkové dlažby. Napojení stavby IO 01 - splašková kanalizace bude do připra-veného dna napojovací kanalizační šachty Š5 stoky z KTH 300 mm ukončené na ČOV Varns-dorf. Napojení stavby IO 02 - dešťová kanalizace bude do připraveného dna napojovací kana-lizační šachty ŠD6 stoky PVC 315 mm ukončené výustí do stávajícího recipientu vodoteče Mandava. Všechna známá podzemní vedení na staveništi kanalizací byla předem zakreslena správci všech IS při projednání konceptu stavby jako podklad pro DPS. Stavbou splaškové a dešťové kanalizace nedojde k trvalému záboru využívané zemědělské ani lesní půdy. Stavba podle informací projektanta nezasahuje žádné chráněné objekty, stromy a neleží v chráněném území ani v pásmu HO vodního zdroje. Stavba je umístěna v ochranném pásmu běžných pod-zemních vedení IS a kabelů. Stavba je v povodí vodoteče Mandava č. 2-04-08-005, ale není umístěna v aktivní zátopové zóně. Stavba si nevyžádá přeložky IS, komunikací ani toků.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Projektant provedl průzkum území stavby splaškové a dešťové kanalizace a posoudil potřeby odvedení splaškových a povrchových dešťových vod z řešeného území. Projektant změřil a posoudil velikost a odtok z této plochy, stanovil návrhovou srážku podle podkladů nejbližší meteorologické stanice a podkladů ČKAIT. Kapacita navrženého profilu dešťové ka-nalizace z plastového potrubí PP MASTER respektuje požadavky pro odtok dešťových vod z dané lokality. Dále projektant posoudil potřeby pitné vody, která odpovídá cca produkci vod splaškových v zástavbě ulice Kladenská. Projektant vypočetl množství vody pro 4 osoby v  RD a v návaznosti na zjištěná data navrhl umístění, kapacitu a profil splaškové kanalizace. Kapacita navrženého profilu splaškové kanalizace z kameninového potrubí KTH respektuje požadavky odtoku splaškových vod z dané lokality v ulici Kladenská. Sklon ulice Kladenská činí 12 % až 14 % a proto s ohledem na rychlosti vody v potrubí a životnost navrhl pro oddíl-

né kanalizace potrubí KTH 300 mm, třída 160, FN 48 a spoj C pro kanalizací splaškovou, kte-rá bude předána do provozování SčVK a.s. Teplice a potrubí PP MASTER 315 mm, třívrstvé, SN 12 s pryžovým těsněním pro kanalizací dešťovou, kterou bude provozovat investor.

Projektant provedl průzkum stávajících podzemních vedení podle zákresů správců a to na základě viditelných poklopů a šoupat a v souladu s informacemi občanů a úřadů a správců 

IS. Vlastní DPS pro splaškovou a dešťovou kanalizaci je situačně vypracována do zaměření staveniště geodetem Petrem Šiknerem v měřítku 1 : 250 - polohopis a výškopis včetně digitál-ní katastrální mapy v parametrech JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání. 

Projektant provedl průzkum dotčených parcel na základě dodané katastrální mapy for-mou informací z katastru pro dotčené parcely - viz. průvodní zpráva. Projektant provedl průz-kum povrchů ploch viz. výše a viz. č.v. D.6 - podélný profil splaškové kanalizace a č.v. D.7 - podélný profil dešťové kanalizace. Povrchy budou obnoveny do původního stavu a to formou

asfaltobetonového celopovrchu, protože po výkopech a přespádování kvůli odvodnění bude nutné původní kryt nahradit. Průzkum geologický byl proveden v minulosti a je třeba počítat se zatříděním hornin z hlediska těžitelnosti takto: třída III. - 50 % a třída IV. - 50 % z důvodu potřebných hloubek výkopů. Stavba není v dosahu trvalé hladiny podzemní vody.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

 Stavba splaškové a dešťové kanalizace leží v ochranném pásmu běžných IS. Stavba se nenalézá v aktivní zátopové zóně vodoteče Mandava a ani nezasahuje jiný ochranná pásma a pásma bezpečnostní.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je situována jednoznačně mimo poddolovaná 
území a v seismicky neaktivní oblasti. Stavba se nachází v povodí vodoteče Mandava č. po-
vodí 2-04-08-005 a je jednoznačně mimo dosah aktivní zátopové zóny. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Dodavatel bude dbát minimalizace prašnosti v době sucha skrápěním terénu a naopak v době deště bude dbát, aby případný nános zemin na okolní komunikace byl urychleně odstraněn. Provoz mechanizace bude v souladu s technickými para metry podle technických knih atd. a tím bude zaručena hlučnost na úrovni používaného strojní ho vybavení. Stavbou splaškové a dešťové kanalizace nebudou přímo ovlivněny žádné stavby. Odtokové poměry se v místě stavby splaškové a dešťové kanalizace změní viz. popis a výpoč-ty v průvodní zprávě.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá požadavky na asanace, demolice jiných objektů ani kácení dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa


Stavbou splaškové a dešťové kanalizace, která je liniovým vedením, nedojde k trvalé-mu záboru zemědělského ani lesního půdního fondu a tedy nebudou žádné zábory. 
h) územně technické podmínky


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je situována v místní komunikaci Kladenská. Stavba IO 01 - splašková kanalizace je navržena z potrubí KTH 300 mm v délce 176 m. Po-trubí splaškové kanalizace je ve staničení 0,0 km napojeno v asfaltobetonovém povrchu míst-ní komunikace Kladenská na stávající, koncovou kanalizační šachtu Š5 a ve staničení 0,176 km je ukončeno v nezpevněném, travnatém povrchu koncovou, kanalizační šachtou Š8. Stav-ba IO 02 - dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP MASTER 315 mm v délce 168 m. Po-trubí dešťové kanalizace je ve staničení 0,0 km napojeno v asfaltobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská na stávající, koncovou kanalizační šachtu ŠD6 a ve staničení 0,168 km je ukončeno v asfaltobetonovém a nezpevněném, travnatém povrchu koncovou kanalizač-ní šachtou ŠD7.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá žádnou podmiňující, vyvolanou nebo související investici a není časově vázána na jinou investici. 

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek


Po dokončení stavby IO 01 - splašková kanalizace a napojení na kanalizační šachtu Š5 na trase stávající splaškové kanalizace z potrubí KTH 300 mm budou splaškové vody odvádě-ny oddílnou kanalizací na stávající ČOV Varnsdorf a to v souladu s platnými ČSN. Stavba IO 01 - splašková kanalizace je navržena z potrubí KTH 300 mm v délce 176 m a veřejných částí přípojek z KTH 150 mm v délce 24 m ( pod novým AB krytem ).  
Po dokončení stavby IO 02 - dešťová kanalizace a napojení na kanalizační šachtu ŠD6 
na trase stávající dešťové kanalizace z potrubí PVC 315 mm budou dešťové vody odváděny v souladu s platnými ČSN. Stavba IO 02 - dešťová kanalizace je navržena z plastového potrubí
PP MASTER 315 mm v délce 168 m a přípojek uličních vpustí a žlabů z trub PP MASTER 160 mm v délce 13 a 13 m.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá nároky na urbanistiku. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá nároky na architekturu.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba IO 01 - splašková kanalizace bude předána do majetku Severočeské vodáren-ské společnosti a.s. Teplice. Provozovatelem splaškové kanalizace bude subjekt Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. 
Provoz dešťové kanalizace je předmětem činnosti investora, tedy stavba IO 02 - dešťo-vá kanalizace bude v majetku investora, Města Varnsdorf, kdy Město bude vlastníkem a také provozovatelem dešťové kanalizace.

Stavba splaškové a dešťové kanalizace není předmětem výroby. Pro legalizaci dokon-čené stavby bude provedena kamerová prohlídka a zkouška těsnosti potrubí kanalizace KTH 300 mm a PP MASTER 315 mm v celé délce všech stokových úseků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je pod terénem a nemá nároky na bezbariérové řešení.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby


Bezpečnost při užívání - provozování stavby IO 01 - splašková kanalizace bude věcí specializované organizace Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Stavbu splaškové kanalizace předá investor stavby město Varnsdorf po vydání kolaudačního souhlasu do majet-ku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a provoz navržené stavby se bude řídit platným provozním řádem pro stávající splaškové kanalizace ve městě Varnsdorf a v majetku SVS a.s. Teplice.
Bezpečnost při užívání - provozování stavby IO 02 - dešťová kanalizace bude věcí in-vestora a budoucího provozovatele tedy Města Varnsdorf. Po vydání kolaudačního souhlasu bude stavba dešťové kanalizace v majetku i provozování Města Varnsdorf a provoz se bude řídit platným provozním řádem pro ostatní dešťové kanalizace ve městě Varnsdorf.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavba IO 01 - splašková kanalizace je řešena jako oddílná gravitační kanalizace z ka-meninového potrubí KTH 300 mm ( materiál potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 160 spoj C ) v délce 176 m a potrubí KTH 150 mm ( materiál potrubí oboustranně glazované , FN 34, třída 34, spoj F ) v délce 24 m. Na stavbě kanalizace budou vybudovány veřejné části ka-nalizačních přípojek pro celkem 7 nemovitostí v ulici Kladenská. Na stavbě kanalizace je na-vrženo 8 kusů betonových kanalizačních šachet s monolitickým továrně vyrobeným dnem da-né dispozice podle č.v. C.3. Konstrukce šachet je z betonových skruží průměru 1000 mm a na terén je vyveden betonový kónus. V asfaltobetonové i travnatém povrchu místní komunikace Kladenská budou šachty zakryty litinovým poklopem s rámem průměru 600 mm pro zatížení D400. Dále je na stavbě navržen 1 ks revizní plastové kanalizační šachty průměru 600 mm na trase splaškové kanalizační přípojky pro RD č.p. 196 napojené potrubím KTH 150 mm do ka-nalizační šachty Š8. Stavba splaškové kanalizace bude napojena v asfaltobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská ve staničení 0,0 km do připraveného dna kanalizační šachty Š5 na trase stávající veřejné kanalizace KTH 300 mm ukončené na stávající ČOV Varnsdorf a ve staničení 0,176 km a je ukončena v nezpevněném travnatém povrchu osazením koncové kana-lizační šachty Š8. S ohledem na sklon území 12 % až 14 % budou litinové poklopy vyrovnány do nové nivelety asfaltobetonového krytu komunikace. Šachtová dna bude v přítoku a odtoku připravena na výše uvedený sklon. 
Stavba IO 02 - dešťová kanalizace je řešena jako oddílná gravitační kanalizace z plas-tového potrubí PP MASTER 315 mm ( materiál potrubí třívrstvé polypropylénové PP-HM, SN 12, spoj pryžový ) v délce 168 m a potrubí přípojek PP MASTER 160 mm ( materiál po-trubí třívrstvé polypropylénové PP-HM, SN 12, spoj pryžový ) v délce 13 metrů pro žlaby a 13 metrů pro vpusti. Na stavbě dešťové kanalizace je navrženo 7 ks betonových kanalizačních šachet s monolitickým továrně vyrobeným dnem dané dispozice podle č.v. C.3. Konstrukce šachet je z betonových skruží průměru 1000 mm a na terén je vyveden betonový kónus. V as-faltobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská budou šachty zakryty litinovým po-klopem s rámem průměru 600 mm pro zatížení D400. Na trase dešťové kanalizace bude napo-jeno potrubím PP MASTER 160 mm 6 ks montovaných betonových uličních vpustí s litino-vou mříží a 5 ks odtokové jímky betonového žlabu s LT mříží v celkové délce žlabů 32 m po-dle č.v. C.3. Kanalizace bude napojena ve staničení 0,0 km do předem připraveného dna kana-lizační šachty ŠD6 a to na trase stávající dešťové kanalizace PVC 315 mm ukončené výustí do vod povrchových a to do vodoteče Mandava. Kanalizační vedení zajistí bezpečný odtok dešťových vod do recipientu Mandava a to v souladu s platnou legislativou. Realizací výše uvedených stavebních prací bude možno v dané lokalitě provozovat stávající RD a vybudovat nový RD k trvalému bydlení v navrženém rozsahu a v souladu s platnými předpisy a zákony. .
Potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude pokládáno do otevřené rýhy do pískové-ho lože s pískovým obsypem. Ve výkopu bude původní zemina odvezena na skládku a na-hrazena inertním sypkým, hutnitelným a nenamrzavým materiálem. Opravy po vrchů budou do původního stavu v pruhu šíře cca 3,0 m podle č.v. C.4 - situace opravy povrchu. V asfalto-betonovém krytu místní ulice Kladenská bude oprava s podkladem z kameniva 250 mm a vr-stvou ABS = 40 mm a ABH = 60 mm a se zámkem 400 mm zaříznutým na každou stranu po-dle č. v. D.8 - příčné profily potrubí KTH a č.v. D.9 - příčné profily potrubí PP MASTER. Vyřezaný AB kryt může být po přetavení na agregátu BAGELA použit na podkladní živici     ( asfaltový beton hrubozrnný ). Pro opravu místní komunikace Kladenská bude v trase výko-pu provedena jedna hutnící zkouška v místě dohodnutém s vlastníkem komunikace Městem Varnsdorf. Nově opravený AB kryt komunikace bude vyspádovaný směrem nahoru k pravé-mu kraji, který bude osazený betonovým obrubníkem ABO 1000x300x150 mm uloženým na plocho do betonového sedlového lože s převýšením 4 až 5 cm nad niveletu komunikace. 
V místech, kde jsou zahrady snížené ( utopené ) bude pod obrubníkem 30 až 50 cm zídka z betonových bloků se základem podle č.v. D.16 - osazení betonových obrubníků. 
b) konstrukční a materiálové řešení

Pro stavbu IO 01 - splašková kanalizace bude potřeba 176 m potrubí KTH 300 mm 

( potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 160 spoj C ) a 24 m potrubí KTH 150 mm ( po- 

trubí oboustranně glazované, třídy 34, FN 34 mm, spoj F ),  dále 8 ks betonové kanalizační šachty montované ze skruží a kónusu s monolitickým prefa dnem a 1 ks revizní plastové ka-nalizační šachty průměr 600 mm pro ukončení přípojky. Seznam materiálu pro montáže kana-lizačních šachet je na č.v. D.11 - tabulka kanalizačních šachet IO 01 a dále je seznam materiá-lů úplný jako součást položkového rozpočtu a soupisu prací samostatně.

Pro stavbu IO 02 - dešťová kanalizace bude potřeba 168 m potrubí PP MASTER 315 mm ( potrubí třívrstvé polypropylénové PP-HM, SN 12, spoj pryžový ) a 26 m potrubí PP MASTER 160 mm ( potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 160 spoj C ), 7 ks betonové kanalizační šachty montované ze skruží a kónusu s litinovým poklopem pro zatížení D400, 6 ks betonové uliční vpusti s litinovou mříží a 32 m betonového žlabu, DN 300 mm s LT mříží a odtokovou jímkou. Seznam materiálu pro montáže kanalizačních šachet je na č.v. D.12 - ta-bulka kanalizačních šachet IO 02 a dále je seznam materiálů úplný jako součást položkového rozpočtu a soupisu prací.
c) mechanická odolnost a stabilita


K poruše potrubí může dojít především nebude-li uloženo do výkopu podle příčných profilů s obsypy. Nejčastější příčinou poruchy potrubí je pád kamene do výkopu na potrubí. Základem prací je znalost a technologická disciplína pracovníků dodavatele.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení


Viz. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení


Technologická a technická zařízení se na stavbě splaškové a dešťové kanalizace nena-
cházejí.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá nároky na požární ochranu.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá nároky na požární ochranu a zabezpeče-ní. Požárně nebezpečný prostor pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace je nulový a tedy ne může ani zasahovat na cizí pozemky. Během stavby i s ohledem na maximální úsek 30 metrů otevřeného výkopu nelze vyloučit možné omezení při požárním zásahu na jiných nemovitos-tech v okolí, přestože kanalizace jsou vedeny v ploše místní komunikace Kladenská, kde je sice silniční provoz, ale s ohledem na malou šíři místní komunikace bude provoz zastaven v místě prací a nad ním. Komunikace není zokruhována a příjezd je jen z ulice Petra Bezruče. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků požární odolnosti stavebních konstrukcí


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je navržena z dostupných materiálů a běžných technologií pro oddílné kanalizace. Tyto materiály jsou pod terénem a jsou běžně nehořlavé.
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
b) energetická náročnost stavby


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace. Kanalizace oddílné jsou gra-vitační a tedy bez nároků na energie.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí


Tyto údaje jsou uvedeny ve výše uvedených textech v jednotlivých kapitolách. Inves-

tor a dodavatel budou pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace respektovat zákon č. 309/ 2006 Sb. a investor bude mít koordinátora bezpečnosti práce, který vypracuje plán bezpeč-nosti práce. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevyžaduje protiradonovou ochranu.

b) ochrana před bludnými proudy


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevyžaduje ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je jednoznačně mimo dosah hladiny Q100 vo-doteče Mandava a není ani v aktivní zátopové zóně a nevyžaduje protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury


Stavba IO 01 - splašková kanalizace je navržena z potrubí KTH 300 mm a je napojena do připraveného dna kanalizační šachty Š5 ve staničení 0,0 km v asfaltobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská a je ukončena novou kanalizační šachtou Š8 ve staničení 0,176 km v nezpevněném, travnatém povrchu místní komunikace Kladenská a to podle č.v. C.3 a ve výškách podle č.v. D.6 - podélný profil splaškové kanalizace. Na trase stavby IO 01 jsou z po-trubí KTH 150 mm vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek k RD, aby bylo možno během realizace vybudovat i finální AB kryt.

Stavba IO 02 - dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP MASTER 315 a je napoje- do připraveného dna kanalizační šachty ŠD6 ve staničení 0,0 km v asfaltobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská a je ukončena kanalizační šachtou ŠD7 ve staničení 0,168 km v asfaltobetonovém a nezpevněném, travnatém povrchu místní komunikace Kladenská a to podle č.v. C.3 a ve výškách podle č.v. D.7 - podélný profil dešťové kanalizace. Na trase stav-by IO 02 je potrubím PP MASTER 160 mm napojeno 6 ks betonových uličních vpustí a 5 ks odtokových jímek betonových žlabů odvádějící dešťové vody z komunikace Kladenská.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky


Připojení stavby IO 01 - splašková kanalizace ve staničení 0,0 km bude do připravené-ho dna kanalizační šachty Š5 v asfaltobetonovém povrchu komunikace Kladenská na trase stávající splaškové kanalizace KTH 300 mm. Na konci bude splašková kanalizace z potrubí KTH 300 mm ukončena kanalizační šachtou Š8. Kapacita potrubí KTH 300 mm je na č.v. D.6
a činí při minimálním sklonu 11,4 % kapacitní průtok 332 l/s a kapacitní rychlost 4,70 m/s a při maximálním sklonu 15 % kapacitní průtok 381 l/s a kapacitní rychlost 5,39 m/s.

Připojení stavby IO 02 - dešťová kanalizace ve staničení 0,0 km bude do připraveného dna kanalizační šachty ŠD6 v asfaltobetonovém povrchu komunikace Kladenská na trase stá-vající dešťové kanalizace PVC 300 mm. Na konci bude dešťová kanalizace z potrubí PP MASTER 315 mm ukončena kanalizační šachtou ŠD7. Kapacita potrubí PP MASTER 315 mm je na č. v. D.7 a činí při minimálním sklonu 11,7 % kapacitní průtok 301 l/s a kapacitní rychlost 4,26 m/s a při maximálním sklonu 13,8 % kapacitní průtok 326 l/s a kapacitní rychlost 4,61 m/s.
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavba splaškové a dešťové kanalizace je umístěna v nezpevněném, travnatém a asfal-tobetonovém povrchu místní komunikace Kladenská a štěrkové krajnici. Stavbou bude zasa-žena stávající veřejná silniční doprava ve městě Varnsdorf. Doprava v ulici Kladenská bude během realizace stavby plně uzavřena a řízena svislým dopravním značením zákaz vjezdu B1 a zábranou Z2. Pro případ příjezdu sanitky nebo požárních vozů nebude omezen žádný objekt trvalého bydlení a nikdo nebude ani mimo dosah pomoci, protože délka ulice je krátká a bude uzavřený vždy úsek maximálně 30 metrů. Provoz mechanizace na stavbě a všech dopravních prostředků bude v souladu s vyhláškou o silniční dopravě. Mechanizaci a dopravní prostředky na stavbě budou obsluhovat pracovníci vybraného dodavatele s příslušným oprávněním ( ři-dičský nebo strojní průkaz ).

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.

c) doprava v klidu


Není předmětem stavby splaškové a dešťové kanalizace.
d) pěší a cyklistické stezky


Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem stavby a nenalézají se na staveništi splaš-kové a dešťové kanalizace. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy


Terén bude v trase stavby splaškové a dešťové kanalizace upraven do původního stavu = nezpevněná, travnatá a zpevněná asfaltobetonová plocha místní komunikace, štěrková kraj-nice komunikace a vjezdy k RD ze zámkové dlažby.
b) použité vegetační prvky


Na stavbě splaškové a dešťové kanalizace nejsou použity žádné vegetační prvky.

c) biotechnická opatření


Na stavbě splaškové a dešťové kanalizace nejsou použita biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Po dokončení stavby splaškové a dešťové kanaliza-ce bude dopad pozitivní, protože lokalita RD bude odvádět splaškové vody na ČOV ve Varns-dorfu a dešťové vody do vod povrchových = vodoteče Mandava v souladu s platnými zákony a ČSN. Stavbou splaškové a dešťové kanalizace nebude dotčena zemědělská ani lesní půda a není ohrožena kvalita podzemní ani povrchové vody. Na stavbě nebudou používány jedovaté ani jiné toxické látky ohrožující životní prostředí.


Z hlediska odpadového hospodářství na stavbě a během provozu budou vznikat odpa- 

dy zatřídění podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a to :

č. 17 05 04 - vytěžená zemina - z výkopů rýh pro potrubí - bude využita na terénní úpravy po-zemku investora stavby Města Varnsdorf nebo bude podle svého složení odvezena na skládku např. Volfartice, protože Město Varnsdorf, požaduje v komunikacích 100 % výměny výkopku za inertní, hutnitelný a nenamrzavý zásyp 

- předpokládaný objem je cca 770 m3 ( výpočet je obsahem výkazu výměr a rozpočtu )
č. 17 03 01 - vyřezaný asfalt z komunikace Kladenská bude v plném objemu recyklován na agregátu BAGELA a využit pro podkladní živičné vrstvy opravy komunikace. 

- předpokládané maximální množství při tloušťce 100 mm bude cca 60,7 m3

K dokumentaci pro provádění stavby bude z hlediska odpadového hospodářství vydá-no vyjádření podle § 26 odst. 4 písmeno b/ zákona č. 185/2001 Sb. s cílem vydání stavebního povolení na vodoprávním úřadě odborem životního prostředí Města Varnsdorf. Odřezky a zbytky plastového PP MASTER a kameninového KTH potrubí bude vybraný dodavatel likvi-dovat na svém stavebním dvoře. Běžné komunální odpadky budou likvidovány skládkováním v kontejnerech PDO. Ke kolaudaci investor doloží doklady o likvidaci odpadů.
  
Pro stavbu v trvání max. 150 pracovních dní nebude zřizováno trvalé zařízení stave-niště, ale je určena mezideponie zeminy a zásypů. Zásady organizace staveniště jsou na č.v. C.5 a proto je nebudu znovu popisovat. Dodavatel dále bude provádět stavbu z mobilní buňky ( šatna, hygienické WC ) a montážních vozidel. Materiál na staveniště bude dovážen průběžně podle postupu výstavby splaškové a dešťové kanalizace. Případný nános zemin na okolní ko-munikace je dodavatel povinen ihned vyčistit. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá žádný zásadní vliv na přírodu a krajinu. Stavba je v intravilánu města v ulici Kladenská. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000


Stavba splaškové a dešťové kanalizace v zastavěném území města nemá vliv na sou-stavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nepodléhá stanovisku EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů


Stavba splaškové a dešťové kanalizace a činnost v ochranném pásmu musí splňovat podmínky dané zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění.

B.7 Ochrana obyvatelstva


Stavba splaškové a dešťové kanalizace je umístěna pod terénem na veřejném pozemku a nemá nároky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění


Není předmětem splaškové a dešťové kanalizace.

b) odvodnění staveniště


Pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace nebude účelově odvodňováno staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu


Stavba splaškové a dešťové kanalizace nemá trvalé nároky na napojení na dopravní infrastrukturu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky


Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to hlu-

kem, provozem mechanizace a prašností. Dodavatel bude dbát minimalizace prašnosti v době

sucha skrápěním terénu a naopak v době deště bude dbát, aby případný nános zemin na okol- 
ní komunikace byl urychleně odstraněn. Provoz mechanizace bude v souladu s technickými 

parametry podle technických knih atd. a tím bude zaručena hlučnost na úrovni používaného 

strojního vybavení. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na staveništi splaškové a dešťové kanalizace se nevyskytují asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště


Pro staveniště splaškové a dešťové kanalizace je potřeba záborů v rozsahu plochy vy-mezené na č.v. C.5 - situace provádění stavby a to na pozemcích v majetku investora. Řešeno výkresovou částí DPS a proto nebudu zábory duplicitně popisovat v textech.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace


Na stavbě budou vznikat odpady a to zemina a přebytečný výkopek, který bude využit pro úpravy pozemků investora nebo bude podle svého složení odvezen na skládku např. Roža-ny. Vybouraný živičný kryt komunikace Kladenská bude recyklován na agregátu BAGELA na opravu podkladní živice. Odřezky a zbytky plastového PP MASTER potrubí a kamenino-vého KTH potrubí bude dodavatel likvidovat na svém stavebním dvoře. Běžné komunální od-padky budou likvidovány skládkováním do kontejnerů PDO. Výměry jsou uvedeny výše v kapitole B.6 a) a současně jsou přesně vypočteny v položkovém rozpočtu. Dodavatel stavby ke kolaudačnímu souhlasu doloží protokol o likvidaci odpadů. K vypracované dokumentaci pro provádění stavby splaškové a dešťové kanalizace bude vydáno závazné stanovisko odboru ŽP podle § 26, odst. 4 a písmeno b/ zákona č. 007/05 Sb. v platném znění.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin


Viz. B.8 Zásady organizace výstavby g) maximální produkovaná množství a druhy od-padů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. Bilance zemních prací je obsahem položkového rozpočtu a jeho výkazu výměr, který je nedílnou součástí celé dokumentace pro provádění.

Požadavky na přísun a deponie zemin jsou. Jako mezideponii může vybraný dodavatel využít plochy na pozemku investora stavby p.č. 7721/10, ale vybraný dodavatel si s vlastníkem pro-jedná pronájem pozemku nebo si vybere jiný vhodný pozemek.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě


Během stavby dojde dočasně k lokálnímu zhoršení podmínek v místě stavby a to zvý-šeným provozem mechanizace, prašností a hlukem. Tyto negativní průvodní jevy nesmí pře-sahovat povolené limity. Případný nános zeminy z vozidel na komunikace je dodavatel povi-nen ihned vyčistit. Na stavbě nebudou používány toxické ani jiné jedovaté látky. Nebude kon-
taminována podzemní voda ani půdní profily ropnými látkami ani nebezpečnými chemikálie-mi, protože se chemikálie na stavbě nepoužívají. 


Zemní práce budou prováděny strojně a dokopávky ručně. Kvalifikace odpadů, zatří-dění podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., jsou součástí této souhrnné technické zprávy viz. kapitola B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana viz. a) vliv stavby na životní pro-středí tj. ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. Negativní vlivy provádění stavby splaškové a dešťové kanalizace na životní prostředí jsou minimalizovány navrženým řešením na nejnižší možnou úroveň. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů


Dodavatel s ohledem na rozsah celé stavby splaškové a dešťové kanalizace bude dodr-žovat požadavky podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Pro zařízení staveniště a provádění stav-by nejsou stanovena žádná speciální bezpečnostní či hygienická opatření. Ta běžná jsou sou-částí dokumentace stavby tj. označení a osvětlení výkopů, provoz a údržba mechanizace, och- rana staveniště proti úniku ropných látek do podloží, pažení výkopů. Dále bude dodavatel res-pektovat veškerá platná bezpečnostní opatření a především vyhlášku č. 48/82 Sb. Odstup od jiných IS je řešen v této dokumentaci pro provádění stavby v souladu s ČSN 7360 05 - prosto-rové uspořádání sítí technického vybavení a dále podle ČSN 755401 a ČSN 756101.


Předpokládaný počet pracovníků na stavbě bude cca 8 a z toho cca 2 osoby montéra kanalizace, 2 řidiči, 3 osoby stavebních dělníků a 1 technik - stavbyvedoucí. Během provádě-ní ručních výkopů může počet stoupnout o další cca 3 až 6 osob podle podílu ručních výkopů. Počet osob na staveništi se bude pohybovat podle postupu výstavby, potřeb stavby a možností vybraného dodavatele.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb


Pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace není nutné provádět úpravy pro bezbariéro-
vé užívání stavby kanalizací.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření


Viz B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby


Pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace nejsou stanoveny speciální podmínky pro provedení stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny


Lhůty výstavby budou upřesněny smlouvou o dílo mezi vybraným dodavatelem stavby 

a investorem. Stavba není časově dělena na etapy. Stavba splaškové a dešťové kanalizace bu-de v trvání maximálně 150 pracovních dní. Pro postup výstavby IS není vyhotoven návrh har-monogramu prací, protože není znám dodavatel a jeho možnosti a stejně tak nejsou známy možnosti investora především z hlediska financování stavby.  

Kontrolní prohlídky jsou stanoveny podle postupu prací na splaškové a dešťové kanalizaci takto :

1. kontrolní prohlídka : 1. týden - před zahájením stavby - předání staveniště
2. kontrolní prohlídka : 3. týden - po dokončení staničení 0,050 km ( IO 01 a IO 02 ) 

3. kontrolní prohlídka : 6. týden - po dokončení horské vpusti 0,100 km ( IO 01 a IO 02 ) 
4. kontrolní prohlídka : 9. týden - po dokončení staničení 0,150 km ( IO 01 a IO 02 )
5. kontrolní prohlídka : 11. týden -  po dokončení 0,176 km ( IO 01 ) a 0,168 km ( IO 02 ) 
6. kontrolní prohlídka : 13. týden - po dokončení UV1- UV6 ( IO 02 ) a 1 ks RŠ ( IO 01 )

7. kontrolní prohlídka : 15. týden - po dokončení betonových žlabů včetně napojení na IO 02
8. kontrolní prohlídka : 17. týden - po dokončení finální opravy povrchu

9. kontrolní prohlídka : 19. týden - závěrečná prohlídka stavby

Stavba splaškové a dešťové kanalizace bude probíhat po úsecích zohledňujících potřeby eko-nomického provádění. Před zahájením stavby musí být provedeno ověření hloubky stávajících inženýrských sítí a případně provedeny výkopy pro propojení na začátku stavby. V případě potřeby bude rozhodnuto o nezbytné úpravě podélného profilu. 

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht

Nový Bor, červen 2023
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