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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Stavební objekt se nachází v centru města Varnsdorf. Stavební objekt je na 
pozemku investora. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

v souladu – stávající stav se nemění  
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

v souladu – stávající stav se nemění  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 
nejsou 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
přiloženy v dokladové části PD, zapracovány do PD 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
stavebně technický průzkum v dokladové části PD 
průzkum na výskyt radonu v dokladové části PD 
průzkum na výskyt azbestu v dokladové části PD 

- závěry z průzkumů byly zohledněny v PD 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
ochrana území není řešena 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
objekt není v záplavovém ani poddolovaném území 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 
beze změn, objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, 

rekonstrukce nebude mít vliv na odtokové poměry v území 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
nejsou požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
nejsou 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
infrastruktura stávající bez změn 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
nejsou 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

vlastnické právo, právo hospodařit s majetkem státu 

2692/120 Varnsdorf Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 470 47 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
nejsou 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

rekonstrukce dokončené stavby - změna vnitřní dispozice, výměna dveřních 
výplní, montáž podhledů. Zateplení obvodových stěn větranou fasádou, 
zateplení ploché střechy, nové klempířské prvky. 
 

b) účel užívání stavby, 
Objekt momentálně slouží jako kanceláře s dílnou společnosti Regia a 2.NP 

je v současné době bez využití ve vlastnictví města Varnsdorf – dříve 
sloužilo jako posilovna, jeho účel se nemění.  

Dílna se používá hlavně jako garáž pro pracovní auta, údržba firmy Regia 
pracuje většinu pracovní doby (7:00-15:30) mimo řešený objekt (na bytech, 
domech), provádí instalatérské, topenářské, zednické práce, broušení 
materiálu. V dílně jsou umístěny ponky, kde jsou upevněny dva svěráky na 
menší řezací práce. Dále úhlová bruska, přímočará pila, ocaska, vrtací 
kladivo, stojanová vrtačka, kotoučová pila, svařovačka na plasty, stolní pila, 
elektronový svařovací agregát, vrtačka příklepová – vzhledem k druhu 
nářadí nebude ovlivněna okolní zástavba hlukem.  

Volný prostor se používá ke smontování kuchyňských linek. Jiné práce se 
v objektu neprovádějí.  

Ke konci pracovní doby zajedou automobily (pouze osobní) do dílny / garáže. 
Sklad bude používán pro nářadí vetší hodnoty a minimální skladovací 

materiál. 
Sál ve 2.NP bude využíván městem Varnsdorf prioritně jako cvičící místnost 

bez většího hluku, s kapacitou max. 15-20 osob (jóga, pilates, rehab. 
cvičení pro seniory), sekundární využití konferenční místnost pro porady 
firmy 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
trvalá 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

nejsou vydána žádná rozhodnutí o požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

v dokladové části PD, zapracované v PD 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
není vyžadována žádná ochrana stavby 

 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
stávající zastavěná plocha se nemění 

pouze změna dispozice, plocha jednotlivých místností ve výkresech 
stávajícího a navrženého stavu 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Roční potřeba vody:  Qrok = 668 m3/rok 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní   1858 l/den 
Roční   668 m3/rok 
Bilance dešťových vod se nemění.  

Výkonová bilance     

     
  Pi [kW] β [-] Ps [kW]  

R1.1 Dílna  
Osvětlení 1,6 1,0 1,6  
Lednice 0,3 0,6 0,2  
Myčka 2,1 0,6 1,3  
VZT 0,3 0,8 0,2  
Ostatní elektrická zařízení 15,0 0,8 12,0  
CELKEM R1.1 19,3   15,3  
Celkový výpočtový proud 24 A 

R2.1 Sál  
Osvětlení 0,8 1,0 0,8  
VZT 13,3 0,6 8,0  
Ostatní elektrická zařízení 5,0 0,6 3,0  
CELKEM R2.1 19,1   11,8  
Celkový výpočtový proud 19 A 

R2.2 Kancelář  
Osvětlení 1,6 1,0 1,6  
Lednice 0,3 0,6 0,2  
Myčka 2,1 0,6 1,3  
PC 4,8 0,6 2,9  
Server 1,0 0,8 0,8  
Chlazení 4,1 0,8 3,3  
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VZT 0,2 0,8 0,1  
Výtah 5,4 0,8 4,3  
Ostatní elektrická zařízení 8,0 0,6 4,8  
CELKEM R2.2 27,5   19,2  
Celkový výpočtový proud 30 A 

Hlavní přívod  
CELKEM RE 65,9   46,3  
Celkový výpočtový proud RE 73 A 
      

  
     

Hlavní jistič charakteristiky "B" 3x 80A    
     
Dle podkladů byla odhadnuta energetická bilance objektu. Tato hodnota je 
jako 
předpoklad, bude upřesněna v další fázi projektové dokumentace.   

Potřeba tepla RD je  266,8 GJ/rok = 74,1 MWh/rok  ( topná sezona 240 dní ) 
 

Číslo druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhad 
množství 

Způsob odstranění 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 50 kg a 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 

O 100 kg a 

17 01 03 Tašky a keram. výrobky O 10 kg a 

17 02 01 Dřevo O 0,5 t a 

17 02 02 Sklo O 0,5 t a 

17 02 03 Plasty O 100 kg a 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

O 0,2 t a 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

N 0,5 t a 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,3 t b 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 100 kg b 

15 01 02 Plastové obaly O 75 kg a 

15 01 03 Dřevěné obaly O 150 kg b 

17 04 07 Směsné kovy O 10 kg a 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 25 kg a 
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15 01 06 Směsné obaly O 50 kg a 

200301 Směsný komunální odpad O 0,5 t a 

 
Tab. Příloha 8 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení, dle zákona 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
rok 2022, nebude členěna 
j) orientační náklady stavby 

20 000 000 kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Dvoupodlažní objekt byl vyhotoven pravděpodobně v sedmdesátých nebo 

osmdesátých letech 20. století, který sloužil jako tepelný výměník. Jedná se 
o samostatně stojící budovu obdélníkového půdorysu, v těsné blízkosti je 
ze západní strany postavena další budova, která však není s řešeným 
objektem nijak provázána. V severní části 1.NP je vybudována vestavba s 
kancelářemi, ve zbývající části 1.NP jsou garáže a dílna. Ve 2.NP byla dříve 
posilovna, v současné době je 2.NP převážně vyklizené a nevyužívané.  

Ze statického hlediska se jedná o ŽB prefabrikovaný skelet s příčně 
orientovanými průvlaky. Vnitřní sloupy jsou pravděpodobně založeny na 
betonových základových patkách, pod obvodovými stěnami a sloupy jsou 
základové pasy z betonu. 

Svislé nosné konstrukce jsou z železobetonových sloupů. Obvodový plášť je 
vyzděný z kombinace cihel plných pálených a plynosilikátových tvárnic. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové montované. Nosná 
stropní konstrukce je tvořena průvlaky, na které jsou ukládány ŽB dutinové 
panely. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny většinou z keramické dlažby, v dílně 
v 1.NP jsou místy betonové mazaniny. 

Střešní konstrukce je provedena jako plochá s mírným spádem směrem ke 
dvěma odvodňovacím žlabům. Jako krytina byly použity asfaltové pásy.  

Okolní terén je téměř rovinatý. V těsné blízkosti obvodového pláště jsou 
asfaltové nebo betonové plochy, popřípadě okapové chodníky z betonové 
dlažby. 

 
b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
Jedná se o samostatně stojící budovu obdélníkového půdorysu, v těsné 
blízkosti je ze západní strany postavena další budova, která však není s 
řešeným objektem nijak provázána. V severní části 1.NP je vybudována 
vestavba s kancelářemi, ve zbývající části 1.NP jsou garáže a dílna. Ve 2.NP 
byla dříve posilovna, v současné době je 2.NP převážně vyklizené a 
nevyužívané.  
Ze statického hlediska se jedná o ŽB prefabrikovaný skelet s příčně 
orientovanými průvlaky. Vnitřní sloupy jsou pravděpodobně založeny na 
betonových základových patkách, pod obvodovými stěnami a sloupy jsou 
základové pasy z betonu. 
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Svislé nosné konstrukce jsou z železobetonových sloupů. Obvodový plášť je 
vyzděný z kombinace cihel plných pálených a plynosilikátových tvárnic. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové montované. Nosná 
stropní konstrukce je tvořena průvlaky, na které jsou ukládány ŽB dutinové 
panely. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny většinou z keramické dlažby, v dílně 
v 1.NP jsou místy betonové mazaniny. 
Střešní konstrukce je provedena jako plochá s mírným spádem směrem ke 
dvěma odvodňovacím žlabům. Jako krytina byly použity asfaltové pásy.  
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt slouží jako kanceláře s dílnou společnosti Regia a 2.NP je v současné 

době bez využití ve vlastnictví města Varnsdorf – dříve sloužilo jako 
posilovna – nedochází ke změnám. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (Zásady řešení přístupnosti a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.) 
Zůstává beze změny. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bez zásadních změn, řídí se dle platné legislativy a předpisů pro objekty 

zdravotnického zařízení. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
viz bod B2.2.b) 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
viz bod B2.2.b) 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržené stavební úpravy se zásahem do nosné konstrukce jsou navrženy 

tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této 
projektové dokumentaci, je zhodnocena. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) technické řešení 

 
Vytápění 
Nová předávací stanice bude umístěn do nově vytvořené místnosti 1.13 a 
bude napojena na stávající rozvody horkovodu DN 65, které budou 
prodlouženy. Rozdělovač a sběrač pro 4 okruhy bude umístěn do místnosti 
1.13. Budou využity všechny 4 okruhy.  
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1- Pro vytápění 1.NP a kancelářích 2.NP 
2- Pro vytápění sálu a zázemí + šaten pro sál 
3- Pro napojení VZT jednotky 
4- Pro vytápění sousedního objektu 
Rozvody k otopným tělesům jsou vedeny dle výkresové dokumentace 
měděným potrubím spojovaným pájením. Většinou v podlahách, podél zdí, 
pod stropem nebo pod omítkou. Potrubí v konstrukcích bude opatřeno 
tepelnou izolací tloušťky 10 mm. Hlavní rozvody vedené mimo konstrukce 
budou též opatřeny tepelnou izolací tloušťky 10 mm. Ostatní rozvody budou 
opatřeny emailovým nátěrem barvy slonová kost. 
Pro návrh byla použita desková ocelová otopná tělesa se spodním 
připojením. Tělesa budou připojena pomocí uzavíracího rohového šroubení 
R 1/2“ a dvou kusů svěrných šroubení pro měděné potrubí Ø 15 mm. 
Součástí otopných těles jsou radiátorové ventily, na které se osadí 
termostatické hlavice. 

 
Kanalizace 
Projekt splaškové kanalizace zahrnuje zcela novou splaškovou kanalizaci 
vycházející z dispozice zařizovacích předmětů v přízemí a poschodí objektu.  
Vnitřní splašková kanalizace bude stávající venkovní kanalizací napojena na 
stávající kanalizační přípojku, ukončenou revizní šachtou na pozemku 
investora.  
Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PP HT, venkovní vč. rozvodů v 
zemi pak z PVC KG. Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad 
úroveň střechy a bude zakončeno větrací hlavicí. Na stoupacím potrubí 
budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. Trasy a dimenze potrubí jsou 
zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace. V trase bude 
umístěna revizní šachta d400. 
 
Vodovod 
Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí PPR. Jsou vedeny 
pod omítkami, při stěnách nebo v podlahách. Rozvod studené vody bude z 
potrubí PPR PN16, rozvod TV bude proveden z potrubí PPR PN20. Dimenze 
a trasy potrubí jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. 
Potrubí vnitřního vodovodu od HUV a zdroje TV je navrženo nejvhodnější 
trasou k jednotlivým odběrným místům. Pro napouštění otopné soustavy UT 
bude vyvedena odbočka z rozvodů studené vody v blízkosti kotle – není 
zakresleno ve výkresech vodovodu. 
Zdrojem TV je deskový výměník, který je součástí stávající předávací 
stanice.  
 V objektu je řešeno cirkulační potrubí s cirkulačním čerpadlem, které bude 
ovládáno pomocí termostatu a časového spínače. 
 
Požární vodovod 
Požární hydrant D19-30 budou napojeny samostatným rozvodem požární 
vody přes odbočku na navržený rozvod SV za hlavním uzávěrem vodovodu. 
Tento rozvod bude oddělen od vnitřního vodovodu uzávěrem a potrubním 
oddělovačem 5/4“, aby nedošlo k vniknutí zahnívající vody vlivem podtlaku 
do potrubí s pitnou vodou. 
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Hlavní rozvod požárního vodovodu bude vedený na závěsech pod stropem. 
Potrubí požárního vodovodu bude provedeno z ocelového pozinkovaného 
potrubí DN32 (odbočky pro 1 hydrant DN25). 

Vzduchotechnika a chlazení 

Zař.č.1 Větrání sálu 
Sál a jeho soc. zázemí ve 2.NP objektu bude větrán nuceně, rovnotlace 
prostřednictvím nástřešní rekuperační jednotky. Jednotka bude vybavena 
vodním ohřívačem na hrazení tep. ztráty větráním v zimním období, dále 
přímým výparníkem v jednotce a venkovní kondenzační jednotkou pro 
chlazení vzduchu v letním období. 
Potrubí rozvodu vzduchotechniky bude provedeno z čtyřhranného 
pozinkovaného potrubí, případně z kruhového potrubí (spiro). Koncové 
elementy – talířové ventily je možno napojit alu hadicemi. 
Rozvod bude vedený částečně po střeše – potrubí bude vyneseno na 
střešních sedlových úchytech ve výšce cca 0,6m nad střešním pláštěm. Na 
přívodním a odvodním potrubí budou v blízkosti jednotky osazeny buňkové 
tlumiče hluku. V interiéru bude potrubí vedeno v podhledech. 
Distribuce vzduchu v sálu bude prostřednictvím přívodních a odvodních 
komfortních regulovatelných vyústek osazených v podhledu. Distribuce 
vzduchu v soc. zázemí bude prostřednictvím kovových přívodních a 
odvodních talířových ventilů osazených v podhledu. 
Mezi místnostmi soc. zázemí budou osazeny stěnové mřížky umožňující 
přisávání vzduchu. 

 

Zař.č.2 Větrání zázemí 2.NP 
Soc. zázemí pro kanceláře ve 2.NP bude větráno nuceně, podtlakově 
prostřednictvím potrubního ventilátoru. 
Potrubní ventilátor bude osazen v podhledu denní místnosti na horizontálním 
potrubním rozvodu. Na výtlaku ventilátoru bude osazena zpětná klapka. Před 
a za ventilátorem budou osazeny kruhové tlumiče hluku. 
Distribuce vzduchu v soc. zázemí bude prostřednictvím kovových přívodních a 
odvodních talířových ventilů osazených v podhledu. 
Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu, kde bude ukončen 
výfukovým kusem min. 1 m nad střešním pláštěm. 

 

Zař.č.3 Větrání zázemí 1.NP 
Soc. zázemí v 1.NP bude větráno nuceně, podtlakově prostřednictvím 
potrubního ventilátoru. 
Potrubní ventilátor bude osazen v podhledu denní místnosti na horizontálním 
potrubním rozvodu. Na výtlaku ventilátoru bude osazena zpětná klapka. Před 
a za ventilátorem budou osazeny kruhové tlumiče hluku. 
Distribuce vzduchu v soc. zázemí bude prostřednictvím kovových přívodních a 
odvodních talířových ventilů osazených v podhledu. 
Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden na fasádu, kde bude ukončen 
protidešťovou žaluzií. 

 

Zař.č.4 Chlazení kanceláří 
Chlazení kanceláří ve 2.NP objektu bude řešeno systémem VRV pracujícím 
s chladivem R410A. V kancelářích budou cirkulační 1- cestné jednotky 
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osazené do podhledu. Vnitřní jednotky budou vybaveny kondenzátními 
čerpadly. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše objektu 
vynesená na vlastní vynášecí konstrukci ze žárově zinkovaných montážních 
nosníků, položená na sedlových střešních úchytech na krytinu střechy. Hlavní 
trasa rozvodů bude vedena po střeše v plech. žlabu s víkem, osazeném na 
střešní plášť obdobně jako kondenzační jednotka. 
 
ZAŘ.Č.5 VĚTRÁNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 
Větrání předávací stanice v 1.NP bude řešeno nuceně, podtlakově pomocí 
nástěnného ventilátoru s integrovanou zpětnou klapkou. Výfuk odpadního 
vzduchu bude vyveden přes stěnu, kde bude ukončen protidešťovou žaluzií. 
 
ZAŘ.Č.6 VĚTRÁNÍ SKLADU 1.NP 
Větrání skladu 1.08 v 1.NP bude řešeno nuceně, podtlakově pomocí 
nástěnného ventilátoru s integrovanou zpětnou klapkou. Výfuk odpadního 
vzduchu bude vyveden přes stěnu, kde bude ukončen protidešťovou žaluzií. 
 
ZAŘ.Č.7 VĚTRÁNÍ SKLADU A SERVERU 2.NP 
Větrání serveru 2.21 a skladu 2.20 ve 2.NP bude řešeno nuceně, podtlakově 
prostřednictvím potrubního ventilátoru. 
Potrubní ventilátor bude osazen v místnosti 2.20 na horizontálním potrubním 
rozvodu. Na výtlaku ventilátoru bude osazena zpětná klapka. Před a za 
ventilátorem budou osazeny kruhové tlumiče hluku. 
Distribuce vzduchu bude prostřednictvím kovových odvodních talířových 
ventilů osazených v podhledu. 
Výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu, kde bude ukončen 
výfukovým kusem min. 1 m nad střešním pláštěm. 
 
ZAŘ.Č.8 VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
Větrání šachty výtahu bude řešeno přirozeně dvěma větracími otvory. 
Přisávací otvor bude osazen v přízemí do stěny místnosti 1.13 – předávací 
stanice cca 10 cm nad podlahou. Přisávací otvor bude osazený požárním 
stěnovým uzávěrem. Druhý větrací otvor bude pod stropem 2.NP z výtahové 
šachty do venkovního prostoru. Větrací otvor bude řešen pomocí VZT potrubí 
s krycími mřížkami z vnitřní a vnější strany. Větrací zařízení bude v souladu 
ČSN EN 73 0802 a dle PBŘs.  

 
Elektroinstalace 
Výkonová bilance  
Viz výkonová bilance, která je přílohou technické zprávy. Energetická bilance je provedena dle 
projektových předpokladů, hodnota hlavního jističe musí být upřesněna dle konkrétně 
instalovaných el. zařízení. 
Celková roční spotřeba elektrické energie za rok bez vytápění, přípravy TUV – A=90,5 
MWh/rok (údaje o spotřebě vytápění, TUV jsou součástí TZ jednotlivých profesí a souhrnné 
TZ). 
Připojení objektu a měření odběru 
Objekt bude napojen z stávající přípojkové skříní objektu HDS2. Měření je v novém 
elektroměrovém rozvaděči RE.  
Z hlavní elektroměrové rozvodnice RE povede kabel do R1.1, R2.1 a R2.2. 
 
Kabelová instalace  
Elektrická zařízení nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou napájena: 
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a) Kabely vedenými pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, nebo jinak požárně oddělenými 
přepážkami s požární odolností nejméně EI 30 DP1 
b) Volně vedenými kabely, přičemž hmotnost volně vedených a působení požáru přístupných 
izolací kabelů nepřesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti (pokud na 1osobu 
připadá méně než 10 m2 půdorysné plochy) 
c) Volně vedenými kabely provedení B2ca s1 d0. 
Volně vedené rozvody budou vždy v provedení B2ca s1 d0. 
Veškeré kabelové trasy budou vedeny skrytě (pod omítkou nebo v podhledu) a lištách. 
 
Světelná instalace 
Jsou navržena LED svítidla vestavná do podhledu nebo přisazená, umístění viz výkresová 
dokumentace. Osvětlení bude ovládáno spínači. Spínače budou umístěny do společných 
rámečků ve 
výšce 1.2m. Ve venkovních prostorech bude osvětlení ovládáno pohybovými čidly. 
Přesné umístění svítidel bude provedeno dle provedených světelně technických výpočtů 
v dalším stupni PD. 
 
Nouzové osvětlení – budou použita nouzová LED svítidla, případně svítidla osazená 
nouzovým bateriovým modulem s dobou autonomního provozu 1 hodina, svítidlo bude 
připojeno vč. sady piktogramů. Intenzita osvětlení bude min. 1 lux, v místech osazení věcných 
prostředků PO a ovládacích zařízení pro požární bezpečnost pak min. 5 lux. 
Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby 
pracuje nouzové osvětlení na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění 
nepřetržité funkce v požadované intenzitě podle ČSN 73 0802/Z2, tj. podle ČSN EN 1838. 
V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů na volné prostranství. 
Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku, bude po realizaci stavby viditelné alespoň 
označení směru příslušnou značkou (bezpečnostní tabulkou). 
Činnost nouzového osvětlení musí být dle ČSN EN 1838 zajištěna v CHÚC-A a u 
nechráněných únikových cest po dobu nejméně 60 minut. 
 
Zásuvková instalace 
Zásuvky s výjimkou vyhrazených zásuvek budou chráněny proudovým chráničem. Zásuvky 
napojené mimo proudový chránič budou opatřeny popisem, případně barevně odlišeny a s její 
funkcí bude zákazník prokazatelně seznámen realizační firmou.   
V prostoru objektu budou rozmístěny zásuvky 230 V/16 A IP40 s clonkami barvy šedé nebo 
IP20 barvy bílé. Zásuvky chráněné přepěťovými ochranami budou barvy červené. Zásuvky 
budou instalovány na omítku a pod omítkou na stěnách ve výšce 30 cm nad úrovní podlahy. 
Konkrétní počty a umístění zásuvek viz výkresová dokumentace. 
 
Ostatní elektrická zařízení 
 
Zařízení VZT 
Profese elektro provede napojení a zprovoznění VZT jednotek a drobných ventilátorů v 
objektu. Ovládání zařízení bude zajištěno regulátorem VZT jednotky. Drobné ventilátory 
budou napojeny na světelný okruh a ovládány s osvětlením nebo na samostatný vypínač.  
 
Zařízení technologie 
Nejsou žádné požadavky na technologii. Umístění a počet zapojovaných zařízení bude 
upřesněno investorem při realizaci dle konkrétně instalovaných el. zařízení.  
 
Zařízení slaboproudu 
Pro zařízení slaboproudu budou připraveny samostatné vývody, které budou zakončeny 
volným vývodem nebo zásuvkou. Dodávkou elektro není vlastní připojení ani zprovoznění 
zařízení. 
 
Výtah 
Přívod pro napájení bude z rozvaděče R2.2. Kabely budou ukončeny ve třífázových 
vypínačích na vnitřní zdi výtahové šachty v nejvyšším patře budovy. Rozvodnice výtahu bude 
součástí dodávky výtahu. Výtah objektu bude napojen na UPS zajišťující napájení pro 
bezpečné odstavení v případě současného výpadku síťového napájení a požáru. Výtah v 
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objektu není evakuační a dojezd do stanice v případě výpadku zajistí bateriový zdroj, který 
bude součástí dodávky výtahu. Kovová konstrukce výtahu, pojezdů musí být spojena s 
uzemněním budovy (HOP). Veškerá další el. zařízení instalovaná ve výtahové šachtě jsou 
dodávkou výtahu. 
 
Slaboproud 
Předmět projektu 
Předmětem projektu je vypracování dokumentace slaboproudých technologií: Strukturované 
kabeláže, instalace systém kamerového CCTV a elektronická zabezpečovací signalizace.  
Technické údaje      
Soustava 3+PE+N 3x 400/230V, 50Hz, soustava TN-C-S     
Ochrana před nebezp. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41 
Sdělovací rozvody – základní: bezpečným malým napětím 
Napájecí rozvody - základní: samočinným odpojením od zdroje, krytím, izolací. 
 
Slaboproudé rozvody 
Páteřní kabelové trasy ve stoupačkách budou uloženy a vyvázány do kabelových žlabů s 
víkem, určených pro slaboproudé instalace.  
V místností budou kabely vedeny ve stěnách v kabelových chráničkách, zakončených 
zapuštěnými krabicemi. Trubky budou použity ve střední mechanické odolností >750 N. Ve 
svých trasách budou ukládány do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Odbočné, 
protahovací a jiné krabice budou instalovány dle potřeby. Protahovací krabice budou vkládány 
po 5ti metrech rovné trasy, nebo po dvou ohybech trubky (platí u trubek ve svislých 
stavebních konstrukcí). Vývody trubek neukončené krabicí budou zakončeny zaříznutím s 
rovinou omítky. Veškeré trasy budou vedeny mimo dveřní prostupy pod příčkami. Při ukládání 
vedení ve zdech budou dodrženy "instalační zóny" dle normy ČSN 33 2130 Z2. 
Při pokládce kabelů je nutno dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení s 
ostatními vedeními, dodržovat minimální vzdálenost uložení požadovanou statikem mezi 
jednotlivými trubkami a minimální poloměr ohybu dle výrobce. 
Výška přístrojových krabic bude 25 cm (sjednocena s výškou silových zásuvek). Zásuvky 
slaboproudu i silnoproudu budu slučovány do společných instalačních vícerámečků. Přesné 
umístění bude koordinováno s dodavatelem silnoproudu.   
Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, ani dílenskou dokumentaci. Dodavatel musí 
provést před započetím konkrétních montážních prací koordinační přípravu stavby, a to 
veškerých částí dle jednotlivých projektů spec. profesí, včetně související dokumentace pro 
provedení stavby. 
Prováděcí firma musí dodržet všechny platné ČSN a technologické předpisy a listy. Veškeré 
použité materiály musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě. 

 
 SKS - Datové rozvody – Strukturovaná síť   

  
Cílem realizace datové sítě v objektu bude vytvoření technické platformy pro poskytování 
rychlostních datových služeb. Hlavní poskytovaná služba bude vysokorychlostní přístup k 
internetu a související internetové služby. Síť bude konstruována tak, aby do budoucna mohla 
být využita pro poskytování hlasových IP služeb a přenos digitálního obsahu např. tel. 
digitálního přenosu apod. 
Kabelové připojení objektu na VTS včetně vnitřní trasy je předmětem dodávky fy. 
poskytovatele internetu. Přívodní kabel telekomunikačních služeb bude přiveden do objektu a 
veden do datového rozvaděče RACK v 2NP. 
V každém datovém rozvaděči budou umístěny aktivní a pasivní (propojovací kabely) prvky 
strukturované kabeláže.  
Pro napájení aktivních prvků v rozvaděči bude instalován zásuvkový panel 5x230 V, který 
bude připojen na samostatně jištěný a přepěťovou ochranou chráněný přívod 230 V/16 A 
připravený v rámci projektu silnoproudu. Rozvaděč bude rovněž připojen na uzemnění v rámci 
projektu silnoproudu. 
Z datového rozvaděče budou vedeny kabely UTP kat.5e hvězdicově do jednotlivých zásuvek. 
Zásuvky 1xRJ45 budou instalovány ve společném rámečku s 230 V zásuvkami. 
 Pro zakabelování jednotlivých účastnických portů všech zásuvek bude použito kabelů UTP 
kat.5e. Účastnické datové zásuvky s porty RJ-45 budou situovány v jednotlivých místech 
instalace v provedení pod omítku (do zdi). Na opačné straně budou kabely ukončeny na Patch 
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panelu. Rozmístění jednotlivých zásuvek je patrné z výkresů PD. Kabely budou v datovém 
rozvaděči označeny přehlednými štítky/popisy tak, aby bylo patrné, do jakého bytu jsou 
vedeny. 
Veškeré datové zásuvky budou s popisovým polem. Stejné označení bude na obou koncích 
kabelů. Po dokončení instalace strukturované kabeláže budou všechny datové zásuvky 
změřeny, součástí projektu skutečného provedení bude měřící protokol a tabulka Evidence 
zapojení metalické strukturované kabeláže v domovním rozvaděči. 

 
 Kamerový systém CCTV  

Bude instalován kamerový systém s digitálním záznamovým zařízením 8 videovstupů umístěným v 
RACK.  
Výstup z NVR bude přiveden na vstup do PC a 27“LCD monitoru, který bude umístěn v místnosti -
2.03. PS a monitor budu sloužit pouze pro účely servisu a nastavení sytému. PC a monitor budou v 
místnosti umístěny na stole. 
Monitorovány budou především prostory před tlačítkovými tably v jednotlivých sekcích a dále prostor 
hlavního vjezdu a výjezdu z garážových stání. Jedná se tedy celkem o 8 barevných kamer DEN/NOC 
s objektivy, které budou odpovídat svými parametry aplikované kameře a sledovanému objektu. 
Kamery budou vybaveny odpovídajícím varifocusem a automatickou clonou.  
Kamery takž budou sloužit pro monitorování vjezdu a výjezdu aut z prostoru parkovacího stání a 
budou připojeny do záznamového zařízení NVR. Kabel z kamer bude rozbočen a jeden videosignál 
bude přiveden na NVR. Videokamery budou aktivní 12VDC a budou napájení ze PoE switche.  
Kamery budou umístěny na konzolách. Kamery budou venkovního krytu. Zdroj pro kameru bude 
umístěn v RACK. 
Rozmístění kamer a zdrojů pro jejich napájení je patrné z výkresové dokumentace. 
Zálohování systému není požadováno. Venkovní kamery budou umístěny do vyhřívaných 
povětrnostních krytů a bude zajištěno osvětlení prostřednictvím venkovních světelných zdrojů.  
Parametry kamer a typy jsou uvedeny ve materiálové specifikaci, které je nedílnou součástí projektové 
dokumentace.  
Kryty budu napájeny z nezálohovaných rozvodů 230 V. 
Videosignály z kamer budou přivedeny kabelem CAT.5 + konektor RJ-45 na digitální záznamové 
zařízení /dále jen NVR/, které bude společně s PC a monitorem LCD 27“.  
NVR bude vybaveno rozhraním Ethernet s protokolem TCP/IP. 
Napěťová soustava 
napájení CCTV: 1PE+N stř. 50Hz, 230V síť "TN-S" 
soustava CCTV: 12VDC 
Uvedení do provozu a přejímka 
Před předáním systému bude provedena revize a zkouška (dle ČSN EN 50132-7 obsahující: 
a) vizuální kontrolu a kontrolu funkce všech částí instalace sledovacího CCTV systému. Základem 
funkční zkoušky je zkušební postup odvozený z funkčních a provozních požadavků. 
visuální zkouškou se kontroluje splnění funkčních požadavků a shoda se systémovou specifikací 
funkční zkouška zahrnuje kontrolu kompatibility nainstalovaných zařízení 
revize se provádí na nainstalovaných částech během kompletace 
b) potvrzení o kompletnosti uživatelské příručky a dokumentace systému 
c) podepsanou revizní zprávu obsahující kromě jiného výsledky provozních zkoušek 
d) plán údržby systému, pokud nebyla uzavřena smlouva o údržbě 
 
Periodické revize budou prováděny 1xročně. Periodická revize bude zahrnovat celkovou údržbu a 
zkoušení všech částí systému. 
 

 EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace 
 
Daný objekt bude zabezpečovat nová ústředna EZS, splňující požadovaný rozsah a kvalitu 
zabezpečení objektu. Ústředna je umístěna v kovové skříni RACK v místnosti číslo 2.21. Systém EZS 
bude instalován zcela nový. Dodané prvky systému jsou typově uvedeny ve specifikaci a vzhledem k 
umístění ve výkresové dokumentaci.  
Systém je zálohován baterií s kapacitou 17Ah. Vlastní okruhy s hlásiči a detektory jsou připojeny na 
linku pomocí expandérů (koncentrátorů). Jeden expandér umožňuje připojit až 8 dvojitě vyvážených 
vstupních smyček. Proudová zatížitelnost výstupů je 400 mA. Výstupy jsou napojeny buď z ústředny 
nebo expandéru pro výstupy (4x reléový výstup). Prvotní hlášení a informaci podává sám systém na 
PCO bezpečnostní agentury prostřednictvím vlastního komunikátoru radiovým spojením.  
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Ovládání systému: 
Systém EZS je ovládán pomocí klávesnice. Smyčky střežící prostor v místě klávesnice jsou 
programovány se zpožděnou detekcí tak, aby umožnily obsluze v určitém časovém limitu zadat kód 
pro odblokování systému. Ovládací procedura systému při zastřežení se vždy započne zadáním 
osobního PIN kódu na klávesnici a zavřením dveří, při odstřežení je postup opačný.  
Plášťová ochrana – detekující průnik osob okny, dveřmi, či jinými stavebními otvory do objektu. 
Plášťová ochrana je řešena magnetickými snímači polohy křídel dveří a je doplněna akustickými 
detektory tříštění skla, které hlídají skleněné výplně. Rozsah instalace je patrný z výkresové části PD.  
Prostorová ochrana – detekující pohyb osob uvnitř daných prostor. Hlavním prvkem prostorové 
ochrany jsou detektory PIR, umístěny na vytypovaných místech jako doplnění plášťové ochrany v 
prostoru vstupů, případně za prosklenými plochami a dále jsou umístěny na stropu prodejny a v 
důležitých místnostech. Detektory jsou umístěny v souladu s uváděnými technickými podmínkami 
výrobců. 
 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Předmětem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy interiéru celého objektu z důvodu 
optimalizace a modernizace. Objekt byl postaven (vyprojektován) před rokem 1975 (1972) – 
bude použita i ČSN 73 0834 a bude se jednat o změny stavby skupiny 2, kde nedojde k 
podstatným změnám ohledně konstrukcí a dojde pouze k přístavbě s plochou do 20 m2 – 
vyhovuje čl. 3.4 potažmo podmínek čl. 3.5 ČSN 73 0834. Objekt původně sloužil jako 
výměník, trafostanice v přízemí a ve 2.NP byl prostor pro úpravu oděvů. 
Prostory se prakticky všechny upraví, krom prostoru trafostanice, která nebude tímto 
projektem měněna a pouze se budou řešit návaznosti vůči měněným prostorám. 
Objekt má i nadále dvě nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. 
 

D.1.3.a.1. Popis objektu 

Posuzovaný objekt leží v ulici Západní 2755, 470 47 Varnsdorf.  

Objekt momentálně slouží jako kanceláře s dílnou společnosti Regia a 2.NP je v 
současné době bez využití ve vlastnictví města Varnsdorf – dříve sloužilo jako 
posilovna, jeho účel se nemění.  

 

Dílna se používá hlavně jako garáž pro pracovní auta, údržba firmy Regia pracuje 
většinu pracovní doby (7:00-15:30) mimo řešený objekt (na bytech, domech), provádí 
instalatérské, topenářské, zednické práce, broušení materiálu. V dílně jsou umístěny 
ponky, kde jsou upevněny dva svěráky na menší řezací práce. Dále úhlová bruska, 
přímočará pila, ocaska, vrtací kladivo, stojanová vrtačka, kotoučová pila, svařovačka 
na plasty, stolní pila, elektronový svařovací agregát, vrtačka příklepová – vzhledem k 
druhu nářadí nebude ovlivněna okolní zástavba hlukem.  

Volný prostor se používá ke smontování kuchyňských linek. Jiné práce se v objektu 
neprovádějí.  

 

Ke konci pracovní doby zajedou automobily (pouze osobní) do dílny / garáže. 

 

Sklad bude používán pro nářadí vetší hodnoty, archív a minimální skladovací materiál 
(materiál pro opravy kuchyň. linek, instalatérské, topenářské a zednické práce - části 
kuchyň. linek, potrubí, armatury, otopná tělesa, zdící materiál, maltové směsi, 
umyvadla, dřezy, umyvadlové baterie, úhlová bruska, přímočará pila, ocaska, vrtací 
kladivo, stojanová vrtačka, kotoučová pila, svařovačka na plasty, stolní pila, 
elektronový svařovací agregát, vrtačka příklepová). Ve skladech se nebudou skladovat 
hořlavé kapaliny (dle ČSN 65 0201). 
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Sál ve 2.NP bude využíván městem Varnsdorf prioritně jako cvičící místnost bez 
většího hluku, s kapacitou max. 15-20 osob (jóga, pilates, rehab. cvičení pro seniory), 
sekundární využití konferenční místnost pro porady firmy. 

 

Objekt má rozměry 24,9 x 18,9 m.  

Objekt má dvě nadzemní podlaží a žádné podzemní.  

Svislé nosné konstrukce objektu jsou pouze z nehořlavých konstrukcí (keramické 
zdivo, ŽB sloupy). Vodorovné nosné konstrukce (stropy) jsou z nehořlavých ŽB 
dutinových panelů. 

 

Požární charakteristika: 

Počet NP  2 

Počet PP  0 

Požární výška 4,2 m 

vodorovná nosná konstrukce  nehořlavého druhu DP1 – ŽB dutinové panely 

svislá nosná konstrukce:   nehořlavé druhu DP1 – železobeton sloupy, zdivo 
z cihelných bloků 

Konstrukční systém objektu nehořlavý (zdivo, ŽB sloupy, ŽB stropy) 

 

D.1.3.a.2. Požární úseky a požární riziko 

Objekty jsou rozděleny do požárních úseků v souladu s ČSN 73 0802. 

Popis požárního úsek 
Označení 
požárního 

úseku 

p 
a b c 

pv SPB 
[kg.m-2] [kg.m-2] 

ČCHÚC prostor 
bez požárního 
rizika N1.1/N2 - -   Do 7,5 I. 
Osobní výtah N 1.2/N2 Dle ČSN 73 0802 čl. 8.10.2 II. 
Stávající TRAFO N 1.3 160 0,8 1,12 1 143,8 III. (V.) 
Dílna se zázemím N 1.4 50,25 0,97 0,64 1 31,17 II. 
Předávací stanice N 1.5 22 0,9 0,81 1 15,98 II. 
2.NP ADM a sál N2.1 36,3 0,98 1,12 1 39,75 II. 

 

Pozn.: jelikož se jedná o změnu stavby skupiny II (objekt postaven před rokem 1975) 
může se SPB (stupeň požární bezpečnosti) snížit o 2 stupně při koef. a do 1. 

 

Velikosti požárních úseků: 

Dle výpočtu v závěru je jasně viditelné, že vzhledem k rozměru objektu 18,9 m x 24,9 
m nejsou rozměry požárních úseků překročeny. 

Podlažnost – krom ČCHÚC a osobního výtahu se jedná o jednopodlažní požární 
úseky. 

 
D.1.3.a.5 Posouzení změn staveb skupiny I – v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834 

Požadavky dle ČSN 73 0802 tab. 12 
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Posouzení 
Požární úseky v objektech jsou zatříděny do maximálního IV.SPB (trafo – není řešeno). Ostatní jsou 
zatříděny do II.SPB. 
Pol. 1 - požární stěna  
Požární stěny se musejí vždy stýkat s požárními stropy, či s podhledy plnící vodorovný požární předěl. 
Požárně dělící konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických bloků na maltovém loži s 
minimální tl. 140 mm s oboustrannou omítkou, kde dle publikace Pavus tabulky 6.1.1 pro skupinu 1 EI 
90DP1 – vyhovuje pro celý objekt. 
Stropy: 
strop je tvořen předpjatými dutinovými panely tl. 275 mm, dle katalogu výrobce splňuje požární 
odolnost REI 45DP1 – vyhovuje pro měněné prostory. Dle publikace Pavus (Hodnoty požárních 
odolností stavebních konstrukcí) 2.6 splňuje REI 90DP1 při min. krytí výztuže 30 mm – vyhovuje.  
Pol. 2 - požární uzávěry – V objektu budou instalovány požární uzávěry s minimální požární odolností 
EW 30DP3,C3. 
Požární uzávěr do výtahu musí splnit EW 30DP1,C. 
V případě použití dvoukřídlých uzávěrů bude instalován i koordinátor správného uzavření – K. Ve 
výkrese vyznačeno označením – “+K“. Jednou v 1.NP (mezi místnostmi 1.11 a 1.13) a jednou ve 2.NP 
(mezi místnostmi 2.01a a 2.01). V ostatních případech pouze samozavírač. 
Požární odolnost uzávěrů bude prokázána ke kolaudaci platným dokladem. Značení uzávěru se musí 
provést dle platných předpisů – požární odolnost se musí označit vždy na uzávěru formou např. štítku, 
či vyražení příslušného znaku. 
Pol. 3 - obvodové konstrukce: 
Obvodové konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických panelů s minimální tl. 250 mm s 
oboustrannou omítkou, kde dle publikace Pavus tabulky 6.1.2 pro skupinu 1 REI 180DP1 – vyhovuje 
pro celý objekt. 
Pol. 4 - nosné konstrukce střech 
Střechu nad posledním NP tvoří stávající předpjaté dutinovými panely tl. 235 mm, dle katalogu 
výrobce splňuje požární odolnost REI 45 DP1 – vyhovuje. Dle publikace Pavus (Hodnoty požárních 
odolností stavebních konstrukcí) 2.6 splňuje REI 90DP1 při min. krytí výztuže 30 mm – vyhovuje. 
Nad prostorem sálu ve 2.NP dojde k výměně za nový systém – ocelové nosné prvky a nad trapézový 
plech s izolantem nad a povrch PVC s charakterem Broof,t3 (platí pro celou střechu). Požární odolnost 
bude zajištěna pomocí SDK konstrukce pod (celoplošně), kde požadavek je EI 30DP1 – bude 
doloženo platným dokladem. Konstrukce se musí vždy provést dle platných technických návodů. SDK 
konstrukce se musí provést dle platného technického návodu zvoleného výrobce systému (např. 
knauf, rigips) – provedení nosných prvků, umístění izolace a zvolení druh desek. V případě provedení 
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zapuštěných prvků do této konstrukce se musí provést přesné technické řešení tak, aby nebyla 
porušena požární odolnost dané konstrukce. 
Pol. 5 – nosné konstrukce uvnitř objektu 
Jsou tvořeny ŽB sloupy o min rozměrech 400 x 400 mm a osové vzdálenosti výztuže minimálně 35 
mm - dle publikace PAVUS (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů) tabulka 
2.1 má minimální požární odolnost R 45 DP1 – vyhovuje pro všechny měněné prostory. 
Pol. 9 Schodiště v objektu – součástí prostoru ČCHÚC v I.SPB – nemusí splňovat požární odolnost. 
Je tvořeno konstrukcí DP1 – železobetonová konstrukce. 
Pol. 10 – osobní výtah: 
Osobní výtah zatříděn do II.SPB (čl. 8.10.2 a) ČSN 73 0802 s výškou do 22,5 m), požární odolnosti 
konstrukcí – minimální požadavek EI 30DP1 a uzávěr minimální požární odolnost EW 30DP1,C. Daný 
výtah bude spojovat 1.NP se 2.NP 
Stěny budou provedeny dle pol 1 – keramické bloky na maltovém loži s tl. 140 mm – splní EI 90DP1 – 
vyhovuje. Požární odolnost uzávěru bude doložena platným dokladem. 
Osobní výtah bude větrán dle čl. 8.10.5 a) ČSN 73 0802 – toto větrání je pouze doporučené. Větrání 
bude provedeno přirozeně pomocí otvorů ve zdech. Výfuk v horním prostoru bude proveden mimo 
objekt; v dolní části bude proveden do objektu, kde bude osazen stěnový uzávěr s požární odolností 
EI 30 minut (nebude provedeno do ČCHÚC). 
Výtah bude bezstrojovnový – strojovna výtahu nebude vytvořena. 
Povrchové úpravy 
Požadavky na povrchové úpravy jsou pouze v prostoru částečně chráněné únikové cesty (ČCHÚC) – 
krom materiálu madel, podlah (maximálně třída reakce na oheň Cfl,s1) musí být v prostoru ČCHÚC 
pouze výrobky či konstrukce s třídou reakce na oheň A1, A2. Okna a dveře mohou být vyhotoveny z 
výrobků s třídou reakce na oheň nejhůře D. 
 
Požární odolnost stavebních konstrukcí jsou bez dalších opatření vyhovující. 
 
Objekt je kontaktně zateplen 140 mm minerální vatou. 
 
D.1.3.a.7. Únikové cesty – ÚC  
V 1.NP je proveden únik osob primárně po nechráněných únikových cestách, kde z většiny prostor 
bude pouze jedna ÚC. V prostoru 1.NP nebude více jak 100 osob – dle tabulky 17 ČSN 73 0802 je 
povoleno použít jednu ÚC. 
Ve 2.NP je z každé části jedna ÚC, která vede do ČCHÚC a v 1.NP do volného prostoru. V každé 
prostoru je vždy jedna ÚC. V prostoru nebude více jak 100 osob – dle tabulky 17 ČSN 73 0802 je 
povoleno použít jednu ÚC. 
Schodiště bude tvořeno ČCHÚC (objekt byl projektován v roce 1972), kde bude provedeno 
samostatným požárním úsekem (prostorem bez požárního rizika bez požadavku na větrání – dle ČSN 
73 0834 čl. 5.6.1 b3), kde je mezní doba úniku 4 minuty a mezní počet evakuovaných osob – 150. 
 
D.1.3.a.8. Odstupové vzdálenosti 
Kolem objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním 
tepla. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně 
otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu 
se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně 
nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi 
konstrukce hořícího objektu.  
Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu – odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu 
s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání – určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou 
hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky). 
 
Vyhodnocení odstupových vzdáleností: 
N1.1/N2 – prostor bez požárního rizika – odstupové vzdálenosti se neposuzují. 
N1.2/N2 – osobní výtah bez požárně otevřených ploch. 
N1.3: pv = 143,84 kg/m2, nehořlavý KS, celková emisivita 1,0. 
01 – l-4,2 m, h-4,2 m; % = 54 … odstupová vzdálenost 5,1 m. 
Odstup od trafostanice není měněn – ovlivnění v rámci tohoto PBŘ je stávající a toto PBŘ neřeší tento 
prostor, jen konstatuje skutečnost, která je. 
N1.4: pv = 31,2 kg/m2, nehořlavý KS, celková emisivita 1,0. 
01 – l-6,9 m, h-4,2 m; % = 64 … odstupová vzdálenost 4,3 m. 
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02 – l-17,3 m, h-3,1 m; % = 48 … odstupová vzdálenost 3,2 m. 
03 – l-18 m, h-2,4 m; % = 94 … odstupová vzdálenost 5,1 m. 
04 – l-10,8 m, h-2,4 m; % = 97 … odstupová vzdálenost 4,9 m. 
N1.5 – bez požárně otevřených ploch. 
N2.1: pv = 39,75 kg/m2, nehořlavý KS, celková emisivita 1,0. 
01 – l-18 m, h-1,8 m; % = 97 … odstupová vzdálenost 4,7 m. 
02 – l-11,8 m, h-1,8 m; % = 97 … odstupová vzdálenost 4,3 m. 
03 – l-14,7 m, h-1,8 m; % = 94 … odstupová vzdálenost 4,3 m. 
04 – l-12 m, h-1,8 m; % = 97 … odstupová vzdálenost 4,4 m. 
 
V rámci zádveří v 1.NP (kolem ČCHÚC) se postranní konstrukce provedou jako zděné s požární 
odolností minimálně EI 30DP1 – bude provedeno zděnou stěnou s tl. 150 mm na maltovém loži, kde 
dle publikace Pavus tabulky 6.1.2 splní REI 120DP1 – vyhovuje. Tyto konstrukce budou celistvé, bez 
otvorů. 
Do této konstrukce zasahuje odstup od požárního úseku N1.4 a od navazujícího objektu. 
Odstup od 2NP (N2.1) směrem k sousední části objektu (dnes prodejna potravin) je nad střešní 
konstrukci – nezasahuje tedy do střešního pláště – výškově jsou okna (požárně otevřená plocha 0,6 m 
nad tímto povrchem. 
 
Okolní objekty: 
Posuzovaný objekt plynule navazuje na objekt druhý, který je nyní využit jako prodejna s potravinami, 
kde se pv dá očekávat na hranici 75 kg/m2. Pro nehořlavý kční systém a délku 5,3 m a výšku 1,3 m 
(nejbližší pás oken u zádveří) je odstup d = 3,5 m – bude zasahovat do nové konstrukce zádveří s 
požární odolností REI 120DP1 – je v souladu s ČSN 73 0802. 
 
Odstupové vzdálenosti budou přesahovat hranici dotčených pozemků stavby a to na: 
k.ú. Varnsdorf, parc. č. 2692/142, 2692/141, 2692/119, 2692/153  
 
Odstupové vzdálenosti budou vyhovující dle norem a předpisů na poli požární ochrany. 
 
D.1.3.a.9. Požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ, SOZ 
Elektrická požární signalizace – EPS 
Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost 
instalace (ČSN 73 0802, čl. 4.2.1 ČSN 73 0875 a dalších navazujících předpisů). 
Stabilní hasicí zařízení – SHZ 
Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost 
instalace (čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 a dalších navazujících předpisů). 
Samočinné odvětrávací zařízení (zařízení pro odvod kouře a tepla) – SOZ 
Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost 
instalace (čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 a dalších navazujících předpisů). 
 
D.1.3.a.10. Zásobování požární vodou 
Vnitřní odběrná místa (dle ČSN 73 0873): 
V budově budou umístěna vnitřní odběrná místa (hadicové systémy) v každém podlaží s 
požadovaným průměrem hadice DN19 se stáletvarou hadicí o minimální délce 30 m. Rozvod bude v 
nehořlavém provedení – kov. Dosah bude do všech prostor objektu. Uvažuje se s dostřikem 10 m.  
Zajištěn bude tlak 0,2 MPa a odběr vody v množství 0,3 l/s. 
Střed hadicového systému musí být osazen ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou.  
Vnitřní odběrní místa musí být pravidelně revidována a kontrolovány tak, aby byly funkční v případě 
potřeby. 
 
Vnější odběrná místa (dle ČSN 73 0873): 
Požadovaná minimální dimenze vnějšího vodovodu, na kterém jsou osazeny podzemní nebo 
nadzemní hydranty je DN100 dle ČSN 73 0873 Tabulka 2. Maximální požadovaná vzdálenost 
hydrantů od objektu musí být 150 m, maximální vzájemná vzdálenost hydrantů do 300 m. Odběr vody 
z vnějších hydrantů DN 100, Q = 6,0 l/s (při v = 0,8 m/s), 12 l/s (při v = 1,5 m/s, s požárním 
čerpadlem).  
Skutečnost – podzemní hydrant ve vzdálenosti cca 135 m na potrubí s DN150 – 
Vyhovuje. 
Statický přetlak 0,2 MPa a vydatnost 6 l/s bude doloženo platným dokladem. 
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D.1.3.a.10.4. Přenosné hasicí přístroje – PHP  
Minimální počty ručních hasicích přístrojů jsou vypočteny dle čl.12.8 ČSN 73 0802 a přepočteny v 
souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb.  
V hlavní budově bude umístěno: 
Budou osazeny práškové PHP s hasicí schopností 34A, 183B 
Popis požárního úsek Označení druhu 
N1.1/N2 – ČCHÚC prostor bez požárního rizika Nemusí být umístěn 
N1.2/N2 – výtahová šachta 1 x 89B pro rozvaděč výtahu (C02) 
N1.3 – stávající trafostanice 1 x 34A,183B (prášek) 
N1.4 – dílny se zázemím 3 x 34A,183B (prášek) 
N1.5 – předávací stanice 1 x 34A,183B (prášek) 
N2.1 – ADM + sál a zázemí 3 x 34A,183B (prášek) 
Celkem v objektu – 9 přenosných hasicích přístrojů. 
Maximální výška upevnění (k rukojeti přenosného hasicího přístroje) je 1,5 m. Hasicí přístroje musí být 
pravidelně revidovány a kontrolovány tak, aby byly funkční v případě potřeby. 
 
D.1.3.a.11. Přístupové komunikace a nástupní plochy 
Pro příjezd požárních vozidel je umožněn po stávajících veřejných komunikacích (ulice – Západní). 
Příjezd je umožněn až k objektu do 20 m z obou stran objektu ke všem vstupům. Jedná se o stávající 
zpevněné komunikace. 
Přístup k objektu jo po stávajících komunikacích, které budou v souladu s čl. 13.2 ČSN 73 0804 – 
zpevněná komunikace vede k objektu do vzdálenosti 20 m. Minimální šířka komunikace bude 3 m.  
Slepá komunikace nebude delší jak 50 m – obratiště není nutno nově provádět – jedná se o stávající 
přístupovou komunikaci. 
Výškově není přístupová komunikace ovlivněna a parametr 4,1 m bude dodržena. 
Nástupní plochy nemusejí být nově zřízeny dle 12.4.4b ČSN 73 0802 - objekt má výšku do 12 m. 
 
D.1.3.a.12. Zásahové cesty 
Vnitřní zásahové cesty se dle 12.5 ČSN 73 0802 nemusí zřizovat – jedná se o dvoupodlažní objekt s 
výškou do 12 m. zásah na střeše objektu se bude dát provést pomocí techniky, která dorazí k danému 
objektu. 
Za vstupem do objektu bude instalován hlavní vypínací prvky elektřiny – tlačítko TOTAL STOP.  
Trafostanice vypnuta nebude – je požárně odčleněna od zbytku objektu v souladu s původním 
řešením. 
 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
a) Energetická náročnost vytápění stavby: 
 

Potřeba tepla RD je  267,8 GJ/rok = 74,4 MWh/rok  ( topná sezona 240 dní ) 
b) Celková energetická náročnost stavby: 
Celková roční spotřeba elektrické energie za rok bez vytápění, přípravy TUV – A=90,5 

MWh/rok 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Navrhovaná výstavba splňuje požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 
dle § 8-17 vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Hygienické požadavky a řešení 
parametrů stavby (vytápění, větrání, osvětlení, zásobování vodou, likvidace 
odpadů) jsou uvedeny v technických zprávách dokumentace objektů, v části 
D.1.4 - Technika prostředí staveb. 
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Ochrana proti hluku z výrobního zařízení 
Není řešeno. 
 
Denní osvětlení a oslunění, umělé osvětlení 
Prosvětlení objektu je řešeno pomocí stávajících otvorů, které se nemění. 

Umělé osvětlení je navrženo v souladu s příslušnými normami. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
dle radonového průzkumu byl naměřen střední radonový index, navržena 

nová radonová izolace s podřezáním objektu a vynesením radonové izolace 
nad ÚT. 

 
b) ochrana před bludnými proudy, 
stávající 
 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
není řešeno 
 
d) ochrana před hlukem, 
stávající 
 
e) protipovodňová opatření, 
není řešeno 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
není řešeno 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající vodovodní přípojka, stávající kanalizační přípojka, stávající přípojka 

elektro 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
beze změny 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
objekt jsou součástí areálu, přístupy jsou stávající 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
bez změny – napojení na stávající infrastrukturu areálu 
 
c) doprava v klidu 
v rámci areálu stavebníka 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
neřešeno 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
nejsou 

 
b) použité vegetační prvky, 
nejsou 

 
c) biotechnická opatření. 
nejsou 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Skladování odpadů vzniklých při stavebních pracích si zajistí dodavatelská 
firma, která bude provádět stavbu (viz výběrové řízení) na schválených 
skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a předpisů a 
§ 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady. 
Dodavatelská firma bude vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu 
nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem. 
Po dobu než bude odpad odvezen ze skladovacích ploch je stavební firma 
povinna zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením a vnikem 
nepovolaných osob. 
Stavebními pracemi nebudou vznikat nebezpečné odpady. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

nedochází ke změnám 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
nedochází ke změnám 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 
nedochází ke změnám 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

nespadá 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

nejsou 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavebním řešením nevzniká nebezpečí, které by jakýmkoliv způsobem 

ohrozilo obyvatelstvo v blízkém i dalekém okolí. Pouze v případě výměny 
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otvorových výplní bude zapotřebí provedení fasádního lešení, které musí být 
opatřeno sítí v celé ploše a nad průchody a vstupy do objektu nutno osadit 
plnou podlážku a ochranu proti pádu předmětu na procházející osoby pod 
lešením. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
keramické tvárnice, nivelační stěrky, vpc omítky, SDK podhledy 
 
b) odvodnění staveniště, 
stávající odvodnění zpevněných ploch v rámci areálu  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
stávající v rámci areálu gymnázia a výjezdu z areálu na místní komunikaci 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
bez vlivu 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 
nejsou 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
nejsou 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
nejsou 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 
 Při výstavbě vznikne řada odpadů, z nichž budou převládat zejména 

výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů, obalové materiály, kovy, 
dřevo a kabely. Odpady vzniklé při realizaci výše uvedeného záměru budou 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech v platném znění. Dodavatel stavby provádějící výstavbu nových 
objektů musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. 
Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění. 

Předpokládané odpady z výstavby jsou zařazeny následovně: 
Průvodcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel 

stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s platnými legislativními předpisy. 
Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány 
do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o množství a způsobu odstranění 
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a 
evidence odpadů ze stavby. 

 
Komunální odpad 
Shromažďování komunálního odpadu a jeho odvoz jsou navrženy v souladu 

se současným stavem legislativy. Pro shromažďování odpadu jsou 
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situovány u obslužné komunikace zpevněné plochy pro umístění kontejnerů 
na sběr směsného odpadu. Domovní odpad bude pravidelně odvážen 
komunálními službami spolu s dalším obecním odpadem. Tříděný odpad 
bude vyvážen do kontejnerů na sběr tříděného odpadu, který bude umístěn 
v docházkové vzdálenosti od objektu také podél obslužné komunikace. 

Označení způsobu odstranění odpadů: 
a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpadky, 

popřípadě odvoz do zařízení k využívání nebo odstranění odpadu  
b – odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů  
 
Přehled tvorby odpadů při výstavbě objektu 

Číslo druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhad 
množství 

Způsob odstranění 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 50 kg a 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 

O 100 kg a 

17 01 03 Tašky a keram. výrobky O 75 kg a 

17 02 01 Dřevo O 0,5 t a 

17 02 02 Sklo O 0,5 t a 

17 02 03 Plasty O 100 kg a 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

O 0,3 t a 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

N 0,5 t a 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,3 t b 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 100 kg b 

15 01 02 Plastové obaly O 75 kg a 

15 01 03 Dřevěné obaly O 150 kg b 

17 04 07 Směsné kovy O 10 kg a 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 25 kg a 

15 01 06 Směsné obaly O 50 kg a 

200301 Směsný komunální odpad O 0,5 t a 

 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Odkopání okolo objektu šíře 0,8m, pro vynesení hydroizolace. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna. 

Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění stavby je nutno dodržovat platné předpisy týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazující 
platné vyhlášky. Je nutné dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 
dodržovat hygienické předpisy. 

Stavba bude provedena odbornou stavební firmou. Požadavek na 
koordinátora BOZP bude řešen v rámci výběrového řízení dodavatele 
stavby. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
nejsou 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
nejsou 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
nejsou 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 v roce 2022 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Součástí areálu je odvodnění v rámci zpevněných ploch, nedochází ke 

změnám. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, 8.10.2021        Vypracoval:  Lukáš Dědič 
         Ing. Jan Dinga 
         Kateřina Hlavová  


