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A. Technická zpráva 

1. Identifikační údaje 
Označení stavby: Stavební úprava parkoviště ul. Kmochova, Varnsdorf 

  

 

Část, stavební objekt: komunikace a zpevněné plochy,  

Charakter stavby:  novostavba 

Druh dokumentace:  UR+SP – v rozsahu PD pro provádění stavby 

Objednatel, stavebník:  Město Varnsdorf 

Hlavní projektant:  BAU – projekt spol. s r.o., architektonická a inženýrská kancelář 

    Hojanovice 47 Humpolec 396 01 IČO:45539103 

    Bc. Jan Hyliš, ČKAIT 1400643 
 

 

 

2. Údaje o umístění stavby 
 

Kraj:    Ústecký Kraj 

Katastrální území:  Varnsdorf – ( 776971) 

 

 

Objekt chodníku a parkovacího stání je situován do zájmového území a 

parcel ve vlastnictví uvedených vlastníků: 
 

p.č.  Vlastník:     Druh pozemku: m2: 

 

2919/1  Město Varnsdorf    Ostatní plocha  1855m2 

 

2919/20 Město Varnsdorf    Ostatní plocha  311m2 

 

2919/21 Město Varnsdorf    Ostatní plocha  1106m2 

 

 

   

Obecné požadavky na výstavbu 
Specifikace 

Stavba musí být v souladu s normami ČSN a požadovanými technologickými postupy. Pokud se týká 

stavebních technických norem, musí být vždy respektovány nejnovější normy a předpisy, platné k datu 

poslední inspekce (kolaudace), pokud se ovšem nejedná o normy, které mají pozdější datum zahájení 

platnosti. 

 

ČSN 73 3050  Zemní práce – Všeobecné ustanovení 

ČSN 72 1016  Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin 

ČSN 72 1015  Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 

ISO 4463        část 1-3 Měřící metody ve výstavbě – vytyčování a  měření 

ČSN  EN 1436   Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní  

                           značení  

ČSN 01 8020      Dopravní značky na pozemních komunikacích  

ČSN 72 1002      Klasifikace zemin pro pozemní komunikace 
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ČSN 72 1006      Kontrola zhutnění zeminy a sypanin 

ČSN 72 1010      Stanovení objemové hmotnosti zemin        

ČSN 72 1012      Laboratorní stanovení vlhkosti zemin       

ČSN 72 1015      Laboratorní postupy stanovení zhutnitelnosti zeminy 

ČSN 72 1510      Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 

ČSN 72 1511      Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 

ČSN 73 3050      Zemní práce. Všeobecné požadavky. 

ČSN 73 6114      Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro  

                            Navrhování 

ČSN 73 6131     Dlažby a dílce 

ČSN EN 14227 -1;13      Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 

ČSN EN 13108  Hutněné asfaltové směsi 

ČSN 73 6125      Stabilizované podklady 

ČSN EN 13285      Nestmelené vrstvy   

ČSN 73 6190     Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev  

                                 vozovek 

ČSN 73 6192      Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží   

ČSN 73 6110     Projektování místních komunikací,změna Z1 

ČSN 73 6102     Projektování křižovatek na pozemních komunikacích  

TP 65, TP 85, TP 170 

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které byly jako závazné právní podklady 

použity a jejichž požadavky byly zapracovány do dokumentace a návrhu stavby: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích 

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č.146/2008 o dokumentaci dopravních staveb 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. prováděcí vyhláška pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 

 

4. Technický popis 
 

Popis stávajícího stavu 
 

Stávající stav tvoří, nevyhovující povrch stávajícího parkoviště a nevyhovující 

zpevněné plochy, které spojují bytové domy. 

 

Navržené situační řešení 
 

Nově navržené řešení je návrh parkoviště a přístupového chodníku ke stávající zpevněné 

ploše. Celkem je navrženo 40+2 parkovací místa pro ZTP, které mají přístup přímo na 

chodník.  

 Povrch vozovky je navržen jako asfaltový a povrch parkovacích stání je navržen ze 

zasakovací dlažby. Obruby jsou navrženy jako betonové. Bude provedena výměna všech 

konstrukčních vrstev u komunikací a chodníků.  

 Dopravní obslužnost parkoviště je pomocí dvou stávajících sjezdů na ul. Pražská a na 

ul. Kmochova. Šířka komunikace u parkoviště je navržena o šířce 6,0M. 
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 Součástí návrhu jsou sadové úpravy lokality a dále obnova veřejného osvětlení a 

odvodnění, které bude na asfaltovém povrchu realizováno do uličních vpustí kde je provedeno 

posunutí oproti stávajícím stavu. 

 Pro lepší dopravní obslužnost jsou na požadavek investora v projektu navrženy dvě 

autobusové zastávky, a to jako autobusový záliv o šířce 3,0M. – délka autobusového zálivu je 

volena na nejdelší návrhové vozidlo. Plochy autobusových zastávek tvoří žulová dlažba – 

kostky 16x16x16. 

 Dále jsou navrženy chodníky pro pěší ze zámkové dlažby, ve středové části je 

navržena větší zpevněná plocha s lavičkami.  

   
 

 

Směrové a výškové řešení 
 

Směrové řešení nově navržené komunikace je složeno z přímé a směrových oblouků dle 

situace.  Napojení na stávající komunikace i chodníky respektuje jejich výškové řešení. 

V rámci projektu je dodržena Vyhláška 398 /2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové využívání staveb.  
 

Vytýčení 
 

Navržené řešení úprav zpevněných ploch je fixováno souřadnicemi lomových bodů osy 

komunikace, doplněné délkovými kótami. Situace, je připojena k JTSK a vytyčovací prvky 

jsou uvedeny na situaci. 
 

Odvodnění ploch 
 

Bude realizováno příčným i podélným sklonem do uličních vpustí. 

Pod parkovacími stáními bude pod ložnou vrstvou osazena sorbční geotextilie zabraňující 

pronikání ropných látek do podloží.   
 

Ochrana stávajících sítí 
 

Bude plně dodržena ochrana (ochranná pásma) všech inženýrských sítí, které se v zájmovém 

území nacházejí dle existence sítí dle jednotlivých správců sítí a opatření v průběhu výstavby 

bude se správci projednáno. 
 

Navrhované konstrukce 
 

Konstrukce nových komunikací a zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s „Katalogem vozovek 

pozemních komunikací – TP 170“ schválených MD ČR č.j.517/04-120-RS/1 za předpokladu dodržení 

standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, 

vodní režim atd. je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Při provádění je potřeba 

dodržet kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev.  

 

V místě stavby byly provedeny celkem dvě kopané sondy a bylo provedeno zatřídění zemin pro určení 

typu podloží a dalších vlastností zemin. Typ podloží byl stanoven jako nebezpečně namrzavý. 

 

Jelikož se jedná o komunikaci s minimální intenzitou provozu je možné posuzovat případnou úpravu 

zemní pláně pomocí kontrolní zkoušky – modul Edef2, který musí mít požadované parametry viz. TP 

170. 

 

Výsledky IGP. 
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Viz. příloha technické zprávy – stávající vrty z archivu geofond u bytového domu.  

 

 

 

 

 

 

 

Navržená skladba vozovky: obratiště – živičný povrch. D1N P III TDZ V 

 

ACO  11     40 mm  ČSN 73 6131 

ACP 16         70 mm  ČSN 73 6131 

ŠDA 0/32 GE     150 mm ČSN 73 6126-1 

ŠDA 0/32 Gn     150 mm ČSN 73 6126-1 

        ČSN EN 13285 

 

CELKEM        min. 410 mm 

 

Edef,2 na pláni 45 MPa 

Edef,2 na ŠD 70 MPa 

 

Skladba – chodníku – betonová dlažba TDZ- CH PIII 

 

DL      60 mm  ČSN 73 6131 

LOŽE      30 mm  ČSN 73 6131 

ŠDA 0/32 GE     150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM        min. 240 mm 

 

Edef,2 na pláni 30 MPa 

Edef,2 na ŠD 50 MPa 

 
Navržená skladba vozovky: vozovka – betonová zasakovací dlažbaTZD VI P III 

 

DL      80 mm  ČSN 73 6131 

Lože         40 mm  ČSN 73 6131 

ŠDA 0/32 GE     150 mm ČSN 73 6126-1 

ŠDA 0/32 Gn     150 mm ČSN 73 6126-1 

        ČSN EN 13285 

 

CELKEM        min. 420 mm 

 

Edef,2 na pláni 45 MPa 

Edef,2 na ŠD 70 MPa 

 

 
Navržená skladba vozovky: vozovka – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

 

DL      160 mm ČSN 73 6131 

Lože   4-8MM     60 mm  ČSN 73 6131 

ŠDA 0/32 GE     150 mm ČSN 73 6126-1 

ŠDA 0/32 Gn     150 mm ČSN 73 6126-1 

        ČSN EN 13285 
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CELKEM        min. 520 mm 

 

Edef,2 na pláni 45 MPa 

Edef,2 na ŠD 70 MPa 

 

 
 

Dopravní značení – dopravní režim 
 

Je patrné ze situace dopravního značení. 

 

 

Inženýrské sítě, přeložky a ochrana 
 

Tento stavební objekt neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, překládkou či úpravami 

inženýrských sítí. Situace koordinační obsahuje pouze orientační zákresy stávajících sítí. 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací na komunikacích bylo provedeno řádné polohové 

a výškové vytyčení podzemních vedení. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební 

činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce 

provedena oprava.  
Vytyčení inž. sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně 

seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé 

straně). Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího 

souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

V prostoru ochranných pásem nově položených i případně stávajících inž. sítí je nutno dodržovat 

vyplývající omezení zejména ohledně používání mechanizačních prostředků a tato zařízení včetně 

vstupů a armatur chránit před poškozením. V prostoru nad trubními vedeními nelze používat těžkých 

vibračních válců. Do prostoru umístění sítí je potřeba zajistit trvalý přístup pro jejich správce pro 

případ havárie. Stávající povrchové znaky inž. sítí (poklopy, šoupata a šachty budou výškově 

upraveny do úrovně nově navržených zpevněných ploch. 
 

Ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace 
 

Ochranná pásma s výjimkou normových OP inženýrských sítí (vodovod, plynovod, 

kanalizace, ostatní sítě, apod. vedení VN a NN) nebyla v prostoru výstavby vyhlášena. 

 

 

 

5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby (zásady DIO) 
 

Práce budou probíhat při uzávěře celé plochy záměru parkoviště. Dopravně inženýrské opatření bude 

vypracováno po výběru zhotovitele kdy již bude znám přesný termín provádění stavby. 

 

 

 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. 

prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související. 

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí 

uzavřít vzájemné dohody.  
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7. Požární ochrana 
 

Z hlediska požární ochrany dopravní stavba nevyžaduje speciální opatření v průběhu provádění 

stavebních prací. 

 
 

8. Požadavky na provádění stavby 
 

     Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 

zákonnými ustanoveními. Dále musí být přizpůsobeny skutečným poměrům na staveništi 

v době realizace.V prostoru ochranných pásem nově položených i případně stávajících inž. sítí 

je nutno dodržovat vyplývající omezení zejména ohledně používání mechanizačních prostředků 

a tato zařízení včetně vstupů a armatur chránit před poškozením. V prostoru nad trubními 

vedeními nelze používat těžkých vibračních válců. Do prostoru umístění sítí je potřeba zajistit 

trvalý přístup pro jejich správce pro případ havárie. 

Zvláštní pozornost zasluhuje zemní pláň. Tuto je nutno náležitě upravit  ( Edef,2 = 45 Mpa) a 

zabránit jejímu zvodnění. Po pokládce ochranné vrstvy se zkontroluje modul přetvárnosti 

statickou zatěžovací deskou podle ČSN 721006 a položí se co nejdříve první stmelená vrstva. 

Při pokládce vrstev se kontroluje technologický postup, tloušťka vrstev, rovnost povrchu, 

požadovaná projektovaná výška, vlhkost a objemová hmotnost. Vrstvy musí vždy odpovídat 

příslušným ČSN 736121 - ČSN 736131.  

 

Pro realizaci stavby je nutno zajistit stálý inženýrsko-geologický a geotechnický odborný dozor 

tak, aby mohl dle skutečných poměrů na staveništi a z výsledků kontrolních zkoušek 

spolupůsobit při vlastním provádění. Rozhodující pro provádění je ČSN 733050 Zemní práce. 

Při realizaci výkopů je nutné provádět klasifikaci materiálů dle ČSN 721002 a laboratorně 

ověřovat namrzavost dle ČSN 721191 a stanovovat zhutnitelnost dle ČSN 721015. Dle 

výsledků navrhovat úpravy ke zlepšování vlastností zemin. Kriteria použití a míry zhutnění 

dává ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a to zejména tab. 2,3 a 6, násypy pak 

musí být v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa. Dále je nezbytné 

statickou zatěžovací zkouškou prokazovat dosažené modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa 

v podloží násypů i na zemní pláni pod vozovkami a dopravními plochami. Pro vlastní hutnění 

je nutno počítat s velmi úzkým intervalem vlhkosti, blízkým optimu (což vylučuje provádění 

konstrukcí v době zimních měsíců a velkých dešťů). 

Dále je nutné zabránit rozbřídání zemin v podloží a těch, jež jsou určeny pro další použití na 

stavbě vlivem srážkové vody. Srážková voda z pláně musí být odvedena mimo stavbu. 

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona 

185/2001Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná 

kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. Stávající vzrostlá zeleň v bezprostřední vzdálenosti od probíhající 

stavební činnosti bude ochráněna bedněním a dalšími opatřeními, aby nedošlo k jejímu 

poškození. Příjezdové trasy na staveniště budou po stávajících městských komunikací, ulicí 

Pražská, vzhledem ke konfiguraci stávající zástavby a ulic jiný způsob neexistuje. Po dobu 

realizace bude pokud možno zajištěn nezbytný příjezd pohotovostních vozidel (hasiči, svoz 

domovního odpadu, záchranná služba). Bude umožněn přístup k armaturám, hydrantům a 

ovládacím systémům inženýrských sítí pro možnost operativního zásahu správců těchto sítí. 
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9. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Samotnou realizací v daném prostoru dojde vlivem stavební činnosti dočasně k většímu zatížení 

životního prostředí (ŽP). V této kapitole je proveden pouze stručný výčet vybraných problémů 

s navrhovanou stavební činností. 

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru jsou následující: 

- odpady vznikající při realizaci demoličních, zemních a stavebních prací, 

Jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá, budou zařazeny v souladu s 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) v platném znění.  

Odpady budou tříděny v místě vzniku a shromažďovány vytříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií. 

Likvidace odpadů ze stavby a provozu stavby bude zajištěna autorizovanou firmou. Odpady 

budou likvidovány dle relevantních platných legislativních norem, dle druhů odpadu a to na 

řízených skládkách v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o způsobu likvidace odpadů 

předá realizační stavební firma investorovi.V průběhu provádění stavby dojde k ovlivnění 

okolí v minimální nutné míře, potřebné pro plánovanou stavební činnost. Vlivy způsobené 

stavbou budou eliminovány způsobem obvyklým (dodržení denní doby stavebních prací, 

čištění silnic, likvidace odpadů v místě běžným způsobem atd.).  Zejména bude dodržována 

pracovní doba a minimalizace hlukového zatížení stavebními stroji, důsledným využíváním 

pracovní doby. V době časových prodlev budou motory nepracujících mechanizmů vypínány. 

Práce nebudou prováděny v době pracovního klidu a o víkendech. 

 
 

 

10. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 

Sociální zařízení staveniště bude zajištěno v sestavě mobilních objektů kontejnerového typu, 

zřízené na plochách ZS. Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. Provozní zařízení staveniště 

Vymezení staveniště - obvod dlouhodobého dočasného záboru staveniště bude souvisle oplocen 

neprůhledným oplocením minimální výšky 2,0 m. Krátkodobé zábory pro přípojky a přeložky 

inženýrských sítí budou v kontaktu s veřejným provozem ohrazeny mobilními zábranami. 

Staveništní komunikace-stávající příjezdní komunikace stejně jako staveniště jsou ve 

stávajícím stavu zpevněny.  

Kanceláře - pro vedení a odborný dozor stavby budou zajištěny kanceláře. 

Sklady - v obvodu hlavního staveniště bude možno podle potřeb výstavby umístit operativní 

(mobilní) sklady. Stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém nebo 

připraveném stavu.  
 

11. Bezbariérové řešení 
 

Tato část dokumentace byla zpracována a její technické stavební řešení je v souladu s platnou 

vyhláškou č.398/2009 Sb. z 5. listopadu 2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Technické řešení bude 

odpovídat těmto požadavkům i použitím materiálů.  Materiály použité na hmatové úpravy pro 

nevidomé a slabozraké musí splňovat podmínky vládního nařízení č.163/2002 Sb. a TN TZUS 

12.3.04 až 06.  
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12. Zásady řešení zimní údržby komunikace 
 

 

Vhledem k tomu, že investorem vlastníkem komunikace je město Varnsdorf, je vlastník povinen 

zajistit sjízdnost komunikace v zimním období a dále běžnou údržbu. 

    

 

Vypracoval: Bc. Jan Hyliš     ………………………………. 

 

V Hojanovicích dne: 8.6.2023 
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