
                       
                                                      
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost 

dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek:  

„Stavební úprava parkoviště ul. Kmochova-Varnsdorf“  

Dotaz dodavatele: 

Ve slepém rozpočtu SO 100 jsou specifikovány skladby komunikací: 

č. 38 - Komunikace dlážděné D1-D-2-V-PIII – 542 m2 (V kalkulaci je použita dlažba přírodní 

BEST-BASE. Při použití jiného typu a výrobce dlažby, musí být cena upřesněna dle skutečnosti.  

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  

"Navrhování vozovek pozemních komunikací": dlažba  80 mm  L  40 mm SC C 5/6  190 mm MZ  

200 mm Celkem  510 mm  Kalkulace včetně zemních prací.) 

č. 39 - Komunikace dlážděné D2-D-2-O-PIII – 585 m2 (V kalkulaci je použita dlažba přírodní 

BEST-BASE. Při použití jiného typu a výrobce dlažby, musí být cena upřesněna dle skutečnosti.  

Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170  

"Navrhování vozovek pozemních komunikací": dlažba  80 mm  L  40 mm MZ  250 mm Celkem  

370 mm  Kalkulace včetně zemních prací.) 

č. 40 - Komunikace z kostky kamenné – 115 m2 (štěrkodrť  150 mm beton C 16/20  120 mm 

maltové lože  50 mm kostka  120 mm  Celkem  440 mm  Kalkulace včetně zemních prací.) 

Vzorové příčné řezy (sklady komunikací) však nekorespondují s rozpočtem: 

skladba 2) Konstrukce vozovky D1-N2-TDZ V, PIII – kryt z dlažby tl. 80 mm Celkem  tloušťka 

konstrukce 420 mm 

skladba 3) Konstrukce chodníku D1-N2-TZD V, PIII – kryt z dlažby tl. 60 mm Celkem tloušťka 

240 mm 

skladba 4) Konstrukce vozovky D1-N2-TZD V, PIII  - kryt z žulové dlažby 160 mm Celkem 

tloušťka 520 mm. 

Vysvětlení zadavatele: 

Prosíme položky naceňovat dle rozpočtu. 

 

Dotaz dodavatele: 

Součástí souboru výkazu výměr je list VORN. Tento obsahuje položky bez uvedení měrné 

jednotky. Prosíme zadavatele o informaci, zda má uchazeč ocenit i tyto položky a pokud ano, 

tak prosíme o vysvětlení:  



                       
                                                      
 

Doplňkové náklady DN 

 Práce přesčas – jakou hodnotou?  

 Bez pevné podl.- prosíme o vysvětlení významu této položky 

 Kulturní památka - prosíme o vysvětlení významu této položky 

Náklady na umístění stavby (NUS) 

 Zařízení staveniště – tato položka je i v následujícím oddílu (VORN) 

 Mimostav. doprava 

 Územní vlivy – tato položka je i v následujícím oddílu (VORN) 

 Provozní vlivy – tato položka je i v následujícím oddílu (VORN) 

 Ostatní – tato položka je i v následujícím oddílu (VORN) 

 NUS z rozpočtu 

Ostatní rozpočtové náklady (VORN) 

 Průzkumy, geodetické a projektové práce 

 Příprava staveniště 

 Zařízení staveniště - tato položka je i v předchozím oddílu (NUS) 

 Inženýrské činnosti 

 Finanční náklady - prosíme o vysvětlení významu této položky 

 Územní vlivy - tato položka je i v předchozím oddílu (NUS) 

 Provozní vlivy - tato položka je i v předchozím oddílu (NUS) 

 Náklady na pracovníky - prosíme o vysvětlení významu této položky 

 Ostatní náklady- tato položka je i v předchozím oddílu (NUS) 

 Vlastní VORN 

Vysvětlení zadavatele: 

Uchazeči jsou povinni se seznámit s místem realizace stavby s ohledem na termín plnění a 

ocenit ostatní rozpočtové náklady (VORN) dle svých možností a zkušeností. Uchazeči nacení 

pouze položky s nulovou hodnotou. Položky, které jsou uvedeny v oddíle Náklady na umístění 

stavby (NUS) se ocení pouze jednou.  

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na charakter a náročnost předmětu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 18. 

července 2025 do 10:00 hodin. 

 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 10. 07. 2025                                 Jan Šimek 

                                             starosta města 
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