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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby : Plavecký bazén Varnsdorf - Instalace fotovoltaické elektrárny 
a zateplení střešního pláště objektu  

 

Místo stavby : Varnsdorf, Edisonova a Západní ulice, Varnsdorf 
 

Katastrální území : 776971 Varnsdorf 
 

Katastr. čís.  : 2692/130; 2731/2 - areál 
 

Kraj : Ústecký 
 

Druh stavby : stavební úpravy objektu - energetické úspory 
 

Účel stavby : občanská vybavenost - rekreace a sport 
 

Vlastník stavby : Město Varnsdorf,  
  nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,  
  IČO 0261718 
 

 

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby související provozními úsporami energie - instalací 
fotovoltaické elektrárny (FVE) 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník : Město Varnsdorf 
  nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,  
  IČO 00261718 
 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant  : h - projekt s.r.o. 
  Korunní 968/31, 120 00 Praha 2,  IČ 60468653 
HIP : Ing. Karel Rösler (777 731 444), ČKAIT: 0003028 
Stavební řešení : Ing. Petr Hruschka, Pavel Hnilička (777 731 445) 
 

2. Seznam vstupních podkladů 
Vstupními podklady pro vypracování této dokumentace byly : 

- kompletní PD „Rekonstrukce a přístavba KB Varnsdorf“, h - projekt, 05/2009 
- požadavky zadavatele 
- konzultace se zadavatelem 
- vlastní prohlídky staveniště 
 

Legislativní podklady v platném znění: 
- Zákon č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
- Zákon č. 309 / 2006 Sb., o požadavcích BOZP 

- Vyhláška č. 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy 
- ČSN EN 61215 Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - 

Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu 
- ČSN EN 62446 Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální 

požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu 
 

3.  Účel stavby a funkční náplň 
 

Jedná se o stavební úpravy stávající povolené funkční stavby související provozními úsporami 
energie - instalací fotovoltaické elektrárny (FVE). Hlavní změnou je instalace fotovoltaických 
panelů na k jihu skloněnou část střechy a dvou pásů těchto panelů na jižní část hlavní střechy 
nad svislou nosnou konstrukci ocelových rámů. Navrhovanými změnami se nemění účel 
užívání stavby ani funkční náplň proti povolené stavbě. 
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4.  Popis stávajícího stavu stavby 
 

Objekt krytého plaveckého bazénu ve Varnsdorfu je monobloková stavba o jednom až dvou 
podlažích zhruba obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 61,6 × 30,0 m s 
bazénovou vanou 25 × 10 m a dětským bazénem 9 × 5,4 m byl projektován v roce 1989 a do 
provozu byl uveden v roce 1994. Stávající areál plaveckého bazénu je situován poblíž středu 
města Varnsdorfu na břehu říčky Mandavy na pozemcích č. kat. 2692/130 a 2731/2. Hranice 
areálu je tvořena na jižní straně ulicí Západní, na západní ulicí Edisonovou, na severu lícem 
fasády krytého bazénu a na východě pěší cestou. Pozemek je mírně skloněný od Západní 
ulice směrem k řece s jedním výraznějším výškovým skokem výše cca 3 m podél ulice 
Západní. Areál je oplocen a hlavní vstup je řešen z pěší komunikace na severní straně. 
 

Stávající objekt krytého bazénu je řešen jako kombinovaný konstrukční systém. Je proveden 
jako kombinace zděného stěnového objektu z prefabrikovanými stropy a bazénové haly 
s ocelovými vazníky, doplněnými železobetonovými kazetovými prefabrikáty. Provozní část 
objektu je řešena jako zděná, částečně podsklepená stavba se dvěmi nadzemními podlažími, 
navazující jak konstrukčně, tak provozně na bazénovou halu. Stropy nad přízemím jsou 
provedeny z prefabrikovaných železobetonových panelů Spiroll. Kombinovaný je i směr 
ukládání stropních prvků. Opláštění objektu je zděné s dřevěným obkladem na vnějším líci, 
kombinované z prosklenou fasádou na straně bazénu. Střecha je tvořena dvěma pulty 
navzájem proti sobě nakloněnými a vytvářejícími úžlabí. Provozní část objektu je řešena jako 
zděná (zazděné ocelové sloupy), částečně podsklepená stavba se dvěmi nadzemními 
podlažími, navazující jak konstrukčně, tak provozně na bazénovou halu. 
 

Zastřešení objektu je řešeno v návaznosti na halu lomenými ocelovými uzavřenými rámy. U 
zastřešení provozní patrové části objektu s velkým sklonem (40º) je konstrukce střechy řešena 
v kombinaci hlavních ocelových rámů z válcovaných profilů I380 v modulu po 6 a 7 m s 
podélnými vaznicemi (svařenec z jäklů 2 x C 120/200/4) s osovou vzdáleností cca 2,25 m. Po 
spádu jsou uložené dřevěné krokve 10/14 cm (osová vzdálenost cca 1,05 m), n nich je uložen 
plnoplošný záklop pravděpodobně z dřevotřískových desek. Střešní plášť je řešen jako 
jednoplášťový se sklonem 40°. Mezi oběma k sobě skloněnými střešními rovinami je široký 
mezistřešní žlab se sklone ke štítovým stěnám. Střešní krytinu tvoří střešní fólie z měkčeného 
PVC. 
 

5.  Architektonické a výtvarné řešení 
 

Řešený areál plaveckého bazénu je umístěn na volném prostranství mezi ulicemi Edisonova, 
Západní a Barvířská. V širších souvislostech se jedná o území zeleného pásu mezi sídlištěm 
a řekou Mandavou. Před objektem z jihu a východu je nevyužívaná plocha opalovací louky, 
která není zastíněna okolní zástavbou. Severní část pozemku před objektem je parkově 
upravená plocha se stále zelenými dřevinami. Hlavní přístup návštěvníků je od severu mostem 
přes řeku Mandavu a z ulice Edisonova od sídliště. Navrženými stavebními úprava nedojde ke 
změně principů architektonického řešení, pouze na šikmé střeše obrácené k jihu bude 
osazena víceméně souvislá plocha fotovoltaických panelů. 
 

6.  Dispoziční a provozní řešení 
 

Realizace stavebních úprav nezmění dispoziční ani provozní řešení dotčené stavby.  
 

7.  Konstrukční a stavebně technické řešení 
 

Bourací práce 
V rámci přípravných prací bude odpojen a dočasně demontován stávající systém hromosvodu 
a zemnění na šikmé střeše. 
Bourací práce spočívají zejména v odstranění stávají foliové střešní krytiny na šikmé střeše a 
to včetně oplechování, lemujících lišt apod. Následně dojde k demontáži celoplošného 
bednění z dřevotřískových desek ve vyznačeném rozsahu. Nad stávajícími ocelovými 
střešními nosníky bude odstraněn dodatečný pruh tepelné izolace šířky 500 mm. Bude 
provedena kontrola stavu stávající ponechávané tepelné izolace a případná poškozená nebo 



 
 
KB Varnsdorf - FVE                   JPD - TZ 01 2023 

h - projekt s.r.o. 5 

degradovaná izolace bude nahrazena novou. V místě stávajícího žlabu bude odstraněn 
stávající polystyren EPS v tl. 120mm. 
Bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace. Lokálně dojde pouze k 
uvolnění stávající foliové izolace pro možnost napojení na novou střešní folii. 
V rámci nové kabelové trasy fotovoltaiky bude nutno lokálně rozebrat v sálu fitness 
sádrokartonový šikmý podhled v šíři cca. 600 mm. Rovněž tak bude proveden nový prostup 
v hřebeni střechy a v boku fasády pro svazky kabelů k panelů.  
 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat pouze ve výkopu pro základ bateriových skříní. Výkopy do 
hloubky 2 m budou krátkodobě stabilní ve sklonu 2 : 1. Ochrana základové spáry - při zakládání 
na hlínách F6/CL je nutná pečlivá ochrana základové spáry před klimatickými vlivy (dešťové 
srážky, promrzání. vysychání). Před betonáží je nutné základovou spáru ručně dočistit. 
 

Základy 
Bude proveden základový práh pro bateriové skříně z vodostavebného betonu C25/30 -XC2, 
XD2, XF1-CI 0,4-Dmax16, max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12390-8. 
Základ bude proveden do nezámrzné hloubky 1,0 m. 
Předpokládaný rozměr základového bloku je 1,8/1,2 m. V základu bude nutné vynechat drážku 
pro kabelové napojení venkovní baterie. 
Přesný rozměr bloku, polohu a velikost drážky je nutné upřesnit dle konkrétního dodávaného 
typu baterie.  
 
Střecha 
Nová střecha je řešena jako původní, ale dojde k dodatečnému přidání tepelné izolace 
z minerální vaty. 
Po odkrytí skladby střechy budou veškeré stávající ponechávané dřevěné konstrukce 
prohlédnuty a opatřeny novým fungicidním nátěrem. Vzhledem k tomu, že není známa přesná 
poloha krokví vůči hlavním ocelovým rámům bude v případě vzájemného překrytí nutno krokev 
v místě nového sloupku opříložkovat, vyříznout a doplnit příložku z druhé strany krokve. Po 
osazení hlavních šikmých ocelových nosníků fotovoltaiky bude doplněna tepelná izolace 
v místě ocel. stojek konstrukce. Celoplošně bude položena nová tepelná izolace z minerální 
vaty tl. 120 mm. Na tepelnou izolace bude položena nová doplňková hydroizolační vrstva 
z difuzně otevřené folie pro kontaktní montáž. Tato folie bude u hřebena ukotvena na stávající 
ocel. podélní nosník fasády. Ve spodní části bude kotvena k novému bednění. 
Na stávají dřevěné krokve bude připevněno nové celoplošné bednění z desek OSB 3  tloušťky 
22 mm. Na toto bednění bude rozvinuta separační podložka pod novou hydroizolační střešní 
folii mPVC tl. 1,8mm. U hřebene a na štítových stranách střechy bude folie zakončena 
systémovými závětrnými lištami z plechu Viplanyl.  
V místě stávajícího žlabu bude nově položena tepelná izolace tl. 100 mm z EPS 150. V místě 
žlabu a na bocích v pásu 500 mm bude žlab vybedněn novou vodovzdornou překližkou tl. 21 
mm. Na bednění bude položenas separační podložka a nová střešní folie mPVC tl. 1,8 mm. 
V místě lomů a napojení na stávající folii bude použit pro vyztužení plech Viplanyl. 
Rovněž tak boky stávajících světlíků budou vybedněny vodostavebnou překližkou. 
Napojení stávající a nové folie bude řešeno tak, že stávající mPVC folie bude uvolněna, 
očistěna, aktivována a na spodní stranu bude navařena nová střešní folie. 
 
Rošt vynášející fotovoltaické panely 
Tento nový rošt je složen ze šikmých hlavních nosníků jäkl 80/140/5 mm umístěných nad 
stávajícími nosnými ocelovými rámy, ke kterým budou přivařeny (na horní přírubu) tři podpory 
z trubek Ø 70/5 mm a délky cca 500 mm. Na těchto nosnících jsou uloženy přes šroubované 
podélníky (šroubované k spojovacím profilům L 100/50/6) profilu UPE 140 rozponu 6 000 a 
7 000 mm v osových vzdálenostech dle požadavků vybraného výrobce fotovoltaických panelů. 
Před výrobou roštu je třeba upřesnit rozteče podélníků!!! 
 

Povrchovou úpravu veškerých ocelových prvků bude tvořit žárové zinkování. Na ocelové 
konstrukci budou připraveny kotevní body zemnící soustavy. 
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Před zadáním ocelové konstrukce do výroby bude generálnímu projektantovi předložena 
výrobní dokumentace k odsouhlasení. 

 
Požadavky na podpůrnou konstrukci pro fotovoltaické panely se můžou lišit dle 
výrobce panelů, před její výrobou je nutné rastr kotevních bodů upravit při 
dodržení statických parametrů v rámci dílenské dokumentace.  
Vzhledem k nepřístupnosti stávající ocelové konstrukce je nutno před zadáním 
do výroby ověřit zejména poloho stojek vůči stávajícím ocelovým vaznicím. 
 

8.  Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Tato dokumentace řeší pouze prostory, které nejsou veřejnosti přístupné. Vstup je umožněn 
pouze proškoleným osobám provozovatele. Na způsobu užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace se nic nemění. 
 

9.  Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavební úpravy pro úsporu energií - instalace fotovoltaické elektrárny jsou navrhovány 
v souladu s platnými předpisy tak, aby při jejím užívání byla zajištěna bezpečnost návštěvníků 
i obsluhy. Při užívání stavby musí být respektovány tyto zákony, vyhlášky a nařízení: 
 

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. část 5 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, §101-
108 v platném znění (novela 585/2006 Sb.) 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci - část 2. Rizikové faktory pracovních podmínek, část 3. Hygienické požadavky na 
vybavení pracovišť  
 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novely 
(601/2006 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.) 
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 
 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

Údržbu a opravy zařízení musí provádět příslušně vyškolení pracovníci v daných cyklech. 
Obsluha všech zařízení v areálu se musí řídit obecně platnými bezpečnostními předpisy a 
provozním řádem areálu. 
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10. Stavební fyzika 
 

Tepelná technika 

Stávající skladba střechy  u= 0.19 W/(m2.K) 

Nová skladba střechy  u= 0.12 W/(m2.K) 
 

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby 
Zadavatel požaduje předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením 
prací na vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou 
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukční, materiálové i 
estetické řešení a to včetně detailů. Jedná se o tyto konstrukce a práce : 

- zámečnické konstrukce 
- střešní plášť s návaznostmi 

 

12. Stanovení kontrol, měření a zkoušek 
 

Zhotovitel vyzve vždy v předstihu min. dvou dnů technický dozor stavebníka ke kontrole všech 
zakrývaných konstrukcí, případně k provedení jejich kontrolních měření nebo zkoušek. 
Předpokládané termíny zakrývání konstrukcí vyznačí zhotovitel v harmonogramu postupu 
výstavby při jeho zpracování a upřesňování. Před zabudováním materiálů a konstrukcí 
předloží zhotovitel ke kontrole veškeré jejich certifikáty. 
 

Kontrola stavu stavebních a zejména nosných konstrukcí bude prováděna minimálně 
jedenkrát ročně nebo dle platných předpisů, případně výrobcem stanovených lhůt. V rámci 
pravidelné kontroly budou kontrolovány nosné konstrukce  
 

Kontrola stavu technického zařízení a vybavení objektu včetně souvisejících rozvodů a 
koncových prvků a následná údržba musí být prováděna v režimu předepsaných revizí 
v technických listech jednotlivých zařízení nebo minimálně jedenkrát ročně. 
 

V zimním období je třeba provádět pravidelnou údržbu – odklízení sněhu a ledu především 
s ohledem na únosnost konstrukcí.   
 

13. Závěrečná ustanovení 
 

Vymezení účelu a možností použití projektové dokumentace: 
 

Veškeré parametry díla musí být v souladu s platnými právními úpravami a normami, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN.  
 

Tuto dokumentaci není přípustné neautorizovaně upravovat, doplňovat, měnit ani 
rozmnožovat, na dokumentaci se vztahují v plném rozsahu autorská práva dle platných 
zákonů. Za použití jakékoliv neautorizované kopie této dokumentace nenese její autor 
odpovědnost. 
 

Za použití této dokumentace v rozporu s jejím vymezeným účelem nenese její autor a 
zhotovitel jakoukoliv zodpovědnost. 
 

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou veškeré textové a výkresové části. Pokud 
jsou tyto nedílné části v rozporu mezi sebou (výkresy/texty), je povinností při zjištění této 
skutečnosti vyžádat si od GP doplnění či zpřesnění projektové dokumentace, aby údaje 
v jednotlivých částech byly jednoznačné a srozumitelné. Povinností GP je tyto informace 
poskytnout a uvést do souladu v co nejkratším termínu.  
 

Jednotlivé prvky a konstrukce nesmí být odměřovány z výkresové dokumentace. V případě 
nejasností rozměrů je nutné kontaktovat GP a vyžádat si doplňující podklady. 
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