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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Stavba : NOVOSTAVBA PARKOVIŠTĚ – POD 
HRÁDKEM               

Místo stavby : p.p.č.k. 861/1, 1012, 7721/10, 7721/4

k.ú. Varnsdorf
                                                          

Kraj : Ústecký

Investor : Město Varnsdorf
náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zodpovědný projektant : Ing. Jiří Cobl, ČKAIT – 0401607     
Starokřečanská 34, 408 01, Rumburk 

Hlavní inženýr projektu :     Ing. Jiří Cobl, ČKAIT – 0401607     
    Starokřečanská 34, 408 01, Rumburk 

Projektant :
Název : ProProjekt s.r.o.
Adresa : Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČO : 25487892
tel., fax. : 412 332 317

    Ing. Jiří Cobl
    Pavel Janoušek

Stupeň dokumentace : dokumentace pro povolení stavby

Datum zpracování : 05/2025
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b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace „Novostavba parkoviště – pod Hrádkem“ byla vypracována
na základě požadavků objednavatele, města Varnsdorf.

SO 401 – Veřejné osvětlení

V rámci stavby je navrženo 7 nový sloupů VO.

Kabelové trasy
Kabelová trasa bude respektovat návrh podle místních podmínek. Kabel v uloženi v zemi
v nezámrzné hloubce, v pískovém loži s ochrannou folii, v místě pojezdu vozidel v 
kabelové chráničce – trubce korugované.

Hloubka uložení 80cm, v místě pojezdu vozidel 120 cm.

Provést geodetické zaměření trasy kabelů a umístění stožárů.

Kabely mimo kořenový systém stromů.

Kabel CYKY 4Bx10mm2 – standardní verze s predikcí budoucích činností na VO – určí

investor !

Pozn.:

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčením trasy

veškerých sítí a přesné určení jejich uložení provozovateli těchto sítí.

Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy jejich minimální

odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádáni sítí

technického vybaveni.

Svítidla

Svítidlo VO1 - VO4 - SVÍTIDLO XTB 1 C27-0700-S18 18.9W 

Svítidlo VO5 - SVÍTIDLO XTB 2 C27-0580-S18 29.8W

Svítidlo VO6 - VO7 - SVÍTIDLO XTB 2 C27-0700-S18 36.1W

Přívod ke svítidlu ve stožáru z vyzbroje kabelem CYKY-J 3x1,5mm2.

Stožáry

Stožár výška 8m

Umístění ve stožárové jámě typu „A“ podle místních podmínek za respektovaní projektu.
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Provést geodetické zaměřeni umístění stožárů.

Výložníky

VO1 – VO6 - délka – 0,00m – uložení na dříku

VO7 - délka - 1,00m

c)    VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V  
       DOKUMENTACI

Projektant upozorňuje na nutnost provedení před stavbou geologického 
posouzení zhotovitelem stavby. 

Technické řešení bylo navrženo na podkladě geodetického zákresu a 
katastrální mapy M 1:250, dále na základě jednání o požadavcích investora.

Přehled výchozích podkladů:    

1.  Zaměření zájmového území ve formátu dwg (polohopis, výškopis)               
2.  Vstupní jednání s požadavky investora                               
3.  Výřez z katastrální mapy M 1:250 a informace o parcelách KN                      
4.  Vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy            
5.  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací                                         
6.  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací                                   
7.  Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích      
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace                                                                                                     
8. Základní programové vybavení:

         AutoCAD Civil 3D 2024 (zpracování výkresové dokumentace),          
         LibreOffice Writer (zpracování textové části dokumentace)
         a další.

d)   VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

         - Neobsahuje

e)    NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

- Neobsahuje
 

f)    REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ,          
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

  - Neobsahuje
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g)    NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH  
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU 

- Neobsahuje

h)    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY,  
        PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný dodavatel zajistí časovou 
propojenost jednotlivých fází výstavby. Staveniště bude vybaveno mobilní 
buňkou pro zaměstnance. Sociální zázemí bude zajištěno chemickým WC. 
Dodavatel stavby provede označení staveniště a zajistí zamezení přístupu 
nepovolaným osobám na stavbu. Dále bude stavba označena dle zákona. Práce 
budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném
stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). Případné 
znečištění veřejných komunikací bude dodavatelská firma neprodleně 
odstraňovat. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a 
šíření nadměrného hluku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být likvidovány odbornou firmou v 
souladu s platnou legislativou. Veškerý stavební odpad bude pravidelně odvážen 
tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.

Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po
jejich dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovky ani 
ostatních silničních součástí a příslušenství a nebyla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu v dotčeném úseku.

Veškeré činnosti spojené s realizací stavby a hospodařením v oblasti musí 
probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod ani podzemních vod. 

Při využití mechanizačních prostředků je třeba používat odbouratelné 
(ekologické) oleje a mazadla. Pro případ havárie musí být obsluha vybavena 
havarijní soupravou (sorpční prostředky) a proškolena pro její aplikaci. 

Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny případné zábory 
veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních 
komunikacích (sklad a doprava). 

Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen zajistit v souladu s platnými 
právními předpisy bezpečnost práce, požární ochranu v průběhu výstavby.

Usměrnění/omezení dopravy (stanovení přechodné úpravy) bude 
provedeno po jeho odsouhlasení Policií ČR – DI a příslušným odborem dopravy.

Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd pro vozy    
integrovaného záchranného systému a pohyb pěších k přilehlým objektům.

Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn pomocí mobilních plotů a 
přenosných zábran.

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích stavby.
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Všechna podzemní vedení inženýrských sítí je nutné před započetím
zemních a bouracích prací vytyčit.

Všechny kabely VO budou před zahájením stavby vytyčeny a bude zjištěna 
jejich hloubka, na základě rozhodnutí investora nebo projektanta budou tyto 
kabely přeloženy nebo budou uloženy do dělených chrániček 450N o vnějším 
průměru 110mm. Následně budou překryty výstražnou folií červené barvy.

Žádné významné vybavení území neovlivňuje stavbu.
Další vlivy výstavby, které by mohly ohrožovat životní prostředí vzhledem k

provádění stavby nejsou předpokládány.
Veškeré materiály používané na stavbě odpovídají předpisům a ČSN pro 

stavební materiály.         

i)    VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ   

 neobsahuje

 j)   PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ    

 neobsahuje

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn pomocí mobilních plotů a 
přenosných zábran.

Stavba bude bezbariérově přístupná.

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené.
O provádění stavby bude veden stavební deník. Veškeré změny v provádění 
oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny 
projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu 
zpracovatele.

                                                                                                                                            
V Rumburku, dne 18.05.2025                            Vypracoval: Pavel Janoušek
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