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Úprava autobusové zastávky a parkování – Východní ul., Varnsdorf

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : Úprava autobusové zastávky a parkování – Východní 
ul., Varnsdorf

Místo stavby : 8168, 1422, 1532, 1548/4, 1548/10, 1425, 1423, 1424, 
1548/3, 1548/16, 1531/1, 1548/1, 1519/98, 2189/1
k.ú. Varnsdorf

Stupeň dokumentace : DSP

Charakter stavby : úprava stávajícího uličního prostoru před ZŠ Východní

1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor : Město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant : ProProjekt s.r.o.
IČ 25487892
Komenského 1173,
408 01 Rumburk

Zodpovědný projektant : Ing. Jiří Cobl,
ČKAIT – 0401607
Starokřečanská 34,
408 01 Rumburk

Hlavní inženýr projektu : Ing. Jiří Cobl,
ČKAIT – 0401607
Starokřečanská 34,
408 01 Rumburk

Vypracoval : Ing. Zdeněk Puhlovský
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2. Základní údaje o stavbě

Před zahájením zemních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení jejich správci!

Jedná se o úpravu stávající autobusové zastávky “Varnsdorf, Východní škola“ a úpravu parkování před ZŠ 
Varnsdorf, Východní. Před vstupem do ZŠ vzniknou 4 nová podélná stání K+R pro krátkodobé stání 
osobních vozidel. U křižovatky s Poštovní ulicí bude nový přechod pro chodce. U vjezdu na hliněnou 
plochu bude nové místo přecházení. Autobusová zastávka bude posunuta o cca 150 m jižně oproti 
stávajícímu stavu. Budou zřízeny dva autobusové zálivy pro 8 m dlouhé dodávkové autobusy, které jsou 
provozovány v rámci MHD. Stávající chodníky v místě stavby budou opraveny – bude vyměněn stávající 
povrch za novou dlažbu včetně nových obrub. Dále bude provedeno nové vodorovné dopravní značení a 
úprava svislého dopravního značení v ul. Východní jižně od křižovatky s ul. Kollárova.

Stavbou bude upravena šířka jízdního pásu na 7,00 m. Chodník na protější straně uličního prostoru než je 
ZŠ bude rozšířen tak, aby bylo dosažena šířka vozovky 7,00 m. Chodník u vstupu do ZŠ bude zúžen na 
min. šířku 2,00 m. Dále bude upraven směrový oblouk při odbočení do ul. Komenského. Stávající 
usměrnění provozu dopravním stínem bude nahrazeno rozšířenou chodníkovou plochou. Chodník bude 
proveden s nášlapem 0,15 m nad vozovku, v místě snížené obruby 0,02 m a v místě nástupní hrany 
zastávky 0,20 m nad vozovku. Parkovací stání budou mít šířku 2,00 m a délku 6,75 m. Autobusové zálivy 
budou mít délku nástupní hrany 9,00 m, délka vyřazovacích a zařazovacích klínů bude 10,00 m. Šířka 
nástupiště bude min. 1,70 m. Parkovací stání i autobusové zálivy budou provedeny z asfaltu, který bude 
napojen na stávající vozovku. Přechod pro chodce a místo pro přecházení budou mít šířku 4,00 m a délku 
7,00 m. 

3. Bezbariérové úpravy

Podélný sklon chodníků bude odpovídat podélnému sklonu komunikace. Výsledný podélný sklon 
rampových částí chodníku nesmí přesáhnout 12,5 %. Příčný sklon chodníku nesmí přesáhnout 2,0 %. 
Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby červené barvy. Šířka varovného pásu je
0,40 m a bude proveden do výšky nášlapu 0,08 m nad vozovku. U přechodu pro chodce, místa pro 
přecházení a na nástupišti zastávek budou provedeny signální pásy z reliéfní dlažby červené barvy. Šířka 
signálního pásu je 0,80 m. Na nástupištích bude navíc proveden kontrastní pás z běžné (nikoli reliéfní) 
zámkové dlažby červené barvy. Kontrastní pás se provede do vzdálenosti 0,50 m od nástupní hrany 
(včetně obruby).

4. Navržené skladby

Navržené skladby splňují dopravní zatížení dle TP 170.

Nová konstrukce komunikace – katalogový list D1-N-6-V-PIII:

- Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm

- Asfaltový beton ACP 16+ tl. 60 mm

- Spojovací postřik

- Kamenivo stmelené cementem C8/10 tl. 120 mm

- Štěrkodrť (fr. 0/63)                                                  tl. 200 mm  

  Celkem min. tl. 420 mm

Nová konstrukce pojížděného chodníku – katalogový list D2-D-1-O-PIII:

- Zámková dlažba DL tl. 80 mm
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- Lože z kamenné drtě L tl. 40 mm

- Štěrkodrť (fr. 0/63)                                                  tl. 200 mm  

  Celkem min. tl. 320 mm

Nová konstrukce chodníku – katalogový list D2-D-1-CH-PIII:

- Zámková dlažba DL tl. 60 mm

- Lože z kamenné drtě L tl. 30 mm

- Štěrkodrť (fr. 0/32)                                                  tl. 150 mm  

-   Celkem min. tl. 240 mm

4. Podmínky realizace stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Vybraný dodavatel zajistí časovou propojenost jednotlivých fází 
výstavby. Staveniště bude vybaveno mobilní buňkou pro zaměstnance. Sociální zázemí bude zajištěno 
chemickým WC. Dodavatel stavby provede označení staveniště a zajistí zamezení přístupu nepovolaným
osobám na stavbu. Dále bude stavba označena dle zákona. Práce budou prováděny mimo dobu nočního 
klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. 
větrem). Případné znečištění veřejných komunikací bude dodavatelská firma neprodleně odstraňovat. 
Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. Pro práce 
mimo pozemek investora budou zajištěny případné zábory veřejného prostranství či dočasné zajištění 
omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a doprava). 

Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen zajistit v souladu s platnými právními předpisy bezpečnost 
práce, požární ochranu v průběhu výstavby.

Usměrnění/omezení dopravy (stanovení přechodné úpravy) bude provedeno po jeho odsouhlasení Policií
ČR – DI a příslušným odborem dopravy.
Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd pro vozy integrovaného záchranného systému a 
pohyb pěších k přilehlým objektům.
Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn pomocí zábran, vodicích plastových fólií na sloupcích.
Zařízení staveniště bude zřízeno v obryse stavby.
Všechna podzemní vedení inženýrských sítí je nutné před započetím zemních a bouracích prací vytyčit.
Žádné významné vybavení území neovlivňuje stavbu.
Další vlivy výstavby, které by mohly ohrožovat životní prostředí, vzhledem k provádění stavby nejsou 
předpokládány.
Veškeré materiály používané na stavbě odpovídají předpisům a ČSN pro stavební materiály. 

Likvidace odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem č. 
185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena před 
kolaudačním řízením. Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle 
které se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních 
odpadů.

O provádění stavby bude veden stavební deník.

V Rumburku, dne 27.04. 2017                                                        Vypracoval: Ing. Zdeněk Puhlovský
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