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Podpis odpovědného projektanta

Část

Stavební objekt

D.1.3 Vodohospodářské objekty

SO 306 - Hospodaření s dešťovou 
vodou

Stupeň Dokumentace pro provádění stavby 
(DPS)

Legenda
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

strukturální substrát
- kamenivo drcené fr. 32/63 mm
strukturální substrát obohacený
složení na 1 m3
- kamenivo drcené fr. 32/63 mm, 1 m3
- biouhel, zrna >8 mm, 75 litrů (7,5% obj.)
- kompost, 75 litrů (7,5% obj.) 
vyrovnávací vrstva, tl. cca 50-60 mm
- kamenivo drcené fr. 8/16 mm
kokosová mulčovací rohož, min. 450 g/m2 (s jutovou 
síťkou nebo přírodním latexem, bez PP síťky!)
přechodová vrstva, tl. cca 50 mm
- kamenivo drcené fr. 4/8 mm
výsadbový substrát (řešeno podrobně v jiném SO)
štěrkový mulč, 50 mm (řešeno podrobně v jiném SO)
geotextilie, hustota min. 300 g/m2
- vždy mezi struktrurální substrát a betonáž
- vždy mezi strukturální substrát a podkladní vrstvu 
komunikace (položení geotextilie na vyrovnávací 
vrstvu)
regulační šachta DN 425
- litinová mříž na teleskopu
- bahenní koš
- regulovaný odtok
potrubí PVC KG 160 SN8
drenážní potrubí PE/PVC 160 SN8

Poznámky
1.

2.

Strukturální substrát vždy hutnit po vrstvách max. 
mocnosti 300 mm, min. 8x přejezd vibrační deskou o 
hmotnosti více jak 400 kg!
Kotvení stromu je řešeno jako podzemní a musí být 
řešeno již ve fázi vyplňování podzemní rýhy 
kamenivem!
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