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uchycení vánočního stromu

vodní prvek
AŠ

ČS

P1

P2

Z3

Z1
Z1

Z1Z1
Z1

Z1

Z1
Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z2

Z3 Z3 Z3
Z3 Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

P4

P3

A9.5

A2
A3

A5A4

B1
A1

C2
(2,3,4,5)

(7,8,9)

(10,11,12,13)

(14,15,16,17)

A6

C3
C1

C4

(21)

stožár VO

(21)

(22)

(23)

(19)

(22)

Napojení ve stávajícím rozvaděči
pro sváteční nasvětlení kostela (P)
a podzemních svítidel (Z).
Možnost rozhodování spínání
pouze ve vybraných dnech.

(INDAL Stela Long ZEBRA)

(INDAL Stela Long ZEBRA)
zrušit

zrušitzrušit

v= 9m

v= 9m v= 6m, výložník 1,5m

v= 12m

v= 12m

v= 12m

v= 12m

v= 9m
v= 9m

v= 6m, výložník 1,5m

v= 9m

CYKY 5x6

CYKY 5x6

Podzemní rovaděč
MSS ENERGO 80
DMCC
pro dopravní sloupek

v= 6m

S1

S1

S2

Nový rozvaděč pro napájení
svátečního osvětlení
energetických sloupků sloupků
dopravních sloupků a vody

výsuvný sloupek  MS SE50
(zajistit napájení CYKY 4x16
Předpokládaný potřebný příkon
20kW

výsuvný sloupek MS SE50
zajistit napájení CYKY 4x16
Předpokládaný potřebný příkon
20kW

výsuvný sloupek MS SE30
(zajistit napájení CYKY 4x10
Předpokládaný potřebný příkon
5kW

Podzemní rovaděč
MSS ENERGO 80
DMCC
pro dopravní sloupek

Zajistit z městského úřadu napájení
230V a komunikační kabel pro info
ceduli.
Chráničky pro komunikační kabel
budou přiloženy ve všech
realizovaných výkopech.

Kabelové chráničky
pro uložení kabelů čerpadel

stožár VO

stožár VO

stožár VO

(1)

(18)

K1

K1

K1 K1

K1K1

K1
K1

Kabelové vedení v hloubce 1m
v přebetonované kabelové
chráničce

Kabelové vedení v hloubce 1m
v přebetonované kabelové
chráničce
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LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ CETIN

SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

SILOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ

PLYNOVOD - NTL

KANALIZACE - JEDNOTNÁ

VODOVOD - PITNÁ VODA

HORKOVOD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ UPC

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,
před započetím stavebních prací je nutné provést
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VODOVOD

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

LEGENDA NOVÉ SÍTĚ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

B1-B2 Svítidlo pro veřejné přechodu
INDAL Stela Long ZEBRA LHD (61.0 W) umístěné na stožáru typ SAL-60

Kabelové vedení CYKY 4x16

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Svítidlo pro osvětlení komunikace
INDAL Stela Wide WRN (44.0 W)
umístěné na stožáru typ SAL-90, výška světelného bodu 9m. 

A1-A6

C1-C4 Svítidlo dle světelně technické studie
umístěné na stožáru FM-K12, výška stožáru 12m
Svítidlo FLC230 [B] IP66:LED-12/36W/2,7K, Projectors -
umístěno na pozici 2,4,7,8,9,10,12,14,16.
(2) v=10,5m
(3) v=9,5m
(7) v=10m
(8) v=10,5m
(9) v=11m
(10) v=11m
(12) v=10,5m
(14) v=10,5m
(16) v=11m

Svídlo FLC230 [B] IP66:LED-12/24W/2,7K, Projectors -
umístěno na pozici  3,5,11,13,15,17
(3) v=11m
(5) v=10m
(11) v=9,5m
(13) v=10m
(15) v=9,5m
(16) v=10m

Richard Hubený

D.1.4.1.2

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ROZVOD MZI

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOSTELA
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