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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:  
 
Údaje o stavbě 
Název stavby:​ ​ Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu 
Údaje o stavebníkovi: ​ Město Varnsdorf 

IČO: 00261718 
nám. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 

 
Místo stavby: ​ ​ Varnsdorf, nám. E. Beneše 

ulice Legií a ulice Národní 
 

k.ú. Varnsdorf: p.p.č 8174/3, 3020, 3023, 19, 30/1, st. 1, 44, 4/2, 7 
 
Předmět dokumentace: Návrh řeší stavební úpravy náměstí E. Beneše a dopravního prostoru 
přilehlých ulic Národní a Legií. Jsou navrženy nové povrchy, prvky pro bezbariérové užívání stavby, 
výsadba dřevin, nový mobiliář, rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, osvětlení kostela, nové 
odvodnění plochy náměstí a připojení vodovodu a kanalizace pro budoucí vodní prvek. 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:​ projektant: NE2D Projekt s.r.o. 

sídlo: Prokopa Holého 2007, Most 434 01 
web: www.ne2dprojekt.cz 
kontakt: Ing. Jiří Nedvěd, 732 207 900 
email: doprava@ne2dprojekt.cz 
IČ: 22801014 
DIČ: CZ22801014 
hlavní projektant Ing. Jiří Nedvěd; ČKAIT – 0402268 

 
Zpracovatel části vegetační úpravy​  
K2N LANDSCAPE, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Staré Město 

Hlavní projektant části: Ing. Kateřina Waldhauser, autorizovaná architektka ČKA 05229 (KA) 

Zpracovali: Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natália Polesňáková, spolupráce: Ing. Vendula Sisková 
 
Seznam vstupních podkladů 
- Digitální katastrální mapa 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu 
- Koordinované stanovisko OŽP 
- Projekt pro povolení záměru (NE2D) 
- Dendrologický průzkum (Ing. Vít Friml, ekologické poradenství, 07/2024) 
- Studie „Benešovo náměstí Varnsdorf - soutěž“ (ŠONSKÝ architects s.r.o., 08/2019) 
- Územní plán města Varnsdorf (nabytí účinnosti dne 27.9.2022) 
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0. Požadavky vyplývající z koordinovaného stanoviska a 
jejich zapracování v dokumentaci 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, OŽP 

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí vydal povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo 
les dle projektové dokumentace (DSP) takto: 8 ks Javor mléč ‘Globosum’, které přesahují 80 cm 
obvod kmene. Podmínky jsou stanoveny takto:  

-​ Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, od 15.10. - 31.3.  
-​ Rozhodnutí je platné po dobu jednoho roku (žádost podána dne 7.5.2025) 

(Dále upraveno v kapitole pěstební opatření dřevin). 
Orgán ukládá:  

-​ náhradní výsadbu 12 ks Třešně ptačí - Prunus avium ‘Plena’ na p.č. 19 v k.ú. Varnsdorf 
-​ budou sázeny kvalitní školkařské výpěstky s obvodem kmínku min. 14-16 cm 
-​ U výsadby bude zajištěn dostatečný prostor pro vývoj kořenového systému a bude dbáno na 

dostatečnou závlahu a následnou péči po dobu min. 5 let 
-​ V místech poblíž parkovacích míst zajištěna vhodná ochrana stromů proti mechanickému 

poškození 
-​ Výsadba bude provedena do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí a její provedení bude 

oznámeno MěÚ Varnsdorf do 10 dnů po provedení.  

Reakce na stanovisko za zprávu městské zeleně  

  
●​ Návrh sadových úprav ve stupni DPS je vypracován autorizovanou osobou v oboru 

krajinářské architektury, A.3. (Ing. Kateřina Waldhauser, 05229) 
●​ Odboru životního prostředí musí být umožněno vyjádřit se k podrobné dokumentaci a 

uplatnit relevantní připomínky (například ohledně zvoleného taxonu, navržených opatřeních, 
zajištění výsadeb atd.). (Požadavky OŽP vzneseny na úvodní schůzce a konzultovány 
9.4.2025) 

●​ Pro zajištění vysazovaných stromů je navržena technologie, která zaručí dostatečný objem 
prokořenitelného prostoru půdy v souladu se zvoleným druhem taxonu (standard SPPK 
A02 007 - úprava stanovištních poměrů dřevin) a tím i kvalitní stanovištní podmínky vedoucí 
k dlouhodobé stabilitě a prosperitě nových výsadeb (je řešeno využití strukturálních 
substrátů). Zajištění kvalitních podmínek pro růst by mělo zvážit využití půdních 
kondicionérů, biouhlu, pracovat s přísunem přirozených srážek a zároveň se zajištěním 
doplňkové závlahy nebo v případě potřeby zajistit funkční odvodnění celého 
prokořenitelného systému. Všechna by měla vycházet z podmínek a zatěžujících faktorů 
dané lokality. (návrh konzultován se společností Grania a navržena aplikace prokořenitelného 
prostoru a strukturního substrátu dle SPPK A02 007 - kovový rošt má rozměry 1,6x1,6m a 
pod ním se nachází nejširší možná vrstva substrátu, v místech, kde jsou stromy umístěny 
mimo zpevněný povrch je závlahová mísa naplánována s rezervou, výsadbový pás o šíři 2m).  

●​ Minimální rozměry výsadbové mísy stromů musí být 1,5 x 1,5 m. (zohledněno v kapitole 5.1 ) 
●​ Stromová mísa musí být chráněna nejlépe pochozím odnímatelným kovovým roštem. 

V místech přilehlých k parkovacím stáním doporučujeme též ochranu kmene ve formě 
kovového kmenového koše. (zohledněno v kapitole 5.1 a viditelné ve specifických řezech 
výkresové dokumentace, je navrhnut rošt o velikost 1,6 x 1,6 m) 
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●​ Design výše uvedených prvků musí být schválen architektem města Varnsdorf. (konzultováno 
a ujednáno na společném jednání 9.4.2025) 

●​ Technologie vegetačních výsadeb bude provedena podle norem: ČSN 83 9011 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Rostliny a jejich výsadba a ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin. (normy 
popsány také v kapitole závěrečná doporučení a v jednotlivých kapitolách technické zprávy) 

●​ Zvolený taxon dřevin by měl dobře akceptovat stanovištní podmínky, současné klimatické 
možnosti s respektováním budoucího vývoje klimatu a zároveň reagovat na složení dřevin 
v místě obvyklé. (jedná se o běžný sortiment dřevin, které se v místních školkách dají sehnat, 
konzultováno na schůzce ) 

●​ Vysazené dřeviny nesmí být do budoucna zatíženy existencí nadzemních nebo podzemních 
inženýrských sítí nebo jejich ochrannými pásmy, kterým by musely následně ustupovat. 
(stromy nejsou vysazeny tak, aby musely ustupovat sítím, v místě kabelů, např. k osvětlení je 
nutné instalovat chráničky, které umožní budoucí co nejméně invazivní manipulaci) 

●​ Plochy určené pro plošnou zeleň by měly kromě individuálních stanovištních podmínek 
reagovat na již realizované sadové úpravy přilehlého autobusového nádraží se snahou 
o vizuální harmonii obou celků. (V rámci průběžné konzultace s prezentací návrhu nebyly vůči 
navrhované kompozici vzneseny připomínky) 

●​ Původ vysazovaných dřevin musí odpovídat místním klimatickým poměrům (doklad 
o původu by měl být zhotovitelem předložen). (bod zanesen v části 5.1) 

●​ Obvod kmínků vysazovaných školkařských výpěstků bude ve výšce 130 cm nad zemí 
minimálně 14-16 cm, výška nasazení koruny školkařských výpěstků bude vyplývat 
z požadavků daného umístění, kmeny stromů budou chráněny (nejlépe nátěrem 
s garantovanou působností minimálně 5 let), stromové mísy budou před zajištěním mříží 
zamulčovány. (zapracováno v části 5.1) 

●​ Realizaci sadových úprav bude provádět odborně způsobilá firma se zkušenostmi se 
zvolenými technologiemi. Na realizaci bude dohlížet odborně způsobilý stavební dozor. 

1. Revize dendrologického průzkumu a návrh pěstebních 
opatření stávajících dřevin 
V červenci roku 2024 proběhla revize dendrologického průzkumu (Ing. Vít Friml, ekologické 
poradenství). Všechny zásahy na dřevinách proběhnou ve stejný čas, nebo dle uvážení odborníka 
(arboristy). Dle vyjádření odboru životního prostředí kácení a zásahy ve větvích stromů proběhnou 
mimo hnízdní období volně žijících ptáků. Období hnízdění ptactva je typicky stanoveno od 1. 
března do 31. července, konkrétně podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, by 
během tohoto období neměly být prováděny zásahy, které by mohly ohrozit ptáky či jejich hnízda. 
 
Dle dendrologického průzkumu byly vyhodnoceny následující taxony v pořadových číslech:  
čísla 1.-23. - Acer pseudoplatanus - javor klen  
(pozn autora dokumentace: chybně uvedeno, jedná se o javor mléč Acer platanoides v drobném 
kulovitém kultivaru ‘Globosum’) 
číslo 24. - Tilia cordata (letitá lípa před kostelem) 
 
Odhadované stáří stromů dle dendrologického průzkumu:  
Původní výsadba č. 1 - 10, 12 - 13. Odhadované stáří cca 70 let. 
První dosadba č. 20 – 23. Odhadované stáří 25 let 
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Druhá dosadba č. 11, 14 – 19. Odhadované stáří 15 let. 
 
U některých hodnocených jedinců je stanovena možnost přesadby v případě, že bude nalezena 
vhodná lokalita pro přemístění mimo náměstí, bude zaručeno vyzdvižení s velkým balem po 
odstranění dlažby, okamžitý přenos a zajištění na místě přenosu. Doporučený termín – listopad, 
březen. 
 
Stanovení péče o strom č. 24 
(standard SPPK A02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury) 
a) nutnost zvětšení volné půdní plochy v okolí stromu min. na plochu 4 x 4 m, 
b) pravidelná redukce výmladků na pni z důvodu lepší přehlednosti bazální oblasti kmene z důvodu 
potřeby kontrol výskytu kořenových parazitů, 
c) prosvětlení koruny + zdravotní řez ve středu koruny, 
d) instalace bezpečnostních vazeb elastických, nosnost 2t, výška instalace cca 2/3 výšky, 
e) pravidelná redukce výmladků sekundárních korun na úroveň řezu. Momentálně již akutní stav. 
Intervaly opakování zásahu 5 -7 let. 
 
Shrnutí celkových počtů v následující tabulce:  
 

Legenda:  počet (ks) 

Kácení 23 (z toho 8 ks s obvodem nad 80 cm) 

Zachování stromu a jeho chrana při stavební 
činnosti 

1 (strom č. 24 dle dendrologického průzkumu) 

Pěstební zásah pro udržení stromu 1 (strom č. 24 dle dendrologického průzkumu) 

 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
V řešeném území se nacházejí sítě technické infrastruktury, jejichž bezpečnostní pásma by měla být 
dodržena, pro stromy obecně platí následující minimální odstupové vzdálenosti od paty kmene. 
a) u vodovodu:   

1.​  2,5 m bez omezení,  
2.​  1,0 m s použitím technických opatření při výstavbě nového vodovodu,  
3.​   0,75 m při obnově vodovodu s použitím technických opatření;   

b) u kanalizace:   
1.​  2,5 m bez omezení,   
2.​  1,5 m, je-li stoka do průměru 500 mm včetně,   
3.​  1,0 m pro přípojky s použitím technických opatření,  

v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou uloženy do hloubky 
menší nebo rovna než 6 m je výsadba stromů a stromořadí možná za podmínky ochrany uložené sítě 
vhodným technickým opatřením (vertikální či horizontální kořenová bariéra);   
c) u plynovodu:    

1.​  1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území,    
2.​  4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu,   

d)  do 22 kV včetně:  
1.​  1,0 m   
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2.​   0,5 m s použitím technických opatření   
e)  110 kV:   

1.​  1,5 m,   
2.​  1,0 m s použitím technických opatření,  

f) u teplovodu 2,5 m,  
g) u veřejného osvětlení (kabelů):   

1.​  1,0 m,  
2.​  0,5 m s použitím technických opatření;   

h) u elektronické komunikace:   
1. 1,0 m,   
2. 0,5 m s použitím technických opatření;   

 
Vzdálenosti se vztahují jak na hlavní trasy, tak na jednotlivé přípojky. V případech, kdy se sítě 
ukládají dříve než plánovaný strom, nebo když se vysazuje strom v blízkosti existující sítě, se 
za technická opatření považuje pokládka sítí do chrániček, nebo uložení vertikální nebo 
horizontální kořenové bariéry zajišťující ochranu dotčené sítě. V případech, kdy se sítě ukládají v 
blízkosti stojícího stromu, se za technická opatření považuje bezvýkopová metoda (například 
podvrtání, protlak, cracking, relining), nebo ruční výkop nebo výkop s použitím nedestruktivní 
výkopové metody; ošetření kořenů a zpětný zásyp kořenového prostoru.   
 
Jak nadzemní, tak i podzemní technické sítě představují zásadní faktor pro možnost 
dlouhodobé existence stromu. Při výsadbách je proto nutné vždy v konkrétním místě 
zkontrolovat a zaměřit vedení všech inženýrských sítí a respektovat odstupový prostor.  Při 
činnosti v ochranném pásmu ve vzdálenosti menší než 1 m od vyznačení trasy podzemního 
vedení nesmí stavebník používat strojní mechanismy (např. při výsadbě keřů a vícekmenů se 
postupuje ruční metodou, dále je nutno postupovat dle standartu AOPK SPPK A02 011 (Péče o 
dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury).  

2. Kácení solitérních dřevin, porostu dřevin 
Podle dendrologického průzkumu jsou vyhodnoceny stromy z důvodu kompletních stavebních úprav 
náměstí a dopravního prostoru přilehlých ulic (v PD uvedeny prvky pro bezbariérové užívání stavby, 
výsadba dřevin, nový mobiliář, rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, osvětlení kostela, nové 
odvodnění plochy náměstí a připojení vodovodu a kanalizace pro budoucí vodní prvek). Dle 
územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury). Všechny hodnocené dřeviny 
jsou s tímto záměrem v kolizi s výjimkou lípy č. 24. 
 

a)​ Množství vegetace navržené k odstranění - specifikace kácených dřevin na povolení na 
ploše náměstí (obvod větší než 80 cm):  

druh 

obvody kmenů 

 ve výšce 

130 cm nad zemí 

počet 
číslo 
pozemku 

k.ú. 

Acer platanoides ‘Globosum’ 
(dle Dend.Pr.) 

88, 122 2 1 k.ú.:776971,  - 
Varnsdorf 

Acer platanoides ‘Globosum’ 88, 88, 113, 113, 104, 

88, 126, 110, 116 

9 19 k.ú.:776971,  - 
Varnsdorf  
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(dle Dend.Pr.) 

 
Na náměstí se v současné době nevyskytují porosty keřů přesahující výšku 2m.  
 
Při kácení nebude použita těžká technika. Technika se nebude pohybovat v kořenových prostorech 
stromů a prostorech trávníků a pokud to bude nutné, pouze s ochranným opatřením dle odstavce 3, 
ochrana stromů na staveništi. Odstranění pařezů kácených dřevin proběhne šetrně s ohledem na možnou 
přítomnost technické infrastruktury. Dřevní hmota bude nabídnuta k využití investorovi, případně 
ekologicky zpracována a odvezena. Odvoz a likvidaci zajišťuje zhotovitel dle dohody s investorem. 
 
Kácení stromů se bude řídit platnými právními předpisy a to: Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 

114/1992 Sb a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.   

3. Ochrana stromů na staveništi 
Při instalaci mobiliáře a při zemních pracích budou dodrženy standardy ochrany stávajících stromů 
na staveništi. Ochrana se bude týkat hlavně kořenového prostoru okolních stromů a lípy, u kostela, 
která je navržena k zachování a je třeba chránit její kořenový systém, kmen i korunu.  
 
Stavební činnost je jedním z nejčastějších příčin poškození dřevin rostoucích mimo les. Účelem 
ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při stavbě plánované, či probíhající. 
Ochranné pásmo koreňového prostoru se stanovuje od místa styku kmene s půdním povrchem jako 
kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce (pro stromy 
dlouhodobě perspektivní/kosterní stanovuje arboristický standard 10-ti násobek, pro stromy 
střednodobě perspektivní 7-mi násobek).1 V rámci prací v blízkosti stromů nebude použita těžká 
technika. Maximální přípustná jest mechanizace do 3,5t a to jen mimo kořenové prostory stromů a 
mimo vegetační plochy. 
 
Dle potřeby proběhne individuální ochrana částí ohrožených stromů na staveništi a to: 
Ochrana kmene 
Ochrana koruny 
Ochrana vegetační vrstvy v ochranném pásmu kořenového prostoru 
Ochrana kořenů 
 
Ve výkrese návrhu vegetačních úprav jsou blíže popsány typy ochrany a vyznačen obvod chráněného 
kořenového prostoru - ten je potřeba na místě vytyčit. Ochrana stromu bedněním bude probíhat od 
počátku stavební činnosti. Dle Standardu SPPK A01 002: 2017 je lípa u kostela ponechána a 
chráněna z důvodu, že se jedná: 

1.​ O dlouhodobě perspektivní kosterní dřevinu  
2.​ Strom s významnou kompoziční hodnotou před kostelem 

Je zařazena v kategorii A – strom vysoké hodnoty a kvality, určený jednoznačně pro zachování a 
ochranu 
 
Chráněný kořenový prostor se stanovuje u kategorie A (pro lípu p.č. 24) jako kruhová plocha o 
poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu 10. U lípy s průměrem 
kmene 90 cm se tedy bude jednat o kruh o poloměru 9m. Tento prostor zasahuje až k budovám 

1 Standart SPPK A01 002: 2017 
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kostela a fary, proto bude chráněn vybudováním dočasného a posunvého oplocení mezi těmito 
objekty.  
 
Ochrana dřevin při provádění specifických činností  

-​ Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve vzdálenosti větší než 20 m od okraje průmětu 
korun dřevin (viz Příloha č. 3, obrázek č. 7). 3.4.2 Zdroje tepla (například generátory, 
motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje 
průměru korun dřevin 

-​ Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v 
blízkosti korun stromů. V takových případech musí být především odváděné výfukové plyny 
mimo kontakt s asimilačním aparátem stromů. 

-​ Manipulace s toxickými látkami (například stavební chemie, pohonné hmoty apod.) není 
možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká i svodů 
kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů.  

-​ V případě navržení stavby v chráněném kořenovém prostoru dřevin je vhodnější využívat 
technologie minimalizující zásah do něj, jako jsou například bezvýkopové technologie, 
konstrukční vynesení stavby nad povrch, přemostění a podobně. 

-​ Jakékoliv stavební zásahy vyjma bezvýkopových technologií nejsou přípustné ve vzdálenosti 
minimálního chráněného kořenového prostoru. Musí být současně zachována další ochranná 
opatření. 

-​ Jakékoli umístěné prvky nesmí omezovat radiální přírůst kmenů a kořenových náběhů 
stromů.  
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3.1 Obecné zásady ochrany kořenového prostoru: 

 

Obrázek: Obecné zásady ochrany kořenového prostoru stromu. (zdroj: SZKT) 
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a)​ Ochrana vegetačních ploch a stromů před mechanickým poškozením 

Je nutné chránit zachovaný strom i okolní stromy proti mechanickému poškození jako je např. 
pohmoždění borky, větví a kořenů či poškození koruny. Kořenová zóna (ohraničená okapovou linií 
koruny a zvětšená o 1,5 m po celém jejím obvodu, u sloupovitých forem o 5 m) se musí chránit. 
Standardně se vegetační plochy ochraňují před poškozením oplocením – nejméně 1,8 m výšky a s 
bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Pokud to však prostorové podmínky neumožňují, musí se 
zvolit takové oplocení, které jasně vymezí plochy potřebné ochrany (a znemožní vstup do nich), bude 
dostatečně pevné a dostatečně propustné pro světlo. Jestliže není možné či účelné ochránit celou 
kořenovou zónu oplocením, je zapotřebí obednit kmeny ohrožené stavebními nebo bouracími 
pracemi alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení musí být připevněno, aniž by stromy poškodilo a 
posléze se vypolštářuje. Nesmí být položeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu rovněž 
musíme chránit před poškozením stavebními pracemi, potenciálně ohrožené větve je zapotřebí 
vyvázat nahoru a místa úvazků vypodložit vhodným materiálem. V kořenovém prostoru je zakázán 
pohyb jakékoliv mechanizace, která by nerespektovala pravidla ochrany kořenového prostoru při 
dočasném zatížení. V kořenovém prostoru nesmí být vytvořena žádná skládka stavebních ani jiných 
hmot. 
 

b)​ Ochrana kořenového prostoru stromu při jeho dočasném zatížení 
Je nepřípustné, aby byl kořenový prostor trvale zatěžován chůzí, pohybem či stáním stavebních 
strojů a vozidel, popř. jiným zařízením a provozem staveniště. Jestliže není možné vyhnout se 
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dočasnému zatížení, je nezbytné zakrýt celou pojezdovou plochu rounem, které rozdělí tlak alespoň 
20 cm mocnou vrstvou vhodného drenážního materiálu. Na něj se posléze položí pevná podložka 
vytvořená z fošen, ocelových či betonových desek. Je zapotřebí dbát na to, aby při instalaci 
podložky nebyla poškozena koruna stromů. Po ukončení dočasného zatížení kořenového prostoru je 
nutno podložku ihned odstranit, půda se následně šetrně (ručně) a mělce nakypří. 
 

c)​ Ochrana kořenového prostoru během hloubení stavebních jam a výkopů 
Hloubené výkopy není vhodné provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze vyhnout, výkop 
je potřeba provést ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmene. Pokládky technického vybavení je 
doporučeno vést (pokud možno) spodem pod kořenovým prostorem (není přípustné, aby se osa 
kmene stromu při pokládání sítě do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem dostala do 
ochranného pásma sítě). Během hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru nad 3 
cm. Případná poranění je zapotřebí ošetřit. Menší kořeny je možné přerušit čistým řezem a řezná 
místa zahladit. Kořeny o průměru nad 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran, u kořenů o 
průměru pod 2 cm se musí ošetřit růstovými stimulátory. Pokud je třeba zasáhnout blíže stromu, je 
nutné použití tlakového vzduchu - pneumatického rýče, který je šetrný vůči kořenům. Pokud 
obnažíme kořenový systém stromu, je nutné jej ochránit před vysycháním a účinky mrazu, a sice 
nasákavou geotextílií v celé ploše. Za sucha se musí každodenně důkladně provlhčovat. Zrnitost 
materiálů k zásypu (zrnitost je třeba postupně měnit) a jeho míra zhutnění musí zabezpečit trvalé 
provzdušňování, které je nutné pro regeneraci poškozených kořenů. V závislosti na množství 
přeťatých kořenů může nastat potřeba ukotvení stromu, provedení vyrovnávacího řezu v koruně či 
provedení obou současně. Tato opatření posoudí specialista, nejlépe arborista, podle požadavku 
projektantů sadových úprav. V případě sypké půdy a hlubokých výkopů je nutné zajistit strom proti 
sesuvu příhodnými technickými opatřeními, např. pomocí začepování.  
 

d)​ Ochrana kořenové zóny během navážky 
V kořenové zóně nesmí být prováděna navážka. Pokud není možné se jí vyhnout, při určování 
mocnosti navážky a způsobu rozprostření (zda bude celoplošné či výsečové) se musí respektovat 
následující pravidla: 

1.​ před navážkou je potřeba odstranit z povrchu kořenové zóny veškeré listí a další organický 
pokryv, a to ručně nebo odsáváním (šetrně vůči kořenům). Během rozkladu organického 
materiálu totiž vznikají agresivní plyny, které by mohly kořeny poškodit.  

2.​ materiál navážený v kořenové zóně musí být hrubozrnný, netoxický, propouštějící vzduch a 
vodu. Zemina musí být rozprostřena minimálně 1 m od kmene, pojezd přes kořenovou zónu 
je nepřípustný. 

3.​ jakékoliv navážky neuvedené v projektu je před započetím prací třeba konzultovat s 
projektanty sadových úprav. 

 
e) Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 

V kořenovém prostoru stávajících stromů na stanovišti nesmí být prováděny odkopávky (kořenová 
zóna = plocha půdy pod korunou stromu tzn. okapovou linií koruny rozšířená do stran o 1,5 m.  
 
Při pohybu těžkých strojů je zapotřebí vyhnout se kořenovému prostoru stávajících stromů. V tomto 
prostoru by se měly minimalizovat zemní práce - odkopávky ani navážky, úpravy půdy se provádí mimo 
ně, případně je nutné se řídit výše popsanými postupy!  
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4.​Zemní práce 
Sejmutí a deponie ornice  
V místě stavby a v místech na ni navazujících, v místě pohybu těžké techniky, kde budou prováděny 
modelace terénu nad 20 cm, musí být sejmuta ornice ve vrstvě 30 cm (pokud takové mocnosti 
dosahuje). K sejmutí však nesmí dojít v kořenovém prostoru stávajících dřevin. Ten je určen 
okapovou linií koruny = plochou půdy pod korunou stromů zvětšenou o 1,5 m (u sloupovitých forem 
dřevin zvětšenou o 5m po celém obvodu koruny). Sejmutou ornici je vhodné deponovat na pozemku 
ve vrstvě max. 1,5 m, tak aby byl umožněn průnik půdního vzduchu do spodních vrstev a zachování 
mikrobiálního života v půdě). Deponii ornice není třeba udržovat bez vegetace – docházelo by k 
jejímu zbytečnému odplavování a následnému zabahnění. Je však zapotřebí udržovat ji cca 2-3 
sečemi během roku a zachovat ji v bezplevelném stavu. Zhruba 2-3 x za rok lze aplikovat herbicid a 
zamezit tak rozšiřování plevelů, které by se posléze roznášely po pozemku spolu s ornicí. 
 
Příprava půdy před založením vegetačních prvků 
Podkladní vrstva - pláň (cca -25 až -30 cm pod finální úrovní terénu) musí být rovná, na měřící linii v 
délce 4 m by před rozrušením neměla vykazovat odchylky a prohlubně nad 5 cm od požadované 
roviny (Pro zajištění požadované roviny se půda před finální úpravou pro založení vegetačních 
prvků musí nechat sednout alespoň 6 týdnů). Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy (trávníky, 
záhony) se podklad musí rozrušit, aby bylo umožněno dostatečné propojení podkladu s přidanou 
vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být rovnoměrně provedeno a zasahovat do hloubky min. 15 
cm, případné zhutnění zeminy způsobené použitím nářadí a těžké techniky musí být nahrazeno 
novou zeminou do původní výšky terénu. (v takovém případě je potřeba prokypřit půdu do hloubky 
min. 30 cm). Nesmí dojít ke zhutnění v hlubších vrstvách půdy. Zemina se zpracovává za sucha, aby 
nedošlo k poškození její struktury. Tloušťka vegetační vrstvy má standardně mocnost 30 cm. 
Způsob ani harmonogram rozprostření a druh použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání 
vrstvy pod vegetační vrstvou půdy či vlastnosti podloží nebo základu.  
 
Terénní úpravy 
Na pozemku nedojde k výraznějším změnám terénu. V místech větších navážek, v okolí budov nelze 
navážet nepropustné či málo propustné zeminy (ty by mohly způsobit nežádoucí zadržování vody). 
Je zapotřebí zajistit dobrou propustnost podloží, v případě nutnosti vytvořením vsakovacích jam. 
Násypy je třeba hutnit průběžně, tak aby nedocházelo k nežádoucímu poklesu terénu. Zemina bude 
dovážena po vrstvách, které budou postupně dostatečně zhutněny tak, aby vznikly terénní tvary dle 
požadavků projektu. 
 
V místech větších navážek, v okolí budov nelze navážet nepropustné či málo propustné zeminy (ty by 
mohly způsobit nežádoucí zadržování vody). Je zapotřebí zajistit dobrou propustnost podloží, v 
případě nutnosti vytvořením vsakovacích jam. Násypy je třeba hutnit průběžně, tak aby nedocházelo 
k nežádoucímu poklesu terénu. 
 
Při zakládání půdního souvrství je zapotřebí řídit se příslušnými normami, zejména normou 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 
 
Veškeré terénní úpravy budou na místě stavby odsouhlaseny technickým dozorem a AD. 
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5. Založení vegetačních prvků 
Realizaci sadových úprav bude provádět odborně způsobilá firma se zkušenostmi se 
zvolenými technologiemi. Na realizaci bude dohlížet odborně způsobilý stavební dozor. 

Obecná pravidla k vegetačním úpravám 

Jsou navrženy dva typy výsadeb, jednak do strukturálních substrátů, druhak klasické výsadby do 
půdy. Co se týče klasických záhonů a výsadeb, rostliny je zapotřebí vysazovat do zpracované, 
bezplevelnaté, prokypřené (stejnoměrně, nejméně  do hloubky 15 cm) a urovnané půdy, zbavené 
všech nežádoucích materiálů. Půdy znečištěné látkami ohrožujícími uchycení a vývoj rostlin je nutné 
vyměnit. Rovněž zhutnění způsobené použitím nářadí a  těžké techniky je potřeba napravit. V místě 
navržených vegetačních úprav tam, kde nebude řešeno souvrství strukturálních substrátů 
bude 20 cm mocná vrstva kvalitního substrátu (např ornice : kompost : písek v poměru 1 : 1 : 
1). Výsadby budou mulčovány jemně drcenou borkou frakce 15-40 mm ve vrstvě 8-10 cm či 
štěrkem. Výsadba do strukturálních substrátů bude vždy mulčována štěrkem. Strukturální substrát 
sestává z jemného drceného štěrku, kompostu a biouhlu (dřevěného uhlí) dle výkresové 
dokumentace. 

 

Dále je zapotřebí dodržet následující zásady: 

1. půda nesmí obsahovat zbytky stavebních materiálů a jiného odpadu  
2. půda nesmí být příliš jílovitá / nepropustná – musí propouštět vodu v takové míře, aby neměly 

rostliny ani po dlouhodobých deštích podmáčený kořenový bal. Pokud není tato podmínka  
splněna, je nutné realizovat taková opatření, která zajistí dostatečnou propustnost (např.: 
rozrušením podloží či realizací drenážního systému a odvedením vody mimo výsadbu, 
novým založením celého souvrství atd.)  

3. je nutné ověřit pH (ideální pH je slabě kyselé, podporuje mykorrhizu). Optimální půda je kyprá, 
humózní, dostatečně vlhká, živá.  

V případě výsadby kontejnerovaných dřevin je potřeba stočené, zaškrcené či uzlovité kořeny 
proříznout a  kořenovou plsť odstranit. Výsadba kontejnerovaných dřevin může probíhat během 
celého roku (mimo období mrazů a extrémně vysokých teplot a sucha) do předem připravených 
výsadbových jam o velikosti min. 1,5 násobku průměru zemního balu – do stejné hloubky, v jaké byla 
dřevina zapěstovaná. Výsadbová jáma bude po vykopání důkladně prolita vodou. Fixaci zemního 
balu při výsadbě stromů je  nutné uvolnit – v případě, že je z nerozložitelného materiálu. Společně s 
výsadbou bude proveden i výchovný řez. Při výsadbě budou ke každému stromu i keři aplikovány 
tablety hnojiva dle doporučení výrobce hnojiva. Přihnojeny budou i trvalkové výsadby. Pro výsadbu 
keřů budou vyhloubeny jámy o velikosti minimálně 300x300x300 mm a přihnojeny. Výsadby keřů a 
pnoucích rostlin budou mulčovány cca 6-8 cm mocnou vrstvou mulče. K rostlinám bude přidána 
mykorrhiza, která zaručí lepší prokořenění a prosperitu rostlin s nižšími nároky na zálivku a hnojení.  

 
Výsadba, přípravné práce  
Pro výsadbovou jámu platí následující pravidla:  
 

1. musí být minimálně o 45 cm větší než bal, min. 1,5x větší než bal  

2. Ideálně by měla být 3-5x širší než bal  
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3. nejširší je při povrchu (2-3x širší než u dna), stěny je potřeba zdrsnit rýčem  
4. v utužených půdách se používá hranatý tvar jámy, podloží je potřeba prokypřit do hloubky 

min. 30 cm  

5. výměna půdy maximálně 50 %  
6. v hloubce větší jak (30) 50 cm nesmí být přítomen organický materiál (jako tráva, mulč, 

kompost) 7. při anaerobním rozkladu vznikají jedovaté plyny pro kořeny (např. metan)  

8. svrchní vrstva cca 20 cm (která obsahuje organický materiál) se deponuje zvlášť a opětovně se  
použije na zasypání povrchu  

9. na zamokřených (těžkých, jílovitých) půdách či v místech, kde může hladina podzemní vody 
nárazově dosahovat k povrchu, umístíme bal zhruba ze 2/3 do země a z 1/3 nad zem. 

 

Dále je zapotřebí dodržet následující zásady: 

1. půda nesmí obsahovat zbytky stavebních materiálů a jiného odpadu  
2. půda nesmí být příliš jílovitá / nepropustná – musí propouštět vodu v takové míře, aby neměly 

rostliny ani po dlouhodobých deštích podmáčený kořenový bal. Pokud není tato podmínka  
splněna, je nutné realizovat taková opatření, která zajistí dostatečnou propustnost (např.: 
rozrušením podloží či realizací drenážního systému a odvedením vody mimo výsadbu, 
novým založením celého souvrství atd.)  

3. je nutné ověřit pH (ideální pH je slabě kyselé, podporuje mykorhizu)  
4. optimální půda je kyprá, humózní, dostatečně vlhká, živá   

5.1 Stromy 

Nově je navrženo 26 ks nových stromů. Sortiment vychází ze stanovištních podmínek, jedná se o 
převáždě původní druhy, případně kulturní odrůdy typické pro místní klima. Výsadba bude probíhat 
na vytyčené místo odsouhlasené autorským dozorem a na předem vyčištěné stanoviště (od 
nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků). Rostliny musí splňovat 
vlastnosti rodu, druhu, odrůdy a kultivaru dle projektu. Rostliny musí splňovat standardy jakosti dle 
SPPK A02 001 - Výsadba stromů - Požadavky na vysazované stromy. 
 
V projektu jsou navrženy celkem dva typy výsadeb stromu v systému modrozelené infrastruktury -  

 
1.​ strom v průlehu v systému modrozelené infrastruktury, který je obklopen vegetačním 

podrostem a umístěn na štěrkovou rýhu 
2.​ strom ve zpevněné ploše v systému modrozelené infrastruktury - s pochozí litinovou mříží na 

povrchu (čtvercová, 160 x 160 cm). 
 

Výsadby typu 1. a 2. jsou provedeny do strukturního štěrkového výsadbového substrátu. Štěrkový 
výsadbový substrát je složen ze 75 % z drceného kameniva fr. 2-6 mm; 12,5 % kompostu; 12,5 % 
čistého certifikovaného biouhlí bez živin. Je důležité zachovat poměr jednotlivých látek, protože ty 
mají vliv nejen na ujímavost rostlin, ale díky obsahu biouhlí rovněž čistí přitékající dešťovou vodu. 
 
V hloubce větší jak 50 cm nesmí být přítomen organický materiál (jako tráva, mulč, kompost) - při 
anaerobním rozkladu vznikají jedovaté plyny pro kořeny (např. metan). Kořenový krček (spodní část 
kmínku, mírně rozšířená, ze které vyrůstají kořeny tlusté min. 0,5 cm) je nutno zarovnat se zemí či 
substrátem či umístit mírně nad zem (v případě výsadeb do zeminy) – půda si sedá 6 týdnů až půl 
roku. Při výsadbě odstraňujeme všechny nerozložitelné obaly. U balových stromů přerušíme dráty 
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kolem kmene, kontejnerovaným stromům přerušíme kořeny stáčející se po obvodu kontejneru. Strom 
bude umístěn na střed výsadbového prostoru a následně kotven ke kovové mříži, která má rovněž 
ochrannou funkci kmene. Ochrana kmene před škodami způsobenými teplotními vlivy bude 
provedena ochranným bílým pastovým nátěrem ochranné barvy, s garantovanou působností min. 5 
let, na kmeny stromů zabraňující působení abiotických stresorů (proti škodám způsobeným 
teplotními vlivy). Mříží bude zabezpečena ochrana kmene proti poškození strunovou sekačkou či 
proti neopatrným nájezdům automobilů. Pro zvolenou technologii založení prvků modrozelené 
infrastruktury jsou navrženy strukturní minerální substráty. Při realizaci technologií modrozelené 
infrastruktury je potřeba vybudovat podzemní rýhy, které se dle vodohospodářské části 
dokumentace (D.1.3.6) vyplní otevřenou podkladní vrstvou. Svahy těchto výkopů budou kvůli stabilitě 
v poměru stran 1:1. Kvůli mírnému sklonu ulic jsou v rámci systému budovány příčné hrázky (s 
obsahem nulové frakce), které optimalizují systém pro dané sklonitosti tak, aby přiváděl potřebnou 
vodu alejovým stromům. Alternativně lze pod kořenový prostor na dno rýhy umístit misku, která 
zabezpečí lepší dostupnost vody pro stromy.  

Koordinace výsadeb se sítěmi technické infrastruktury 

Při realizaci výsadeb musí být důsledně respektována ochranná pásma stávajících i navržených sítí 
technické infrastruktury. Je nezbytné zajistit, aby v průběhu výsadby ani v budoucnu nedocházelo k 
porušení vedení sítí nebo k negativnímu ovlivnění jejich funkce kořenovým systémem stromů a keřů a 
současně aby sítě nenarušovaly ochranné zóny potřebné pro dlouhodobou stabilitu vysazovaného 
stromu. 

V místech, kde dochází ke křížení tras sítí (např. veřejného osvětlení) s výsadbami, musí být použity 
odolné chráničky vhodné pro dlouhodobý provoz v kořenovém prostoru dřevin. Toto se týká zejména 
případů, kdy je vedení uloženo přímo pod plánovanými výsadbami stromů (např plánované osvětlení). 

Veškeré návrhy a rozmístění výsadeb musí být průběžně porovnávány s aktuální koordinační situací 
zpracovanou generálním projektantem (společnost Ne2D). Před zahájením zemních prací na místě je 
nezbytné zajistit vytyčení všech stávajících sítí správcem (případně provozovatelem) jednotlivých 
vedení. 

 
Původ vysazovaných dřevin musí odpovídat místním klimatickým poměrům (doklad o původu 
by měl být zhotovitelem předložen). Obvod kmínků vysazovaných školkařských výpěstků bude 
ve výšce 130 cm nad zemí minimálně 14-16 cm, výška nasazení koruny školkařských výpěstků 
bude vyplývat z požadavků daného umístění, kmeny stromů budou chráněny (nejlépe nátěrem 
s garantovanou působností minimálně 5 let), stromové mísy budou před zajištěním mříží 
zamulčovány. 

a)​ Výběr výpěstku stromu a zásady správné výsadby 

Skladování a manipulace po převzetí 
Rostlinný materiál je potřeba vysadit v co nejkratší době po transportu. Pro výsadbu balových stromů 
je ideální období po opadu listů (cca od poloviny října) až do poloviny dubna. Před výsadbou je nutná 
ochrana rostlinného materiálu před sluncem a větrem, aby nedošlo k vysušení kořenového balu. Ten 
by měl být důkladně zakryt jutovými pytli (při krátkodobém uskladnění po dobu např. jednoho 
odpoledne), jinak je nutno rostliny založit do země a celý bal ideálně na rostlém terénu zaházet 
zeminou. Rostlinný materiál je zapotřebí skladovat ve stínu – pokud není výsadba provedena ihned 
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po transportu. Pokud bal vysychá, je nutno jej včas zalít. Přeprava a manipulace rostlinného materiálu 
je prováděna pouze za bal, nikoliv za kmen (krček se nesmí v balu hýbat a bal se nesmí rozpadat). Při 
přepravě rostlin na delší vzdálenost je nutné zaplachtovat kořeny ve tmě a vlhku – obalit např. jutou a 
chránit před sluncem, větrem a mrazem. Přeprava probíhá vždy v oplachtovaném vleku nebo uvnitř – 
rostliny nesmí být ponechány v zaparkovaném vozidle na sluníčku. 

Pro kořeny, bal a kořenový krček platí následující pravidla:  
1. kořenový krček (místo na kmínku, ze kterého vyrůstají kořeny tlusté min. 0,5 cm) je 

nutné zarovnat se zemí či umístit mírně nad zem – půda si sedá 6 týdnů až půl roku). 
Pozor! Toto místo nesmí překrýt ani mulčovací materiál.  

2. strom ze školky může být lehce utopený v balu – je nutné jej odhrabat ke krčku a 
vysadit do správné výšky.  

 
Termín výsadby 

Ve výsadbě budou použity stromy balové či kontejnerované, bez kazů. Koruna musí mít jeden 

terminál a minimálně  čtyři vedlejší výhony. Keře budou dodávané kontejnerované nebo balové, musí 

být minimálně jednou přesazené a pěstované v širokém sponu. Keře z volné půdy a vypěstované v 

kontejnerech musí mít minimálně tři vyvinuté hlavní výhony. Nadzemní část rostlin musí být bez kazů, 

bez poranění, kořenový systém dobře vyvinutý a nepoškozený (odpovídající obvodu kmene a 

velikosti koruny). Zemní baly musí být dostatečně pevné, dobře překořeněné (úměrně k velikosti 

rostliny).  

Termín výsadby se liší dle výpěstku dřeviny a je ovlivněn obdobím vegetačního klidu. Kvůli pozdnímu 
termínu doporučujeme volit balovou sazenici nebo kontejnerovanou dřevinu dle následujících 
pravidel: 
 

-​ Opadavé dřeviny se zemním balem 
Mohou se začít vysazovat od začátku září (někdy i od poloviny srpna) a sázejí se do zámrazu. Na jaře 
od rozmrznutí půdy obvykle do konce dubna. Stromy s tvrdým dřevem (např. duby, buky) je 
nejvhodnější sázet těsně před rašením. 
 

-​ Kontejnerované dřeviny 
Sázejí se celoročně, pokud není půda zmrzlá. Je potřeba se vyhnout výsadbám kontejnerovaných 
sazenic v době velmi mladých (bylinných) přírůstků za prudkého slunce. Tady je vhodnější výsadba 
při zatažené obloze. 
 
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo odsouhlasené autorským dozorem a na předem 
vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v 
prostoru o celkové šířce min. dvojnásobku šíře balu a dvojnásobku hloubky balu vysazovaného 
stromu. Je nutné dbát na hloubku výsadby, kořenový krček nesmí být zahrnutý! Při výsadbě 
přidáváme hydroabsorbenty a mykorrhizu, které pomáhají zadržet v půdě vodu. Strom bude umístěn 
na střed výsadbového prostoru. Ochrana kmene před škodami způsobenými teplotními vlivy bude 
provedena ochranným bílým pastovým nátěrem ochranné barvy na kmeny stromů zabraňující 
působení abiotických stresorů (proti škodám způsobeným teplotními vlivy). U soliter bude 
zabezpečena ochrana kmene proti poškození.  
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b)​ Výsadba stromu v systému MZI ve zpevněné ploše 

Strom je umístěn nad otevřenou podkladní vrstvu, která sestává z dobře zhutněného materiálu 
hrubě drceného kameniva o různých frakcích, střídajících se ve vrstvách. Větší frakce kamene 
umožňuje dobrou nosnost (i pro pojezd automobilové dopravy) a rovněž prostor pro retenci vody. Pro 
dosažení odpovídající úrovně zhutnění se otevřená podkladní vrstva obvykle umisťuje ve vrstvách o 
tloušťce maximálně 250 mm. Každá vrstva musí být správně zhutněna ještě před položením další 
vrstvy. Hutnění se provádí nejméně 8 přejezdy vibrační deskou o hmotnosti vyšší než 400 kg. Nad 
souvrstvím otevřené podkladní vrstvy je štěrkový výsadbový substrát, jež zůstává sypký. Do něj se 
umístí betonový rám stromové mísy. Jeho funkcí je vymezit prostor a vytvořit dostatečně stabilní 
základ pro zpevněné konstrukce na povrchu. Mezi zamulčovaným výsadbovým substrátem a 
stromovou litinovou mříží na úrovni terénu je 5 cm vzduchová mezera. Litinová kovová mříž sestává 
ze 4 částí a bude montována tak, aby pevně držela, nedala se snadno demontovat a aby žádná část 
nezabraňovala plynulému pohybu. Mříž bude instalována do předem usazeného kovového rámu, 
který bude kotven do betonového podkladu (beton C12/15). K litinové mříži je přivařena rovněž 
litinová ochrana stromu, která zabraňuje jeho poškození (neopatrnou manipulací s vozidly, zlomením, 
větrem apod.). Kotvení stromu ve zpevněné ploše je provedeno rovněž k litinové ochraně stromu. V 
průběhu času musí být průběžně kontrolováno, jestli je obvod ochranné mříže i dalších komponent 
dostačující a případně uzpůsobit tyto prvky růstu kmene stromu. 

c)​ Strom v průlehu 

Velmi podobný princip výsadby, jako u stromu ve zpevněné ploše v systému MZI je i u stromu v 
průlehu, liší se pouze povrchovou konstrukcí nad otevřenou podkladní vrstvou. Tento strom je 
zasázen přímo ve strukturním štěrkovém výsadbovém substrátu a kolem něj se zpravidla nachází 
dešťový záhon. Kotvení stromu bude navázáno kolem balu a fixováno na podzemní na kotvy zatížené 
jednak vlastní váhou a jednak odporem substrátu hutněného nad nimi. Pro rozložení váhy nerezových 
lanek se používají podložky na bal, které chrání jednotlivé kořeny před porušením.  
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Kotvení stromu: 

Stromy jsou kotveny pomocí podzemního systému z nerezové oceli, který zajišťuje stabilizaci 
kořenového balu bez narušení estetického nebo provozního charakteru povrchu. 

Kotvící systém je tvořen třemi nerezovými lanky, která se napínají v trojúhelníkové konfiguraci. Lanka 
se uchycují k třem betonovým obrubníkům o délce cca 80–100 cm, které slouží jako závaží. Tyto 
obrubníky se umístí na dno jámy do trojúhelníkového půdorysného uspořádání, přibližně 30–40 cm 
od okraje kořenového balu. Následně se zajistí dalším lankem, které se postupně proplete oky všech 
tří zakopaných nerezových lan. Obrubníky se kladou do dna štěrkové rýhy s podložím tvořeným 
dobře zhutněnou zeminou. Po umístění “závaží” se prostor nad kotvami postupně zasypává a hutní 
po vrstvách po cca 20 cm, přičemž se dbá na to, aby: 

○​ byla lanka vedena kolmo vzhůru k podložce balu, 
○​ byl zachován rovnoměrný tah ve všech třech směrech. 

Technické parametry: 

●​ Použité lanko: nerezová ocel AISI 316, průměr dle velikosti balu (např. Ø4–6 mm). 
●​ Napínací mechanizmus: samosvorné napínací prvky nebo ruční dotažení pomocí svorek 
●​ Délka lankových ramen: dle velikosti jámy a výšky stromu, obvykle 1,2–1,8 m. 
●​ Po dotažení se lanka ukotví ke stromu v úrovni kořenového krčku pomocí ochranné návlečky 

nebo popruhu, aby nedošlo k poškození kmene. 
●​ Kotvení je vhodné pro stromy až do výšky 12 metrů (v závislosti na druhu, typu balu a 

půdních podmínkách). 

Obr.: Schéma podzemního kotvení stromu - bude použit u všech výsadeb stromů (foto: Platipus 
Landscape Solutions)2 

 

2 Zdroj: https://platipus.us/industry-sectors/landscape-tree-anchoring-irrigation/tree-anchoring-without-anchors/ 
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Nízké nadzemní kotvení:  

V rámci výsadby stromů bude u všech jedinců vysazovaných do dešťového záhonu provedeno 
současně také nízké nadzemní kotvení pomocí tří dřevěných kůlů. Toto řešení zajistí dostatečnou 
stabilitu mladých stromů vysazených do štěrkové rýhy, která je umístěna pod substrátem dešťového 
záhonu. 

Popis kotvení: 

●​ Tři dřevěné kotevní kůly o průměru min. ⌀60 mm a délce 1 500 mm se špicí a fazetou pro 
snadné zarážení a bezpečnost při manipulaci. 

●​ Kůly budou instalovány pevně do podkladu a propojeny ve dvou výškových úrovních těsně 
nad vrcholem pomocí dřevěných příčníků. 

●​ Ke kmeni stromu bude kotvení připevněno pomocí elastických úvazků, které zajišťují fixaci, 
ale zároveň umožňují mírný pohyb a nepoškozují kůru stromu. 

Postup instalace kotvení: 

1.​ Umístění stromu do výsadbové jámy – strom s balem bude uložen do předem připraveného 
výsadbového prostoru. 

2.​ Navázání podzemního kotvení – před zasypáním balu se instaluje předem připravené 
podzemní kotvení ke kořenovému balu. 

3.​ Zatloukání kůlů – tři kotevní kůly se zatlučou do půdy vně kořenového balu tak, aby nebyly v 
kontaktu s balem a nebránily přirozenému vývoji kořenového systému. 

4.​ Zasypání balu – bal stromu bude obsypán výsadbovým substrátem a důkladně zhutněn. 
5.​ Připevnění příčníků – na kotevní kůly budou připevněny dva vodorovné příčníky (v horní a 

střední části), které kůly stabilizují a tvoří rámovou oporu. 
6.​ Navázání stromu – kmen stromu bude k příčníkům a/nebo kůlům připevněn pomocí 

měkkých a pružných úvazků, které zajišťují stabilitu a zároveň chrání kůru před mechanickým 
poškozením. 

7.​ Nízké nadzemní kotvení je možné po 2 letech odinstalovat.  
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5.2 Keře a polokeře  

Polokeře jsou plánovány jako součást záhonů. Keře nejsou navrženy. Polokeř je rostlina, která má 
částečně zdřevnatělou bázi, zatímco vrchní části výhonů jsou bylinné a často v zimě odumírají, proto 
je z jara seřízneme. Řež se provádí nad zdřevnatělou částí, nikoliv až do ní, protože silný řez do dřeva 
by mohl rostlinu poškodit. V létě (částečný řez po odkvětu): Udržuje kompaktní tvar a podporuje 
opětovné kvetení (např. u levandule). Technologie výsadby se neliší proti trvalkám.  

5.3 Travnaté plochy 

Dosev trávníku proběhne v místech porušeného stávajícího trávníku po instalaci mobiliáře a 
zpevněných ploch v rámci uvedení stanoviště do původního stavu. Stanoviště musí být předem 
vyčištěné (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků). Travo-bylinné 
porosty budou založeny přímým výsevem a do jejích vzejití dostatečně zavlažovány. Pokud nebudou 
okolní travnaté plochy porušeny, není tudíž založení trávníku potřebné, protože travnaté plochy 
nejsou součástí návrhu. Ve výkazu je ale počítáno s 1m odstupem plánovaných zpevněných ploch, 
kde pravděpodobně dojde k  poškození stávajícího trávníku.   
 

Základní definice a postupy uvádí ČSN 83 9031- Zakládání trávníků. 

Důležitým bodem je kultivace vegetační vrstvy pro výsev trávníku – povrch budoucích zatravněných 
ploch bude urovnán, prohnojen a odplevelen. K založení dojde výsevem – poté bude plocha 
uválcována a dostatečně zavlažena. Výsev trávníku vyžaduje vysoké nároky na péči, a zejména v 
počátečních několika týdnech je zapotřebí zajistit dostatečnou závlahu. Trávník nesmí zaschnout a 
substrát s osivem musí být neustále vlhký. Trávník by také neměl být v počátku vůbec zatěžován, je 
třeba ho odplevelovat a často sekat, tak aby se rychle zahustil.  

Příprava půdy 

Zhodnotit podmínky půdního substrátu a případně zabezpečit dostatečnou propustnost půdy. Těžké 
jílovité půdy zlehčujeme přidáním písku, kompostu a rašeliny. Plochu je třeba před výsevem, 
popřípadě položením předpěstovaného trávníku, pečlivě prokypřit. Odpady, kameny o průměru 
větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Kvalitní propracování 
zeminy na pozemku musíme zajistit až do hloubky min. 20 cm. Jemné urovnání terénu je třeba 
provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m odchylovat o více 
než 3 cm. Pokud se jedná pouze o lokální dosev, stačí vylepšit rozrušenou půdu a změkčit hráběmi a 
následně vysít. Doporučuje se vylepšení půdy mykorrhizou a hydroabsorbenty.  

Doba výsevu a výsevek: 

Příznivé podmínky pro vzcházení nastávají při teplotě půdy minimálně 8 °C a dostatečné půdní 
vlhkosti, tyto podmínky jsou zpravidla od května do září. Při časném a pozdním výsevu mohou nastat 
nežádoucí posuny ve složení trávníků ve prospěch travních druhů klíčících při nižších teplotách (např. 
Lolium - jílek). U osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelu vegetační úpravy. Za 
standardní výsevek se v ČR u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 35 g / 
m2. Byla zvolena směs parkového trávníku.  

5.4  Trvalkové záhony  

V rámci navrhovaného stavu budou navíc provedeny nové výsadby smíšených trvalkových záhonů 
(o ploše celkem 203,4m2). Bude se jednat o následující tři druhy založení:  
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ZÁHONY množství jednotka 

dešťové záhony mulčované štěrkem (A, B, C, E) 85,6 m2 

stinný záhon mulčovaný borkou (I) 11 m2 

štěrkové záhony na slunci / v polostínu (D, F, G, H) 106,8 m2 
 
Výsadba travin a trvalek bude probíhat podle osazovacího plánu a podle nároků na prostor 
jednotlivých druhů. Po vytyčení ploch záhonů proběhne kontrola a příprava půdy. Substrát bude 
zbaven všech nežádoucích materiálů a větších kamenů a vylepšený humusem, pro výsadby v 
systému modrozelené infrastruktury budou připraveny plochy s minerálním výsadbovým substrátem. 
Všechny složky budou důkladně promíchány pomocí rotavátoru, případně dovezen již připravený 
substrát. Následně dojde k vytyčení a rozmístění trvalek a keřů. Po důkladném rozmístění a kontrole 
se začnou trvalky i keře sázet a po jejich vysazení se důkladně zalijí přímo u rostliny. Ideální termín 
výsadby je ve vegetační sezóně, tedy cca od dubna do října. V letních měsících, kdy je velmi dlouho 
sucho a horko se výsadba nedoporučuje. Výsadba balu trvalky musí proběhnout cca o 2 cm nad 
úroveň výšky substrátu, protože následně bude docházet k zasypání mulčem a trvalky by se příliš 
utopily, pokud by byly zarovnány s výškou substrátu. Před mulčováním se nainstaluje a dobře upevní 
kapková závlaha. Ta bude následně zakryta mulčovacím materiálem. Záhony pod lípou budou 
mulčovány 5-7 cm vrstvou jemné borky. Dodavatel zodpovídá za bezinfekčnost použitého 
rostlinného materiálu i mulče. Ostatní záhony budou mulčovány vrstvou 5-7 cm štěrkového mulče - 
kamenivo drcené frakce 8/16mm (žula). Po výsadbě i zamulčování musí být trvalky důkladně zality a 
přihnojeny startovacím hnojivem. Pro lepší prosperitu rostlin aplikovat mykorhizu určenou pro 
trvalkové výsadby. Zajistí lepší vstřebávání vody i živin kořenovými systémy rostlin. Po výsadbě bude 
uskutečněna důkladná  zálivka (tzn. cca 5 - 10 l vody pro každou rostlinu). Rostliny je ideální navlhčit 
i před výsadbou. Travino-trvalkové záhony jsou založeny tak, aby vyžadovaly minimální péči během 
roku. Rostliny budou vysazeny v hustém sponu, díky kterému se záhon rychle zapojí. Zapojení 
porostu je důležité, protože zabraňuje šíření plevelů a  nadměrnému vysychání půdy. Údržba je nutná 
v předjaří, kdy je potřeba odstranit odumřelou hmotu rostlin, která by v následující sezoně snižovala 
estetický efekt. Jinak se rostliny ponechávají přirozeně  růst po celý rok.  
 
Požadavky na výsadbový materiál  

Rostliny musí splňovat vlastnosti rodu, druhu, odrůdy a kultivaru dle projektu. Trvalky a traviny musí 

být kontejnerované a důkladně prokořeněné. Trsnaté trávy a trvalky musí být dodávány až v jejich 

druhém vegetačním období. Všechny rostliny musí být čerstvé (popř. zavadlé maximálně tak, aby po 

ošetření dosáhly původní svěžesti), bez mechanického či jiného poškození, bez chorob a škůdců, se 

zdravými kořeny tvořícími kompaktní kořenový bal, s nepoškozenými pupeny a výhony. Velikostně 

musí odpovídat údajům návrhové tabulce. Jsou upřednostňovány rostliny domácí produkce. 

a)​ Vymezení okrajů záhonu 

Záhony jsou vymezeny kamennými či betonovými obrubami, které nejsou součástí této části PD. Při 
kladení obrub do betonu je třeba redukovat množství betonu směrem do záhonu a výsadbových 
ploch na minimální množství! Při rozšiřování hranic oproti zakreslenému by beton znehodnotil 
výsadbové stanoviště.  
 

Je doporučeno založení výsadeb v řádném agrotechnickém termínu tzn. mezi 15. 3. a 15. 5. 
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nebo 15. 9. a 30. 10. Výsadby nesmí být uskutečněny v období s teplotami nad 25°C, v období 
letních přísušků a v mrazovém období pod 3°C.  

5.5 Cibulnaté rostliny 

Podrosty cibulovin a hajniček budou vysázeny do záhonů dle osazovacího plánu množství a druhy 
jsou popsány v tabulce 6 tabulkové části.   
 
Založení záhonů a výsadba cibulovin 
Výsadba/výsev bude probíhat na vytyčené místo odsouhlasené AD podle osazovacího plánu a 
podle nároků na prostor jednotlivých druhů do předem připravené, bezplevelnaté, prokypřené a 
urovnané půdy. Cibuloviny budou vysazovány na podzim – do hloubky stanovené pro jednotlivé 
druhy (průměrně do hloubky 2,5 násobku velikosti cibule). Cibule vždy vysazujeme do hnízd dle jejich 
velikosti (5-10-ks / hnízdo). Cibule se sázejí do hnízd po více kusech stejného druhu. Tato hnízda by 
měla tvořit souvislé skupiny ši pásy podél kontrastních kerů či časně rašících trvalek.  
 
Hlíznatými rostlinami v návrhu jsou především liliochvostce (Eremurus) a kosatce (Iris). Kosatce 
budou vysazeny z květináčových výpěstků spolu s ostatními trvalkami. Stejně tak mohou být 
vysázeny liliochvostce, nebo jejich hlízy přidány k podzimním výsadbám cibulovin. Hlízy liliochvostce 
jsou velmi specifické – vypadají jako mořská hvězdice s centrálním pupenem a masitými „chapadly“. 
Aby dobře zakořenily a kvetly, je třeba při výsadbě dodržet několik zásad: 

●​ Podzimní výsadba – ideální období (září až říjen), aby rostlina stihla zakořenit před zimou. 
●​ Možno i na jaře (březen/duben), ale s menší pravděpodobností kvetení v tomtéž roce. 
●​ Propustná, písčitá půda – nesmí zadržovat vodu, jinak hlíza zahnívá. 
●​ Připravte jamku zhruba 15–20 cm hlubokou a širokou. Dno vyložte drenáží (např. štěrk, hrubý 

písek), aby se zlepšila propustnost. 
●​ Uložení hlízy vodorovně, centrální pupen směřuje vzhůru, „ramena“ hlízy opatrně rozložit, 

jako mořskou hvězdici. Zasypat, aby byla cca 5 cm pod povrchem půdy. 

6. Péče o vegetační prvky  

Péče o nově založenou vegetaci je rozdělena na dokončovací a rozvojovou péči. Plán péče je 
přílohou č. 1 této zprávy.  

Dokončovací péče probíhá bezprostředně po realizaci výsadeb a trvá až do ukončení záruční doby 
(zpravidla 2 roky od předání stavby nebo dle domluvy). Jejím cílem je zabezpečit ujmutí rostlin, jejich 
vitalitu a dosažení plnohodnotného stavu výsadby. Součástí dokončovací péče je pravidelná zálivka, 
odplevelování, doplňování mulče, kontrola kotvení, ochrana proti škůdcům a chorobám, výměna 
uhynulých rostlin a další činnosti dle potřeby. Tato péče je plně v odpovědnosti zhotovitele a je 
součástí záručních podmínek. 

Rozvojová péče navazuje na ukončení záruční lhůty a je zaměřena na dlouhodobou stabilitu a 
funkční rozvoj vegetačních prvků. Obvykle probíhá v období 3–10 let po výsadbě, v závislosti na 
charakteru výsadeb a požadované kvalitě prostředí. Zahrnuje odborné zásahy jako tvarovací a 
výchovné řezy, probírky, dosadby, péči o strukturu bylinného patra, doplňkové hnojení a další zásahy 
podle stavu porostů. Rozvojová péče je zpravidla zajišťována provozním správcem území. 
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Časové a obsahové vymezení jednotlivých fází péče odpovídá metodickým doporučením Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR a technickým normám (např. ČSN 83 9061 – Údržba veřejné zeleně). 

6.1 Dokončovací péče  

U všech nově založených vegetačních prvků bude prováděna zálivka. U všech nově vysazených 
stromů bude provedena zálivka - 50 l vody / strom s minimálně pětinásobným opakováním. Záhony 
budou zpočátku zalévány ručně – množství 20 l / m² dokud dostatečně nezakoření (min. pětinásobné 
opakování). Poté je zálivka části z nich řešena automatickým závlahovým systémem. Zálivku je nutné 
přizpůsobit místním a klimatickým podmínkám, aby nedošlo ani k zasychání, ani k přemokření. 
Následně bude proveden výchovný povýsadbový řez dřevin arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA 
- stromolezec nebo adekvátního vysokoškolského vzdělání (obor zahradnictví, arboristika a 
příbuzné). Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu dřeviny a velikosti koruny. V případě 
jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena rovnováha mezi 
nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem. Odstraněná dřevní hmota může být použita dle 
přání investora, například jako materiál na vytvoření štěpky. Travnaté plochy, pokud budou někde 
založeny (při uvedení staveniště do původního stavu) budou zalévány 5l/m2  s min. pětinásobným 
opakováním. 

Arboristické ošetření stávající lípy – popis zásahu 

Na stávajícím vzrostlém exempláři lípy bude provedeno odborné arboristické ošetření s cílem zvýšení 
provozní bezpečnosti, zajištění dlouhodobé vitality stromu a přehlednosti v jeho bazální části. Zásah 
bude proveden dle SPPK A02 010 a Dendrologického posudku Ing. Mgr. Víta Frimla (2024), který je 
přílohou dokumentace. Navržený zásah zahrnuje tyto kroky: 

1.​ Redukce výmladků na kmeni a v bazální oblasti:​
 Odstranění výmladků vyrůstajících z pletiv na bázi kmene a pařezu za účelem zajištění lepší 
přehlednosti a přístupu k patě stromu (např. pro kontrolu stability, zdravotního stavu nebo 
údržbové práce v okolí).​
 

2.​ Zdravotní a prosvětlovací řez koruny:​
 Cílené odstranění suchých, poškozených, nevhodně rostoucích a křížících se větví, 
především ve střední části koruny, za účelem zlepšení vnitřní struktury koruny, snížení její 
hmoty a zvýšení světelného prostupu. Zásah bude respektovat přirozený habitus stromu a 
bude proveden s maximální šetrností ve vhodném období.​
 

3.​ Instalace bezpečnostních vazeb:​
 Do cca 2/3 výšky koruny budou instalovány dynamické elastické vazby s nosností min. 2 
tuny, za účelem snížení rizika výlomu větví při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 
Vazby budou instalovány dle standardů bezpečného kotvení bez poškození živého dřeva.​
 

4.​ Redukce výmladků sekundárních korun:​
 Sekundární koruny vzniklé na dříve zkrácených větvích budou upraveny na úroveň 
posledního řezu, aby nedocházelo k nežádoucímu zatěžování dlouhých nevhodně 
založených větví a podpořil se kompaktní růst.​
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Veškeré zásahy budou provedeny kvalifikovanými arboristy v souladu s platnými arboristickými 
standardy (např. ČSN 83 9051, Zásady správné arboristické praxe ISA/ETW) a s důrazem na 
zachování biologické hodnoty stromu. 

6.2 Rozvojová péče 

a)​ Rozvojová péče u stromů 

Rozvojová péče u nově vysazených dřevin bude souviset především se zálivkou. Péče o stromy je 
realizovaná dle ČSN 18 919. Zaléváme méně často (5–15× ročně v prvním roce, 3–10× v druhém), ale 
větším množstvím vody (desítky až stovky litrů dle velikosti dřeviny a vlhkosti půdy). Je navržena 
automatická závlaha, kterou bude v prvních měsících po výsadbě nutné kontrolovat a případně 
dotovat ještě dodatečnou zálivkou. K péči také patří potřebný řez dřevin. Zakládáme jím korunku, 
předcházíme vzniku rizikových větvení, konfliktu s budovami, dopravou, inženýrskými sítěmi. 
Odstraňujeme, potlačujeme větve konkurující hlavnímu vrcholu (terminálu), větve ostře se větvící, 
větve nemocné, poškozené a větve v možném budoucím konfliktu s budovami nebo s 
infrastrukturou. Součástí péče je i kontrola kotvení a ochrany kmene.  
 
V případě řezu stromů je potřeba řídit se platnými normami a metodikami, zejména ČSN 83 9051 – 
Ošetřování stromů. Následující řezy mohou mít svá specifika a je nutné se řídit aktuálním stavem 
stromů. Správnost řezu by měl posoudit arborista. Pokud je to potřeba, doplňujeme mulčovací 
vrstvu, ale pozor, nikdy nezakrýváme kořenový krček.  

b)​ Péče o výsadby v záhonech  

Povýsadbová péče u záhonů bude probíhat v souladu s ČSN 83 9051. Údržba dobře založených 
ploch se skládá zejména z pletí plevelných rostlin a případných náletů v pozdějších letech, kdy se 
plocha zanáší detritem (poté je možné doplnit cca 2-3cm mulče). Zejména v prvním roce je pletí 
velice důležité – objevují se plevele vyrůstající ze zaplevelených kontejnerů ze školek a z 
nedostatečně upravené půdy. Je nutné vytahovat je opatrně, poněvadž jsou kořeny propleteny s 
vysazenými trvalkami a hrozí vyschnutí. První rok je také potřeba zkontrolovat, zda se opravdu jedná 
o správné druhy, které měly být vysazeny. Výsadby není nutno zalévat, k zálivce je nutné přistoupit 
jen v období velmi dlouhých přísušků (pokud 3 týdny nenaprší ani 10mm srážek), zejména hned po 
výsadbě. Neokopává se. Podmínkou pro údržbu je dobrá znalost rostlin, aby nedošlo k vypletí 
požadovaných rostlin. Posekaná biomasa se hned ze záhonu odstraní. Odkvetlá květenství, struktury 
a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období. 
 
Na jaře je zapotřebí zastřihnout suché části trav a trvalek, popř. seřezat rostliny, které si vzájemně 
konkurují. Odstraňují se i odumřelé květy trvalek. Na podzim je možné trsy trvalek seřezat. Snadněji 
potom obrůstají v následující sezóně. Většinu trvalek, především ty, které jsou zajímavé svou zimní 
strukturou, seřezáváme až v předjaří po ukončení mrazu (cca v březnu). V této době odstraníme 
uschlé listy a květenství z předchozího roku. U druhů, jejichž květenství uhnívají, poléhají nebo se 
nepříjemně vysemeňují, lze provést seříznutí koncem podzimu. 
 
Vysoké okrasné trávy, které u nás na zimu většinou usychají či zatahují nikdy neřežeme na podzim 
nebo během zimy!!! I když se může stát, že oschlý zbytek nevypadá příliš okrasně, je lepší jej svázat 
do snopu či stočit nad kořeny, aby do trav zbytečně nezatékalo!!! Tyto trávy nemají u nás rádi 
přemokření a následné zmrznutí, kdy krystalky vody pak roztrhají kořeny. Když pak opět přijde 
oteplení, rostlina často vyhnívá a již znovu nevyroste.  
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Po odkvětu velkých cibulovin odstraníme jejich semeníky, rostliny jinak necháme zatáhnout. Listy lze 
odstranit až po jejich zežloutnutí, v opačném případě bychom rostliny oslabili a v následující sezóně 
by nedorostly požadovaných rozměrů.  
 
Cílem údržby je vytvořit harmonický poměr rostlin a zajistit jejich dlouhodobé fungování. Z toho 
důvodu je dobrá dlouhodobá spolupráce realizátora a autora výsadeb. Záhony jsou dynamické, tzn. 
některé rostliny mohou ze záhonu časem zcela vymizet, jiné se naopak objeví spontánně a mohou 
být zachovány. Vymizet by neměly kosterní, solitérní druhy. Celková časová náročnost zahradnických 
prací je cca 4-7min/m2/rok. 
 
U Trvalkových záhonů je pro podpoření bohatého kvetení potřeba odkvetlé květy odstraňovat. 
Trvalky se seřezávají buď na jaře s rašením nových listů nebo již na podzim. Některé trvalky jsou však 
zajímavé i během zimy v suchém stavu. 
 

7. Popis principů prvků modrozelené infrastruktury 
Modrozelená infrastruktura je koncept, který kombinuje „modré“ (vodní) a „zelené“ (rostlinné) prvky k 
udržitelnému nakládání se srážkovou vodou a zlepšení životního prostředí v městských oblastech. 
Tento přístup zahrnuje využití přírodních procesů k zachycování, zadržování a filtrování vody, a 
zároveň přispívá ke snížení teploty, zlepšení kvality ovzduší a biodiverzity. Modrozelená infrastruktura 
je v návrhu reprezentována retenční nádrží, průlehy, stromy ve štěrkových rýhách (které navíc zaručují 
prokořenění stromů mezi sebou). Vodohospodářská část řešení je podrobněji řešena v jiné 
samostatné části dokumentace, na kterou navazuje projekt vegetačních úprav. 

7.1 Přivedení dešťové  vody k vegetaci 

Vtoky jsou ve většině případů řešeny povrchovým nátokem plošným, případně vpustí či pouhou 
sníženinou vozovky či chodníku). Nátoková deska či mříž bude přizpůsobena potřebnému zatížení 
(dle umístění ve vozovce či chodníku) a její přesná specifikace a detailní výkres bude součástí jiného 
SO. Na konci každého prvku MZI, v nejnižším bodě vozovky, jsou pak umístěny regulační šachty 
propojené se systémem a s přepadem do kanalizace. Šachta (perforovaná) je umístěna do štěrkové 
kapsy, která je přímo propojena s otevřenou podkladní vrstvou. Pro zajištění odpovídající výměny 
plynů v podzemí je navrženo osazení dalšími větracími šachtami s přítokem dešťové vody (výše proti 
směru toku vody). Voda ze zpevněných ploch je do systému vedena šachtami s dešťovou vpustí. 
Detaily provedení systému jsou uvedeny ve vodohospodářské části projektu. Každoročně je potřeba 
kontrolovat bezproblémový nátok do záhonů a vyčistit případné usazeniny, aby byl systém plně 
funkční.  

7.2 Automatická závlaha 

Plochy záhonů a dřeviny je navrženo zavlažovat pomocí kapkové závlahy. Pod zpevněnými plochami 
je nutné vybudovat prostupy pro závlahu - nesmí být vedena v ostrých a pravých úhlech. Projekt 
závlahy vypracovaný odbornou osobou je zpracován mimo tento stavební objekt. 
Doporučené závlahové dávky jsou vyobrazeny v následující tabulce. Jedná se o doporučení, která 
jsou následně potřeba ověřit na stanovišti a závlahové dávky přizpůsobit skutečnému stavu:  
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Závlaha nově vysazených stromů ve strukturálním substrátu v prvních letech po výsadbě 
(zvláštní okruh): 

velikost kultivar 
počet 
stromů 

interval 
závlahy 

přibližné min. 
množství 
závlahy v létě 
na 1 strom 

přibližné množství 
závlahy jaro/podzim 
(přibližně 50-70% letní 
dávky) 

Vk, OK 
14-16 

Amelanchier arborea 
'Robin Hill' 

5 1-2x týdně 50-100 l / 
týden 30-70l / týden 

Vk, OK 
14-16 

Sorbus thuringiaca 
'Fastigiata' 

8 1-2x týdně 50-100 l / 
týden 30-70l / týden 

Vk, OK 
16-18 Prunus avium 'Plena' 

12 1-2x týdně 80-100 l / 
týden 30-70l / týden 

Vk, OK 
18-20 Tilia cordata ‘Böhlje’ 

1 1-2x týdně 80 - 100 l / 
týden 40 - 80l / týden 

celkové množství vody na 
zálivku týdně/litry: 21  2100 1050 

odhadované množství vody v 
sezóně (v litrech):   21000 10500 

      

Závlaha trvalkových ploch (zvláštní okruh) 

typ VP 
rozpon závlahových 
hadic 

celkové 
množství 
ploch (m2) 

intervaly 
mezi 
zálivkami 

množství litrů 
vody/ 1m2 / 
týden 

množství vody/ 
týden/léto 

Záhony 
na slunci/ 
v 
polostínu cca 500 mm 92,2 1-2 x týdně 15 25 

Záhony 
ve stínu cca 500 mm 10 2× týdně 15 25 

Dešťové 
záhony cca 500 mm 103,4 2 x týdně 15 25 

celkové množství vody na 
zálivku týdně/litry: 205,6  3084 5140 

odhadované množství vody v 
sezóně (v litrech):   38550 64250 

výpočet je maximálním odhadovaným množstvím vody, nezohledňuje deštivé dny, kdy se 
závlaha nespustí. 
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8. Harmonogram realizace vegetačních prvků 
Pro práce je navržen následující postup, který bude upřesněn a blíže specifikován realizační firmou. 
 
1. Kácení solitérních dřevin 
2. Vytýčení navrhovaných prvků a ploch 
3. Ochrana stromu určeného k ochraně na staveništi bedněním, realizace ochranných opatření 
4. Zemní práce (stržení travního drnu a skrývka ornice), příprava na zbudování zpevněných povrchů 
(zbudování obrub), instalaci prvků a mobiliáře  
5. Modelace terénu a zpětné ohumusování horní orniční vrstvy v místech rostlých trvalkových záhonů 
6. Stavba a instalace technických prvků, sítí TI, chystání štěrkových rýh a základů pro dešťové 
záhony 
7. Založení vegetačních prvků - stromy a trvalkové záhony 
8. Instalace závlahy 
9. Zamulčování výsadby dřevin i záhonových ploch 
10. Instalace ochranných mříží a ochrany kmene stromů na připravené obruby 
11. Odstranění ochrany stromů bedněním (až pomine nebezpečí pojezdu těžkou technikou v 
kořenovém prostoru) 
12. Dokončovací péče a rozvojová péče o vegetační prvky 

9. Technická opatření  
Před zahájením výstavby, resp. bouracích prací, je třeba stromy určené k zachování chránit 
bedněním podle normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (Český normalizační institut, Praha 2006), článek 
4.6 „Ochrana stromů před mechanickým poškozením“. Před demolicí stávajících zpevněných ploch 
bude provedena skrývka orniční vrstvy ze všech ploch zeleně, kam zasáhnou terénní práce.  

10. Slovník pojmů a použitých prvků a materiálů 
 
Sedimentační vana - je jedním z komponentů za koncentrovaným vtokem do dešťového záhonu. 
Má za úkol zachytit nečistoty, které by se jinak dostaly do systému (jako je štěrk používaný při zimní 
údržbě, listí, odpadky či drobné částečky spláchnuté ze silnice či chodníku). Voda pomalu prosakuje 
do štěrkového substrátu skrze spáry vyříznuté po bocích vany, při silnějších deštích přetéká přes 
horní hranu. Sediment je nutné čas od času odstraňovat a vanu vyčistit. Ve Varnsdorfu je volen 
plošný vsak přes hranu záhonu. V takovém případě není nutné sedimentační vanu použít.  
 
Biouhel je vysoce porézní materiál na bázi dřevěného uhlí, který se přidává do štěrkového 
výsadbového substrátu a otevřené podkladní vrstvy pro zlepšení vlastností jako zadržování vody a 
živin. Biouhel může být nutričně obohacen tak, aby ve výsadbových substrátech sloužil jako 
zásobárna živin pro rostliny i půdní organismy. Tento materiál by měl být při použití buď certifikován 
EBC certifikátem (European Biochar Certificate), nebo ověřeny alespoň tyto kvalitativní parametry 
dodávaného materiálu: 
 - min. 400 m2/g aktivní plochy (zásadní parametr pro správné fungování biocharu v zemině) 
 - min. 90% uhlíku 
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Typ a frakce biouhlu a použití v řešeném souvrství:  
-​ Spodní vrstvy (nosné drenážní)​

Zde se používá neaktivovaný biouhel (frakce 4–8 mm). (funguje hlavně jako strukturální 
prvek – zvyšuje pórovitost a vsakování, v hloubce se stejně rychle „nezaplní“ živinami a 
mikroorganismy, ale postupně se aktivuje přirozeně perkolací vody a infiltrací organických 
látek, nehrozí přímý kontakt s jemnými kořeny, takže nevadí jeho počáteční vazba na dusík.)​
 

-​ Vrchní vrstvy (strukturální substrát)​
Tady je vhodný předem aktivovaný biouhel  (frakce 4–8 mm, např. naložený do kompostu, 
digestátu nebo organického hnojiva), (stromy a zeleň tu mají největší aktivní kořenovou 
biomasu → potřebují okamžitý přístup k živinám, aktivovaný biouhel funguje jako živinová a 
vodní baterie, podporuje půdní mikrobiotu, minimalizuje se tzv. dusíkový hlad, který by jinak 
mohl krátkodobě omezit růst.) 

Biouhel je potřeba smíchat se substrátem až na místě stavby, protože by se při převozu mohl rozdrtit 
na prach, což není pro použití žádoucí!.  
 
Průleh (bioretenční plocha) –  je lehce zahloubený prostor s retenční zónou pro dočasné zaplavení 
dešťovou vodou. Jedním z příkladů je dešťový záhon. 
 
Příčná hrázka je malý val z nepropustného materiálu, který se nachází na dně otevřené podkladní 
vrstvy. Zabraňuje stékání vody do nejnižšího bodu systému, takže se rozprostře po větší části 
povrchu dna. Do hrázky lze pokládat kabelové přípojky. 
 
Příčné přerušení zde znamená rozdělení podzemní rýhy do kratších sekcí. Přerušení může být 
řešeno formou velké příčné hráze nebo použitím dvojité geomembrány. 
 
Štěrkové výsadbové substráty (strukturní substráty) – půdní směs nebo substráty na bázi písku 
připravené pro splnění specifických fyzikálních požadavků, např. propustnosti. Při míchání lze přidat 
materiál zlepšující substrát (SFM), např. biouhel, kompost nebo pemzu. 
 
Podzemní rýha je dlouhý souvislý úsek (pás) otevřené podkladní vrstvy, blíže řešen a popsán ve 
vodohospodářské části projektu. 
 
Strom ve zpevněné ploše (anglicky “tree trench”, někdy česky stromová rýha)  - zahrnuje soubor 
opatření zajišťující prokořenitelný prostor ve zpevněných plochách. Pod stromovou mříží se pak 
nachází rám stromové mísy, který umožňuje oddělení substrátu od dalších vrstev štěrků.  
 
Rám stromové mísy (výsadbový základ) je nástrojem k efektivnímu způsobu oddělování materiálů a 
zvyšování únosnosti okolních zpevněných ploch. Jedná se o betonový bezedný límec okolo 
stromové mísy, který je vyplněn výsadbovým substrátem a do něhož je zasazen strom. Otvory po 
straně betonového rámu umožňují prorůstání kořenů stromů směrem ven. V řezu je použit rám 
stromové mísy o šířce 150 cm a hloubce 20 cm.  
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Obr. 3: Betonový rám stromové mísy 
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10. Závěrečná ustanovení 
Při realizaci navržených výsadeb budou mimo výše zmíněných dodrženy všechny předpisy 
předepsané platnými normami ČSN třídy 8390 - Sadovnictví a krajinářství (ČSN 464902 Výpěstky 
okrasných dřevin, ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 
9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze 
živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích). Veškerý odpad bude odvezen na skládku mimo řešené území dle zákona o 
odpadech (zákon č.238/1991 Sb.)  Taktéž bude dodržena bezpečnost práce.  
Před započetím terénních a sadových úprav je nezbytné vytýčení inženýrských sítí jejími správci. 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně, 
s největší opatrností, za současného respektování všech příslušných ČSN a předpisů. V případě 
pochybnosti o průběhu a krytí stávajících podzemních sítí nebo v případě výskytu nového kabelu je 
třeba ihned uvědomit stavební dozor nebo investora. 
Všechny kompoziční, druhové (i co se týče odrůd a kultivarů), vzrůstové, jakostní i 
technologické změny v navazující dokumentaci oproti tomuto projektu je zapotřebí předem 
prodiskutovat a odsouhlasit se zpracovatelem tohoto projektu.  
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11. Přílohy 
PŘÍLOHA Č. 1: PLÁN PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY NA DOBU 5 LET 
 
PŘÍLOHA Č. 2: tabulková část 
TABULKA 1:  Stromy určené ke kácení 
TABULKA 2A: Počty navrhovaných rostlin - DŘEVINY 
TABULKA 2B: Počty rostlin - TRVALKY A CIBULNATÉ, HLÍZNATÉ DŘEVINY 
TABULKA 3: Ochrana stromu při stavební činnosti 
TABULKA 4: Automatická závlaha - předpokládaná spotřeba vody 
TABULKA 5: Sortiment rostlin do trvalkových/smíšených záhonů 
TABULKA 6: Rozdělení trvalek do jednotlivých záhonů 
 
DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:  
 
výkresová část 

D.1.8.1.1 Kácení, ochrana stromů na staveništi 

D.1.8.1.2 Situace vegetačních úprav 

D.1.8.1.3 Osazovací plán - přehledová situace 

D.1.8.1.4 Osazovací plán část A, B, C 

D.1.8.1.5 Osazovací plán, část D, E 

D.1.8.1.6 Osazovací plán část F, G, H 

D.1.8.1.7 Osazovací plán, část I 

D.1.8.1.8 Charakteristické řezy výsadbou - před farou 

D.1.8.1.9 Charakteristické řezy výsadbou - podél silnice 

D.1.8.1.10 Charakteristické řezy výsadbou - od kostela 

D.1.8.1.11 Charakteristické řezy výsadbou - před úřadem a školou 
 
výkaz výměr a rozpočet 
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PŘÍLOHA Č. 1: PLÁN PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY NA DOBU 5 LET

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 
716/24, Staré Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ÚKONY NÁSLEDNÉ PÉČE 1. ROK 
PO REALIZACI

položka - vegetace stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY (VČ. 

DEŠŤOVÝCH)

první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, 

úklid odpadků, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x, kontrola 

funkčnosti automatické závlahy zálivka 25l/m2 dle potřeby a funkčnosti 

automatické závlahy, vč. Vody 12x, pletí 6 x, doplnění mulče - 6x, dosadby 
uhynulých rostlin 192,4 m2

TRVALKOVÝ ZÁHON V PODROSTU

úklid po zimě - vyčištění od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, úklid odpadků, 

kontrola mulče a jeho doplnění 1x, pletí 6x, dosadby uhynulých rostlin, zálivka 25 

l/m2, vč. vody 12x 11 m2

STROM NOVĚ VYSÁZENÝ
výchovný řez (skládkovné) - 1x, kontrola úvazků - 2x, kontrola kotvení, zálivka 100l - 

12x (dle potřeby a nasycení automatickou závlahou) 26 m2

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA uvedení do provozu na jaře a zazimování na podzim, 1x kontrola v průběhu léta 1 kpl

ÚKONY NÁSLEDNÉ PÉČE 2. ROK 
PO REALIZACI

položka - vegetace stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY

první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, 

úklid odpadků, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x, zálivka 25/m2 dle 

potřeby a funkčnosti automatické závlahy, vč. Vody 8x, pletí 4 x, doplnění mulče - 
4x, dosadby uhynulých rostlin 192,4 m²

TRVALKOVÝ ZÁHON V PODROSTU

úklid po zimě - vyčištění od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, úklid odpadků, 

kontrola mulče a jeho doplnění 1x, pletí 4x, dosadby uhynulých rostlin, zálivka 25 

l/m2, vč. vody 12x 11 m²

STROM NOVĚ VYSÁZENÝ
výchovný řez (skládkovné) - 1x, kontrola úvazků - 1x, kontrola kotvení, zálivka 100l - 

8x (dle potřeby a nasycení automatickou závlahou) 26 ks

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA uvedení do provozu na jaře a zazimování na podzim 1 kpl

ÚKONY NÁSLEDNÉ PÉČE 3. ROK 
PO REALIZACI

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY

první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, 

úklid odpadků, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x, zálivka 25/m2 dle 

potřeby a funkčnosti automatické závlahy, vč. Vody 6x, pletí 3 x, doplnění mulče - 
3x, dosadby uhynulých rostlin 192,4 m²

TRVALKOVÝ ZÁHON V PODROSTU

úklid po zimě - vyčištění od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, úklid odpadků, 

kontrola mulče a jeho doplnění 1x, pletí 3x, dosadby uhynulých rostlin, zálivka 25 

l/m2, vč. vody 8x 11 m²

STROM NOVĚ VYSÁZENÝ výchovný řez (skládkovné) - 1x, kontrola kotvení - 1x, zálivka 100l - 6x 26 ks

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA uvedení do provozu na jaře a zazimování na podzim 1 kpl

ÚKONY NÁSLEDNÉ PÉČE 4. ROK 
PO REALIZACI

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY

první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, 

úklid odpadků, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x, zálivka 25/m2 dle 

potřeby a funkčnosti automatické závlahy, vč. Vody 8x, pletí 3 x, doplnění mulče - 
3x, dosadby uhynulých rostlin 192,4 m²

TRVALKOVÝ ZÁHON V PODROSTU

úklid po zimě - vyčištění od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, úklid odpadků, 

kontrola mulče a jeho doplnění 1x, pletí 3x, dosadby uhynulých rostlin, zálivka 25 

l/m2, vč. vody 8x 11 m²

STROM NOVĚ VYSÁZENÝ výchovný řez (skládkovné) - 1x, kontrola kotvení- 1x, zálivka 100l - 6x 26 ks

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka



PŘÍLOHA Č. 1: PLÁN PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY NA DOBU 5 LET

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 
716/24, Staré Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA uvedení do provozu na jaře a zazimování na podzim, 1x kontrola v průběhu léta 1 kpl

ÚKONY NÁSLEDNÉ PÉČE 5. ROK 
PO REALIZACI

EXTENZIVNÍ TRVALKOVÉ ZÁHONY

první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, 

úklid odpadků, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x, zálivka 25/m2 dle 

potřeby a funkčnosti automatické závlahy, vč. Vody 8x, pletí 3 x, doplnění mulče - 
3x, dosadby uhynulých rostlin 192,4 m²

TRVALKOVÝ ZÁHON V PODROSTU

úklid po zimě - vyčištění od suchých částí, ostříhání trvalek a travin, úklid odpadků, 

kontrola mulče a jeho doplnění 1x, pletí 3x, dosadby uhynulých rostlin, zálivka 25 

l/m2, vč. vody 8x 11 m²

STROM NOVĚ VYSÁZENÝ výchovný řez (skládkovné) - 1x, kontrola kotvení - 1x, zálivka 100l - 6x 26 ks

položka technické prvky stručný popis/výčet obsahu položky množství jednotka

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA uvedení do provozu na jaře a zazimování na podzim, 1x kontrola v průběhu léta 1 kpl



TABULKA 1:  Stromy určené ke kácení

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré 
Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885, DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natália Polesňáková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Kácení s obvodem nad 80 cm: 
pořadové číslo v 
dendrologickém 
průzkumu taxon dle DP- latinsky

taxon - 
česky

obvod 
kmene 
(cm) výška (m)

Výška nasazení 
koruny (m)

Průměr 
koruny 
(m)

Fyziologic
ká vitalita

Zdravotní 
stav

Atraktivita 
umístění 
stromu

Růstové 
podmínky poznámky umístění 

1 A.pseudoplatanus javor 88 3,5 2,0 5,0 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
4 A.pseudoplatanus javor 88 4,0 2,0 5,5 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
5 A.pseudoplatanus javor 113 5,5 2,0 5,0 3 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
6 A.pseudoplatanus javor 113 6,0 2,5 4,0 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
7 A.pseudoplatanus javor 104 5,0 2,0 2,5 3 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
8 A.pseudoplatanus javor 88 5,0 2,5 6,0 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 1
9 A.pseudoplatanus javor 122 5,5 2,5 6,5 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 1

10 A.pseudoplatanus javor 88 4,5 2,0 5,0 2 2 střední extrémní kácení pozemek č. 19
12 A.pseudoplatanus javor 126 6,0 2,0 6,5 1 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
13 A.pseudoplatanus javor 110 4,0 2,5 4,5 2 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19
14 A.pseudoplatanus javor 116 5,5 1,5 6,0 1 3 střední extrémní kácení pozemek č. 19

Další kácení:

pořadové číslo taxon dle DP- latinsky
taxon - 
česky

obvod 
kmene 
(cm) poznámky umístění 

2 A.pseudoplatanus javor 79 kácení pozemek č. 19
3 A.pseudoplatanus javor 79 kácení pozemek č. 19

11 A.pseudoplatanus javor 28 kácení pozemek č. 19
15 A.pseudoplatanus javor 25 kácení pozemek č. 19
16 A.pseudoplatanus javor 25 kácení pozemek č. 19
17 A.pseudoplatanus javor 25 kácení pozemek č. 19
18 A.pseudoplatanus javor 28 kácení pozemek č. 19
19 A.pseudoplatanus javor 25 kácení pozemek č. 19
20 A.pseudoplatanus javor 44 kácení pozemek č. 19
21 A.pseudoplatanus javor 38 kácení pozemek č. 19
22 A.pseudoplatanus javor 38 kácení pozemek č. 19
23 A.pseudoplatanus javor 38 kácení pozemek č. 19



TABULKA 2A: Počty navrhovaných rostlin - DŘEVINY

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, 
Staré Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natália Polesňáková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

STROMY

ozn. taxon český název množství (ks) výpěstek Poznámka

AmArRH Amelanchier arborea 'Robin Hill' muchovník stromový 5 Vk, OK 14-16
Nárokově perspektivní druh s malou korunou, bude zapěstování do 
podchozí výšky (vedle chodník a parkoviště)

SoThF Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' jeřáb duryňský 8 Vk, OK 14-16
Okrasný, úzce sloupovitý strom vhodný do městských výsadeb, zapěstován 
do podchozí výšky

PrAvP Prunus avium 'Plena' okrasná třešeň 12 Vk, OK 16-18
Středněkorunný alejový strom, sterilní květy (neplodí), podjezdová výška 
nasazení koruny

TiCoB
Tilia cordata ‘Böhlje’

lípa malolistá 1 Vk, OK 18-20 Menší kultivar lípy malolisté (srdčité), podjezdová výška nasazení koruny 

STROMŮ CELKEM 26

pozn.: pokud není uveden kultivar rostliny, jedná se o základní druh

alternativy jsou možné jen pro velmi podobné kultivary se stejným vzrůstem i nároky - je nutné předem konzultovat s autorem projektu (AD)



TABULKA 2B: Počty navrhovaných rostlin - TRVALKY A CIBULNATÉ, HLÍZNATÉ DŘEVINY

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město 110 00, 
Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

TRVALKY A TRAVINY - CELKOVÉ POČTY VE VŠECH ZÁHONECH

ozn. taxon český název množství/ks výpěstek

AsAg Aster ageratoides 'Asran'/'Ashvi' hvězdnice 20 K9

AcMi Achilea milefolium 'Terracotta' řebříček 29 K9

AsDS Aster dumosus ´Silberteppich´ hvězdnice 82 K9

CoVeM Coreopsis verticillata 'Moonbeam' krásnoočko 17 K9

EuPo Euphorbia polychroma pryšec 34 K9

ErZaBB Eryngium × zabelii 'Big Blue' máčka 30 K9

LaAn Lavandula angustifolia levandule 19 K11

NeWL Nepeta faassenii 'Walker's Low' šanta 24 K9

PeBS Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' perovskie 68 K11

RuHi Rudbeckia hirta třapatka 38 K9

SaCh Santolina chamaecyparissus svatolina 22 K11

SaOfS Salvia officinalis 'Salina' šalvěj 74 K9

SaPr Salvia pratensis šalvěj 62 K9

SeAcr Sedum acre rozchodník ostrý 37 K9

PhRu Phlomis russeliana sápa 32 K9

PaLaWW Paeonia lactiflora 'White Wings' pivoňka bělokvětá 15 K2L

ThSe Thymus serpyllum 'Album' mateřídouška 132 K9

VeBo Verbena bonariensis verbena 83 K9

LiSp Liatris spicata šuškarda 56 K9

AnHJ Anemone hybrida 'Honorine Jober´ sasanka 10 K9

AsDiT Aster divaricatus 'Tradescant' hvězdnice 12 K9

DiLu Digitalis lutea náprstník 6 K9

HDEP Helleborus orientalis ‘Double Ellen Pink’ čemeřice 6 K9

GeMa Geranium macrorrhizum kakost 25 K9

GeSa Geranium sanguineum 'Tiny Monster' kakost 14 K9

GeNo Geranium nodosum ’Silver Wood’ kakost 13 K9

LuNi Luzula nivea bika 10 K9

StPo Stipa 'Pony Tail ' kavyl 259 K11

CaAcKF Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foster' třtina 61 K11

MoCaH Molinia caerulea ´Heidebraut´ bezkolenec 25 K11

MoCE Molinia caerulea 'Edith Dudszus' bezkolenec 100 K11

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 257 K11

TRVALEK CELKEM 1672 ks

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY

ozn. taxon český název množství/ks cibulí výpěstek

GaNiFP Galanthus nivalis 'Flore Pleno' sněženka 200 hnízda 5 ks

NaTh Narcissus 'Thalia' narcis 50 hnízda 3-5 ks

ErHy Eranthis hyemalis talovín 50 hnízda 5 ks

Hyhi Hyacinthoides hispanica hiacintovec 30 hnízda 5 ks

AlA Allium ‘Ambassador‘ okrasný česnek 280 hnízda 5 ks

AlSh Allium sphaerocephalon česnek kulatohlavý 250 hnízda 5 ks



Eremorus 'Tropical Dream' Liliochvstec 100
Eremorus 'Cleopatra' Liliochvstec 100

NAQu Narcissus quail narcis 400 hnízda 5 ks

Narcissus Large Cupped 'Ice Follies' narcis 100 hnízda 5 ks

TuMu Tulipa Muscatdet tulipán 350 hnízda 5-10 ks

Tulipa 'Blue Diamond' tulipán 200 hnízda 5-10 ks

TuGA Tulipa ’Golden Apeldoorn’ tulipán 350 hnízda 5-10 ks

CrRE Crocus 'Remembrance' krokus 650 hnízda 5-10 ks

CrJA Crocus ’Jeanne d Arc’ krokus 750 hnízda 5-10 ks

IrPu Iris pumila kosatec nízký pravý 700 hnízda 5-10 ks

CIBULE CELKEM 4560 ks

pozn.: pokud není uveden kultivar rostliny, jedná se o základní druh

alternativy jsou možné jen pro velmi podobné kultivary se stejným vzrůstem i nároky - je nutné předem konzultovat s autorem projektu (AD)



TABULKA 3: Ochrana stromu při stavební činnosti

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, 
Staré Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Natália Polesňáková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Zachování dřeviny: 
pořadové 
číslo taxon dle DP- latinsky taxon - česky

průměr kmene 
(cm) obvod kmene (cm) poznámky

24 Tilia cordata lípa 90 283 ochrana stromu - kořenového systému, kmene i koruny oplocením

Velikost chráněného kořenového prostoru dle standardu AOPK: chráněný kořenový prostor se stanovuje u kategorie A (pro lípu p.č. 24) jako kruhová plocha o poloměru daném 
násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu 10. U lípy s průměrem kmene 90 cm se tedy bude jednat o kruh o poloměru 9m. Tento prostor zasahuje až k budovám 
kostela a fary, proto bude chráněn vybudováním dočasného a posunvého oplocení mezi těmito objekty. 

Lípa se nachází na pozemku č. 1



TABULKA 4: Automatická závlaha - poředpokládaná spotřeba vody

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 716/24, Staré 
Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Jedná se o předběžný odhad množství vody na zálivku, který bude uzpůsoben reakci rostlin a stanovištními podmínkami. 
Závlaha nově vysazených stromů ve strukturálním substrátu v prvích letech po výsadbě (zvláštní okruh): 

velikost kultivar počet stromů interval závlahy

přibližné min. 
množství závlahy v 
létě na 1 strom

přibližné množství závlahy 
jaro/podzim (přibližně 50-70% 
letní dávky)

Vk, OK 14-16 Amelanchier arborea 'Robin Hill' 5 1-2x týdně 50-100 l / týden 30-70l / týden
Vk, OK 14-16 Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' 8 1-2x týdně 50-100 l / týden 30-70l / týden
Vk, OK 16-18 Prunus avium 'Plena' 12 1-2x týdně 80-100 l / týden 30-70l / týden

Vk, OK 18-20
Tilia cordata ‘Böhlje’

1 1-2x týdně 80 - 100 l / týden 40 - 80l / týden

celkové množství vody na zálivku týdně/litry: 21 2100 1050

odhad množství 
spotřebované 
vody/rok (25 
týdnů) (m3) 

odhadované množství vody v sezóně (v litrech): 21000 10500 31,5

Závlaha trvalkových ploch  (zvláštní okruh)

typ VP rozpon závlahových hadic
celkové množství 
ploch (m2)

intervaly mezi 
zálivkami

množství litrů vody/ 
1m2 / týden množství vody/ týden/léto

Záhony 
na slunci/ 
v polostínu cca 500 mm 92,2 1-2 x týdně 15 25
Záhony ve 
stínu cca 500 mm 10 2× týdně 15 25
Dešťové 
záhony cca 500 mm 103,4 2 x týdně 15 25

celkové množství vody na zálivku týdně/litry: 205,6 3084 5140

odhad množství 
spotřebované 
vody/rok (25 
týdnů) (m3) 

odhadované množství vody v sezóně (v litrech): 38550 64250 102,8
výpočet je maximálním odhadovaným množstvím vody, nezohledňuje deštivé dny, kdy se závlaha nespustí. 
Starý strom (kapková)4:30 ráno 1× za 10–14 dní 2–3 hodiny (hluboká závlaha)hadice o délce 6-8m 108
Mladý strom 4:30 ráno 1–2× týdně 2-3 hodiny hadice o délce 5-6m 90

Trvalky – slunné5:00 ráno
3× týdně v létě, 
2x týdně/zbytek 20–40 minut

hadice o délce 
2m/1m2 7,2

Trvalky – stín 5:30 ráno 2× týdně 15–30 minut
hadice o délce 
2m/1m2 6
Odhadované max. množství vody na zálivku/rok: 134,3



TABULKA 5: Sortiment rostlin do trvalkových/smíšených záhonů

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., 
Rybná 716/24, Staré Město 
110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Vendula Sisková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

TRVALKY NA SLUNCE

ozn. taxon český název množství velikost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII výška / šířka (m) ks / m2 stanoviště
světelné 
nároky údržba choroby a škůdci poznámka

AsAg
Aster ageratoides 
'Asran'/'Ashvi' hvězdnice 20 K9 K K K K K 0,5-0,7 s,m-5 čerstvá zem slunce

na živných půdách může vytahovat, pak je vhodné ji 
začátkem června redukovat zpětným řezem 0 vyšší resistence k padlí 

AcMi
Achilea milefolium 
'Terracotta' řebříček 29 K9 K K 0,6/0,4 m-5

propustná, 
čerstvá zem slunce padlí; mšice k řezu, sušení

AsDS
Aster dumosus 
´Silberteppich´ hvězdnice 82 K9 K K 0,4-0,45 v-9 čerstvá zem slunce

CoVeM

Coreopsis 
verticillata 
'Moonbeam' krásnoočko 17 K9 K K K K 50/30 m-6

propustná, 
čerstvá zem slunce

odstraňování odkvetlých květů podporuje tvorbu 
nových poupat a rostlina pak kvete déle a více

padlí; botryotiniová 
skvrnitost; háďatka; plži 0

EuPo
Euphorbia 
polychroma pryšec 34 K9 K K K 0,3/0,4 s,m-6

propustná, 
sušší zem slunce z jara odstranit loňské stonky, nechat narašit 0 jedovatá

ErZaBB
Eryngium × zabelii 
'Big Blue' máčka 30 K9 K K K K 80-90/50 s,m-6

propustná, 
sušší zem Slunce

Vyžaduje velmi dobře propustnou, písčitou půdu, 
nesnáší zamokření

Potenciální choroby: 
kořenová hniloba

Big Blue' disponuje jedním z nejsytějších 
odstínů modré mezi kultivary Eryngium × 
zabelii. Velké, v průměru až 10 cm široké 
květy se vybarvují do tmavě ocelově 
modré. Díky velmi pevným stonkům se hodí 
k řezu do vázy i k sušení. Kultivar byl 
patentován v roce 2010.

LaAn
Lavandula 
angustifolia levandule 19 K11 K K 0,4/0,5 s-6

propustná, 
sušší zem slunce

po odkvětu odstranit květné stonky; když na jaře 
začne rašit tak radikálně seřízneme

výsev levandulí může být 
ohrožen v nejranějších 
růstových fázích půdními 
houbami, výsadby 
odonější 0

NeWL
Nepeta faassenii 
'Walker's Low' šanta 24 K9 K K K 0,7/0,4 m-4

běžná, sušší, 
propustná 
zem slunce po odkvětu zastřihnout, remontuje; na zimu přikrýt

padlí; botryotiniová 
skvrnitost; háďatka 0

PeBS

Perovskia 
atriplicifolia 'Blue 
Spire' perovskie 68 K11 K K K 0,7/0,6 s-5

výživná, sušší 
zem slunce

zajistit dobře odvodněné stanoviště, aby kořeny ve 
vlhkých zimách neshnily 0 suchomilná

RuHi Rudbeckia hirta třapatka 38 K9 K K K K 0,5/0,5 s-6
výživná, 
čerstvá zem slunce při suchu zavlažovat; po hlavní dobé květu seřezat padlí; mšice remontují

SaCh
Santolina 
chamaecyparissus svatolina 22 K11 K K 0,6/0,6 s-7

propustná, 
suchá zem slunce

po odkvětu doporučujeme ostříhat odkvetlé stonky 
a zjara celý keřík zastříhnout podobně jako 
levandule, aby nevyholoval zespodu

SaOfS
Salvia officinalis 
'Salina' šalvěj 74 K9 K K 0,5/0,4 m-6

sušší, 
propustná, 
výživná zem slunce suchá kamenitá p.,k řezu, léčivka

SaPr Salvia pratensis šalvěj 62 K9 K K 0,7/0,4 m-6
propustná, 
sušší zem slunce suchá živná p.

SeAcr Sedum acre
rozchodník 
ostrý 37 K9 K K K 0,1 m v-10 slunce sucho výplňová podrostová

PhRu Phlomis russeliana sápa 32 K9 L L L L L K K L L L L L 1/0,4 s-6 sušší zem slunce na jaře odstranit zbytky po květů, 

PaLaWW
Paeonia lactiflora 
'White Wings'

pivoňka 
bělokvětá 15 K2L K K 0,6/0,5 s-6 svěží zem slunce

nesnášejí přesazovaní; první rok po výsadbě na 
zimu přikrýt; na jaře přihnojit medonosná

ThSe
Thymus serpyllum 
'Album'

mateřídoušk
a 132 K9 K K K 0,1/0,5 v-9 sušší zem slunce stálozelená, medonosná, pudopokryvná

VeBo
Verbena 
bonariensis verbena 83 K9 K K K K 1/0,4 m-6

běžná, sušší 
zem slunce zatahuje mšice k řezu



TABULKA 5: Sortiment rostlin do trvalkových/smíšených záhonů

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., 
Rybná 716/24, Staré Město 
110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Vendula Sisková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

LiSp Liatris spicata šuškarda 56 K9 K K 0,5/0,5 s-7
výživná, lehčí 
zem slunce

po vysazení přihnojit; při extrémních mrazech 
zazimovat; po 2-3 letech rozdělit hlízy a přesadit padlí pozor na myši - ohlodávaní hlíz; k řezu

874

TRAVINY NA SLUNCE

ozn. taxon český název množství velikost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII výška / šířka (m) ks / m2 stanoviště
světelné 
nároky údržba choroby a škůdci poznámka

StPo Stipa 'Pony Tail ' kavyl 259 K11 K K 0,6/0,3 m-9
propustná, 
suchá zem slunce na jaře zastřihnout 5 -10 cm nad zemí 0 0

CaAcKF

Calamagrostis x 
acutiflora 'Karl 
Foster' třtina 61 K11 K K K K 1,8  s-3

výživná, 
nezamokřená 
zem slunce

nechte ji přes zimu zdobit zahradu suchými květy a 
zjara odřežte 5-10 cm nad zemí 0 kompaktní, neinvazní tráva

MoCaH
Molinia caerulea 
´Heidebraut´ bezkolenec 25 K11 K K K 1,2/0,8 m-6

humózní, 
čerstvá zem

slunce/ 
polostín

v léte dostatek vláhy; na zimu ponechat nadzemní 
část; na jaře seříznout 5 cm nad zemí 0 v zimě barví

MoCE
Molinia caerulea 
'Edith Dudszus' bezkolenec 100 K11 K K K 0,7 m-6

humózní, 

čerstvá zem
slunce/ 
polostín

v létě dostatek vláhy; na zimu ponechat nadzemní část; 

na jaře seříznout 5 cm nad zemí 0

na zimu vybarvuje, výška bez květu 40 cm; 

okraj lesa, volné plochy, svěží až vlhká půda

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 257 K11 K K 0,5 m-9
humózní sušší 
zem slunce

Na jaře (IV) opatrně odstranímě odumřelou hmotu. V 
létě můžeme odstříhat zbytky květů. Starší široké a 
rozvalené trsy opatrně rozdělíme a rozsadíme, čímž 
obnovíme kondici rostlin. 0

vyžaduje dobře propustné písčité humózní 
vápenité půdy na teplém slunném místě.

702

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO SLUNNÉHO/POLOSTINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII výška / šířka (m) ks / m2 stanoviště
světelné 
nároky údržba choroby a škůdci poznámka

AlA
Allium 
‘Ambassador‘

okrasný 
česnek 280

hnízda 5 
ks K K 1/0,2 s-7 slunce

AlSh
Allium 
sphaerocephalon

česnek 
kulatohlavý 250

hnízda 5 
ks K K K 0,3-0,9 12 slunce

bílá sklerociová hniloba, 
padlí

Eremorus 'Tropical 
Dream' Liliochvstec 100 K K 1,3-1,5 s-3

suchá a velmi 
propustná slunce

zatahuje, na jaře odstranit odumřelé části a hodně 
vláhy, v létě sucho

na vlhkém stanovišti 
houbové patogeny

při výsadbě (podzim) písčitý substrát, dobře 
oddrenážované. Po odkvětu odumírají listy i 
stonek a hlíza odpočívá až do další sezóny

Eremorus 
'Cleopatra' Liliochvstec 100 K K 1,3-1,5 s-3

suchá a velmi 
propustná slunce

zatahuje, na jaře odstranit odumřelé části a hodně 
vláhy, v létě sucho

na vlhkém stanovišti 
houbové patogeny

při výsadbě (podzim) písčitý substrát, dobře 
oddrenážované. Po odkvětu odumírají listy i 
stonek a hlíza odpočívá až do další sezóny

NAQu Narcissus quail narcis 400
hnízda 5 
ks K 0,3-0,4 6

slunce/ 
polostín

Narcissus Large 
Cupped 'Ice 
Follies' narcis 100

hnízda 5 
ks K K 0,4 6

vlhká/ 
polosuchá

slunce/ 
polostín

TuMu Tulipa Muscatdet tulipán 350
hnízda 5-
10 ks K 0,45 6

slunce/ 
polostín

Tulipa 'Blue 
Diamond' tulipán 200

hnízda 5-
10 ks k 0,5 6 svěží, čerstvá

slunce/ 
polostín

Potenciální choroby: 
Hniloby cibulí a hlíz, 
Plíseň tulipánová, 
Tulipánové viry
Potenciální škůdci: 
Háďátka, Mšice, Slimáci

Květy jsou plné a při rozkvětu vypadají 
téměř jako květy pivoňky.

TuGA
Tulipa ’Golden 
Apeldoorn’ tulipán 350

hnízda 5-
10 ks K K 0,55 6

slunce/ 
polostín

k řezu; vzdálenost cibulí při sázení: 12 cm, 
hloubka: 10 cm.

CrRE
Crocus 
'Remembrance' krokus 650

hnízda 5-
10 ks K K 0,15 15

slunce/ 
polostín  sází se na podzim



TABULKA 5: Sortiment rostlin do trvalkových/smíšených záhonů

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: 
K2N LANDSCAPE s.r.o., 
Rybná 716/24, Staré Město 
110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Vendula Sisková

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

CrJA
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 650

hnízda 5-
10 ks K K 0,15 15

slunce/ 
polostín

IrPu Iris pumila kosatec 
nízký pravý

700 hnízda 5-
10 ks K K

0,2
7

kamenitá 
stanoviště slunce

možnost použít modrý kultivar jako 
alternativu

4130

STINNÝ ZÁHON

TRVALKY DO STÍNU

ozn. taxon český název množství velikost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII výška / šířka (m) ks / m2 stanoviště
světelné 
nároky údržba choroby a škůdci poznámka

AnHJ
Anemone hybrida 
'Honorine Jober´ sasanka 10 K9 K K K 0,9/0,4 s-6

humózní, 
čerstvá zem polostín v červnu seříznout květ

padlí, háďatko, 
botryotiniová skvrnitost 0

AsDiT
Aster divaricatus 
'Tradescant' hvězdnice 12 K9 K K 0,5-0,7 s,m-5 čerstvá zem

slunce/ 
polostín

na živných půdách může vytahovat, pak je vhodné ji 
začátkem června redukovat zpětným řezem 0 vyšší resistence k padlí 

DiLu Digitalis lutea náprstník 6 K9 K K 0,8/0,3 m-7

čerstvá, 
propustná 
zem

slunce/ 
polostín v březnu seříznout na 10 cm 0

obsahuje glykosidy ovlivňující srdeční 
činnost, léčivka

HDEP

Helleborus 
orientalis ‘Double 
Ellen Pink’ čemeřice 6 K9 L K K K L L L L L L L L 0,35/0,35 m-5

běžná, 
humózní zem

slunce/ 
polostín 0 slimáci, mšice dlouhá doba květu; stálezelená; jedovatá

GeMa
Geranium 
macrorrhizum kakost 25 K9 K K 0,3 v-9

běžná, sušší 
zem

slunce/ 
polostín/ 
stín

GeSa

Geranium 
sanguineum 'Tiny 
Monster' kakost 14 K9 K K K K K 0,3/0,3 m,v-9

propustná, 
sušší zem

slunce/ 
polostín odstraňovat zaschlé části

askomycety; rzi; mšice; 
lalokonosci; klopušky; 
háďatka 0

GeNo

Geranium 
nodosum ’Silver 
Wood’ kakost 13 K9 K K K K 0,4/0,4 v-9

humózní, 
výživná, 
čerstvá zem

polostín - 
stín velmi adaptabilní trvalka

padlí, plísně; klopušky, 
lalokonosec rýhovaný, 
pilatk

toleruje suchý stín, což z ní činí velmi 
hodnotnou trvalku; 

LuNi Luzula nivea bika 10 K9 K K 0,35/0,3 v-10
humózní, 
čerstvá zem

polostín - 
stín

Na jaře opatrně odstranit oschlé zbytky listů, 
nestříhat hned nad zemí! V přírodě blízkýcch 
partiích klidně počkáme až proraší, stařina chrání 
nově se vyvýjející listy před pozdními mrazy a 
ostrým jarním sluncem; starší porosty (cca 8-10leté) 
rozdělíme a rozsadíme, tím obnovíme kondici 
rostlin. 0

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO STINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII výška / šířka (m) ks / m2 stanoviště
světelné 
nároky údržba choroby a škůdci poznámka

GaNiFP
Galanthus nivalis 
'Flore Pleno' sněženka 200

hnízda 5 
ks K K 0,1

vlhká/ 
polosuchá

slunce/ 
polostín listy se mohou odstranit až po sežloutnutí  sází se na podzim

CrJA
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 100

hnízda 5-
10 ks K K 0,15

běžná, 
humózní zem

slunce/ 
polostín listy se mohou odstranit až po sežloutnutí

NaTh Narcissus 'Thalia' narcis 50
hnízda 3-5 
ks K K 0,4

vlhká/ 
polosuchá

slunce/ 
polostín listy se mohou odstranit až po sežloutnutí

Kultivar 'Thalia' je na vhodném místě 
poměrně dlouhověký a pravidelně kvete 
každý rok

ErHy Eranthis hyemalis talovín 50
hnízda 5 
ks K K 0,1 5

vlhká/ 
polosuchá

slunce/ 
polostín listy se mohou odstranit až po sežloutnutí

Hlízky se sázejí v září 5 cm hluboko do 
půdy. Před sadbou se však musí nechat ve 
vodě namočit.

Hyhi
Hyacinthoides 
hispanica hiacintovec 30

hnízda 5 
ks K K K 0,4/0,2

vlhká/ 
polosuchá

slunce/ 
polostín/ 
stín listy se mohou odstranit až po sežloutnutí  sází se na podzim



TABULKA 6: Rozdělení trvalek do jednotlivých záhonů

AKCE: Revitalizace náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

ZHOTOVITEL: K2N LANDSCAPE s.r.o., Rybná 
716/24, Staré Město 110 00, Praha 1
IČO: 05986885
DIČ: CZ05986885

VYPRACOVAL(A): Ing. Kateřina Waldhauser, 
Spolupráce: Ing. K. Cmíralová

OBJEDNATEL:  
město Varnsdorf

DATUM: 30.10.2024
MÍSTO: Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Záhony A, B, C
ozn. taxon český název množství velikost pozn.

AcMi
Achilea milefolium 
'Terracotta' řebříček 29 K9

AsDS
Aster dumosus 
´Silberteppich´ hvězdnice 46 K9

EuPo
Euphorbia 
polychroma pryšec 19 K9

LiSp Liatris spicata šuškarda 13 K9

PeBS

Perovskia 
atriplicifolia 'Blue 
Spire' perovskie 17 K11

NeWL
Nepeta faassenii 
'Walker's Low' šanta 14 K9

RuHi Rudbeckia hirta třapatka 13 K9

SaOfS
Salvia officinalis 
'Salina' šalvěj 31 K9

SaPr Salvia pratensis šalvěj 37 K9

ThSe
Thymus serpyllum 
'Album' mateřídouška 41 K9

VeBo
Verbena 
bonariensis verbena 20 K9

CaAcKF

Calamagrostis x 
acutiflora 'Karl 
Foster' třtina 12 K11

MoCaH
Molinia caerulea 
'Heidebraut' bezkolenec 25 K11

MoCE
Molinia caerulea 
'Edith Dudszus' bezkolenec 100 K11

SaCh
Santolina 
chamaecyparissus svatolina 7 K11

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 99 K11

523 8,021472393 ks/m2
65,2 m2/celková plocha záhonů

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO SLUNNÉHO/POLOSTINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost pozn.

-
Allium 
‘Ambassador‘ okrasný česnek 100 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

- Narcissus quail narcis 100 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

-

Narcissus Large 
Cupped 'Ice 
Follies' narcis 100 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

-
Eremorus 
'Cleopatra' liliochvostec 100 jednotlivě vzdálenost hlíz 40 cm od sebe



- Tulipa Muscatdet tulipán 150 hnízda 10 ks umístit do travinných výsadeb

-
Tulipa ’Golden 
Apeldoorn’ tulipán 150 hnízda 10 ks umístit do travinných výsadeb

-
Crocus 
'Remembrance' krokus 200 hnízda 10 ks okraje záhonů

-
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 200 hnízda 10 ks okraje záhonů

-
Iris pumila kosatec nízký 

pravý
250

hnízda 5-10 ks okraje záhonů

1350 20,70552147 ks/m2
65,2 m2/celková plocha záhonů

Záhony D, E
ozn. taxon český název množství velikost pozn.

AsDS
Aster dumosus 
´Silberteppich´ hvězdnice 36 K9

EuPo
Euphorbia 
polychroma pryšec 15 K9

LiSp Liatris spicata šuškarda 16 K9

NeWL
Nepeta faassenii 
'Walker's Low' šanta 10 K9

RuHi Rudbeckia hirta třapatka 13 K9

SaOfS
Salvia officinalis 
'Salina' šalvěj 11 K9

SaPr Salvia pratensis šalvěj 14 K9

SaCh
Santolina 
chamaecyparissus svatolina 15 K11

ThSe
Thymus serpyllum 
'Album' mateřídouška 35 K9

VeBo
Verbena 
bonariensis verbena 23 K9

CaAcKF

Calamagrostis x 
acutiflora 'Karl 
Foster' třtina 10 K11

StPo Stipa 'Pony Tail ' kavyl 98 K11

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 46 K11

342 8,952879581 ks/m2
38,2 m2/celková plocha záhonů

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO SLUNNÉHO/POLOSTINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost pozn.

-
Allium 
‘Ambassador‘ okrasný česnek 80 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

-
Allium 
sphaerocephalon okrasný česnek 250 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

- Narcissus quail narcis 100 hnízda 5 ks mezi trvalky

- Tulipa Muscatdet tulipán 100 hnízda 5-10 ks mezi trvalky

-
Tulipa ’Golden 
Apeldoorn’ tulipán 100 hnízda 5-10 ks mezi trvalky

-
Crocus 
'Remembrance' krokus 100 hnízda 5-10 ks po okrajích záhonu

-
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 100 hnízda 5-10 ks po okrajích záhonu

-
Iris pumila kosatec nízký 

pravý
100

hnízda 5-10 ks po okrajích záhonu



930 24,34554974 ks/m2
38,2 m2/celková plocha záhonů

Záhony F, G, H: 
ozn. taxon český název množství velikost pozn.

AsAg
Aster ageratoides 
'Asran'/'Ashvi' hvězdnice 20 K9

CoVe

Coreopsis 
verticillata 
'Moonbeam' krásnoočko 17 K9

ErZaBB
Eryngium × zabelii 
'Big Blue' máčka 30 K9

LaAn
Lavandula 
angustifolia levandule 19 K11

PeBS

Perovskia 
atriplicifolia 'Blue 
Spire' perovskie 51 K11

RuHi Rudbeckia hirta třapatka 12 K9

SaOfS
Salvia officinalis 
'Salina' šalvěj 32 K9

SaPr Salvia pratensis šalvěj 11 K9

SeAcr Sedum acre rozchodník ostrý 37 K9

PhRu Phlomis russeliana sápa 32 K9

PaLaWW
Paeonia lactiflora 
'White Wings'

pivoňka 
bělokvětá 15 K9

ThSe
Thymus serpyllum 
'Album' mateřídouška 56 K9

VeBo
Verbena 
bonariensis verbena 40 K9

LiSp Liatris spicata šuškarda 27 K9

StPo Stipa 'Pony Tail ' kavyl 161 K11

CaAcKF

Calamagrostis x 
acutiflora 'Karl 
Foster' třtina 39 K11

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 112 K11

711 7,711496746 ks/m2
92,2 m2/celková plocha záhonů

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO SLUNNÉHO/POLOSTINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost pozn.

-
Allium 
‘Ambassador‘ okrasný česnek 100 hnízda 5 ks umístit do travinných výsadeb

-
Eremorus 'Tropical 
Dream' liliochvostec 100 jednotlivě vzdálenost hlíz 40 cm od sebe

- Narcissus quail narcis 200 hnízda 5 ks v centrální části 

- Tulipa Muscatdet tulipán 100 hnízda 5-10 ks v centrální části 

-
Tulipa ’Golden 
Apeldoorn’ tulipán 100 hnízda 5-10 ks umístit do travinných výsadeb

Tulipa 'Blue 
Diamond' tulipán 200 hnízda 5-10 ks umístit do travinných výsadeb

-
Crocus 
'Remembrance' krokus 350 hnízda 5-10 ks okraj záhonu



-
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 350 hnízda 5-10 ks okraj záhonu

-
Iris pumila kosatec nízký 

pravý
350

hnízda 5-10 ks okraj záhonu

1850 20,06507592 ks/m2
92,2 m2/celková plocha záhonů

ZÁHON I
ozn. taxon český název množství velikost pozn.

AnHJ
Anemone hybrida 
'Honorine Jober´ sasanka 10 K9

AsDiT
Aster divaricatus 
'Tradescant' hvězdnice 12 K9

DiLu Digitalis lutea náprstník 6 K9

HDEP

Helleborus 
orientalis ‘Double 
Ellen Pink’ čemeřice 6 K9

GeMa
Geranium 
macrorrhizum kakost 25 K9

GeSa

Geranium 
sanguineum 'Tiny 
Monster' kakost 14 K9

GeNo

Geranium 
nodosum ’Silver 
Wood’ kakost 13 K9

LuNi Luzula nivea bika 10 K9

96 8,727272727 ks/m2

11 m2 celkové plochy záhonu

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY - PODZIMNÍ VÝSADBA DO STINNÉHO ZÁHONU

ozn. taxon český název množství velikost pozn.

-
Galanthus nivalis 
'Flore Pleno' sněženka 200 hnízda 10 ks

-
Crocus ’Jeanne d 
Arc’ krokus 100 hnízda 5-10 ks

- Narcissus 'Thalia' bílý narcis 50 hnízda 5 ks

-
Eranthis hyemalis

talovín 50 hnízda 5-10 ks

-
Hyacinthoides 
hispanica hyacintovec 30 hnízda 10 ks

430 39,09090909 ks/m2

11 m2 celkové plochy záhonu
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