



LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ CETIN
- SILOVÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ
- PLYNOVOD – STL
- PLYNOVOD – NTL
- VODOVOD – PITNÁ VODA
- KANALIZACE – JEDNOTNÁ
- KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- HORKOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ VODAFONE

LEGENDA NOVÉ SÍTĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ROZVOD MZI
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ A KOMUNIKACE

LEGENDA OSVĚTLENÍ KOSTELA

- P1** Sestava svítidel P1, P2 umístěna ve výšce 7m na stávajícím stožáru V0
- P3** Sestava svítidel P3 umístěna na novém na stožáru typ SAL-70
- P4** Sestava svítidel P4 umístěné na střeše fary
- Z1, Z2, Z3** Zemní svítidla
- K1** Zemní svítidla
- Kabelové vedení CYKY 5x6

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní, před započítím stavebních prací je nutné provést jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>NE2D PROJEKT</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>	
Richard Hubený		Richard Hubený	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE					
AKCE				NE2D Projekt s.r.o. tel: 732207900 email: doprava@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz	
Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu					
		DATUM		06/2025	
		STUPEŇ		DPS	
INVESTOR	Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718			Č. ZAKÁZKY	1165
OBSAH				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Situace osvětlení kostela				1:250	D.1.4.2.2