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I’I, Rekonstrukce socidlniho zafizeni ve 3.N.P. ZS a MS Bratislavska ve Varnsdorfu

A.1 Identifikacni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby : Rekonstrukce socialniho zarizeni
v 3.N.P. ZS a MS Bratislavska
ve Varnsdorfu

Misto stavby : st.p.¢. 2011
k.U. Varnsdorf

Stupen dokumentace : Dokumentace ke stavebnimu povoleni
Charakter stavby : Stavebni Upravy

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : Meésto Varnsdorf
nam. E. BenesSe 470
407 47 Varnsdorf

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant : PEARprojects s.r.o.
1C 06252389
S.K.Neumanna 3184
407 47 Varnsdorf

Zodpovédny projektant : Pavel Hruska
CKAIT - 0009178
S.K.Neumanna 3184
407 47 Varnsdorf

Vypracoval : Pavel Hruska

ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 317 www.proprojekt.cz
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A.2 Seznam vstupnich podklad

- zaméreni stavajiciho stavu

- snimek z katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti
- pozadavky investora

A.3 Udaje o Gzemi
a) rozsah reseného GUzemi

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

b) Gdaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpistil)(pamatkova
rezervace, pamatkova zdéna, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi
apod.)

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Stavba neni v pamatkové rezervaci,
v pamatkové zéné, v chranéném Uzemi ani v zaplavovém Uzemi.

c) udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Odtokové poméry se neméni.

d) adaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
uzemni rozhodnuti nebo Gizemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan Gzemni
souhlas

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popfipadé s
regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje iGzemni rozhodnuti, av
pripadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o

jejim souladu s Gtzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

-

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkll na vyuziti Gzem

Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi.
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g) udaje o spinéni pozadavkli dotéenych organi

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny
zadné pozadavky nad ramec zpracované projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Neni zapotiebi zadnych vyjimek a Ulevovych reseni.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Projektovana stavba nema pozadavky na podmifujici stavby ani neovliviiuje jiné
skutecnosti ve spojitosti s pfipravou a realizaci stavby.

j) seznam pozemki a staveb dotcenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)

Stavajici vyuziti pozemku(U): st.p.¢k. 2011 - stavba ob&anského vybaveni
(Skola a skolka)

Zastavénost Uzemi: zastavéné
Informace o stavebnim pozemku:
Dotcené pozemky stavbou:
- st.p.C.k. 2011 k.U. Varnsdorf - zastavéna plocha a nadvori ........ 956 m2
Mésto Varnsdorf, nam. E. BeneSe 470, 407 47 Varnsdorf
A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) Gcel uzivani stavby

Jednd se pouze o stavebni Upravy bez zmény v uzivani. Vyuziti objektu zlstane
stavajici.

c) trvala nebo docasna stavba

Navrhovana stavba je trvala.
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d) Gidaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpistl)(kulturni
pamatka apod.)

Objekt neni kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych
technickych pozadavklli zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Tato projektova dokumentace spliuje vyhlasku ¢. 266/2021 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, dale vyhlasku ¢. 360/2021 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi a prislusna normova doporuceni.

Projektovand stavba nepodléhd pravidlGm dle Vyhlagky &. 492/2006 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a naslednych.

f) idaje o spIlnéni pozadavki dotcenych organii a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich pfedpisii2)

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny
zadné pozadavky nad ramec zpracované projektové dokumentace.

g) seznam vyjimek a dlevovych reseni

Neni zapotrebi zadnych vyjimek a ulevovych reseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelt /
pracovnikli apod.)

Podlahova plocha ¢asti budovy: 39,60 m?

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi,
trida energetické narocnosti budov apod.)

Neni predmétem této PD.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové Gdaje o realizaci stavby, Clenéni
na etapy)

Pfredpokladané zahajeni stavby 06/2026
Pfredpokladané dokonceni stavby 08/2026
Pfedpokladana doba vystavby 3 mésice
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k) orientacni naklady stavby
Orientacni hodnota stavby: 1,8 mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

S0-01 - Stavebni Upravy

ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 317 I www.proprojekt.cz .
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis G1zemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Posuzovany objekt se nachazi v okrajové Casti centralni zény obce Varnsdorf, na
pozemkové parcele ¢.k. 2011, jez je ve vlastnictvi investora. Posuzovany objekt
slouzi jako zakladni Skola a materska Skola. V okoli objektu se nachazi obytnd
zastavba a zastavba obcanského vybaveni.

b) vycet a zavéry provedenych prlizkumi a rozbord (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prtizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Prizkumy:

Radonovy priizkum: nebyl proveden

Hydrogeologicky prtizkum: nebyl proveden

Geologicky prizkum: nebyl proveden

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavebni pozemek se nenachazi v zadném ochranném a bezpecnostnim pasmu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Neni predmétem této PD.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v izemi

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Neni predmétem této PD.
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Neni predmétem této PD.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkl urcenych k pIlnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Neni predmétem této PD.
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h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Na jihozapadé lemuje objekt mistni komunikace Bratislavska p.p.¢.k. 2011, k.u.
Varnsdorf.

Z komunikace je situovan stavajici vjezd a vstup k objektu, jez je zpevnén
betonovou zamkovou dlazbou a jez je ve vlastnictvi investora.

Napajeni el. proudem je provedeno stavajici zemni kabelovou pripojkou NN.
Odkanalizovani objektu je stavajici a to kanalizaCni pripojkou do stavajiciho
kanaliza¢niho Fadu a nasledné pres centralni COV Varnsdorf.

Zasobovani vodou je zajisténo stavajici vodovodni pripojkou.

Vytadpéni objektu v posuzované ¢asti je stavajici a to kotli na zemni plyn, které jsou
umisténé mimo posuzovanou ¢ast. Ohrfev TUV je zajistén elektrickymi zasobniky.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektovana stavba nemda pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje jiné
skutecCnosti ve spojitosti s pfipravou a realizaci stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Posuzovany objekt slouzi jako zakladni Skola a materska sSkola. Ve vSech patrech se
nachazeji tridy, herny, sborovna, socialni zdzemi, Satny, kancelare, jidelna, kuchyn
atd. Vedkeré vyuziti mistnosti zlstane beze zmény.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavajici objekt zakladni a materské Skoly, ktera byla postavena v 1.
poloviné 20. stoleti v neoklacisisnim architektonickém slohu. Objekt je podsklepeny
a ma tfi nadzemni podlazi. Veskeré vyuziti mistnosti zistane beze zmény.
Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné uzivani. Stavebni Upravy v Casti 3.N.P. v
misté& se plvodniho socidlniho zatizeni jsou navrzeny s ohledem na maximalni
vyuziti stavajici dispozice. Budou zde provedeny pouze drobné stavebni Upravy,
které jsou zakresleny ve vykresové Casti.

Napajeni el. proudem je provedeno stavajici zemni kabelovou pripojkou NN.
Odkanalizovani objektu je stavajici a to kanalizaCni pripojkou do stavajiciho
kanaliza¢niho Fadu a nasledné pres centralni COV Varnsdorf.

Zasobovani vodou je zajisténo stavajici vodovodni pripojkou.

Vytapéni objektu v posuzované &asti je stavajici a to kotli na zemni plyn, které jsou
umisténé mimo posuzovanou cast. Ohrev TUV je zajistén elektrickymi zasobniky.
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b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Posuzovany objekt je tfipodlazni, podsklepeny s pldnim nevyuZitym prostorem.
Objekt ma cCtyfi samostatné vchody. V posuzovanych prostorech dotéenych
stavebnimi Upravami se nachdzi stavajici nevyhovujici socidlni zafizeni. Ve
zbyvajicich prostorech Skoly a Skolky, které nebudou dotéeny stavebnimi Upravami
jsou tridy, herny, sborovna, socialni zazemi, Satny, kancelare, jidelna, kuchyn atd.
Objekt ma tvar ,L" o zadkladnich rozmérech cca 11,90 x 27,85m + 14,40 x 22,80m,
vyska objektu je 15,70 m.

Nosny systém budovy je prevazné sténovy, stiechy jsou valbové. Nosné zdi jsou
vyzdény ze smiSeného zdiva (cihly plné a kameny). Stropy jsou prevazné drevéné,
tramové, misty se nachazeji stropy klenbové (Koenovy). Vnitfni Stukové omitky
vrchni stavby jsou ve stavu odpovidajicim stari objektu s lokalnimi opravami.
Stropni podhledy jsou omitané Stukové. Na zachodech a u umyvadel v prostoru soc.
zarizeni jsou provedeny bélninové obklady a olejové natéry, ostatni plochy jsou
upraveny malbou Vyplné otvord - jsou plastové. Vnitfni dvefe jsou typové do
ocelové zarubné CGU a jsou dozilé.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Neni predmétem této PD.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektovana stavba nepodléha pravidlim dle Vyhlagky &. 369/2001 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a naslednych, proto neni reseno v této PD.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Stavba bude uzivana v souladu s platnymi vyhlaskami a predpisy.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Pred zahajenim bouracich praci je nutné zjistit, zda ve stavajicich konstrukcich
nevedou néjaké rozvody vnitrnich inzenyrskych siti, které je nutné popr. odpojit.

Stavebni Upravy se nedotknou jiz provedeného socialniho zafizeni pro divky (m.c.
3.10, 3.11, 3.12 a 3.13) !!!I

Jedna se o tyto stavebni Upravy:

- demontaz stavajicich drevénych dvefri v socialnim zarizeni

- vybourani cihelnych pricek

- vybourani betonové mazaniny

- osekani stavajiciho keramického obkladu a keramické dlazby
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- demontaZ zafizovacich pfedmétd

- vybourani otvoru mezi chodbou a predsifikou v¢. osazeni prekladu

- vybourani otvoru mezi predsifikou a mistnosti s pisoary v¢. osazeni prekladu

- vybourani otvoru mezi WC chlapci a mistnosti s pisoary v¢. osazeni prekladu

- stavajici otvor mezi predsifikou - chlapci a uklidovou mistnosti bude zazdén a
omitnut

- vyzdéni novych pricek a predstén z tvarnic YTONG tl. 75, 100 a 150 mm

- nad jednotlivymi novymi otvory v prickach budou osazeny preklady

- nové pricky budou potazeny perlinkou a lepidlem

- otluéeni vapenostukové vnitini omitky rakosovych stropl v rozsahu 100%
(jedna se o mistnosti 3.01 - 3.09)

- otluceni vapenostukové vnitini omitky stén v rozsahu 100%

- vysekani ryh a prostupl pro instalaéni vedeni

- oSkrabani stavajicich maleb

- oprava vapenostukové omitky stén v rozsahu 100%

- z&hoz ryh a prostupl pro instalaéni vedeni vapenotukovou omitkou

- prepénéni stén Stukem

- v socialnich zafizenich bude proveden sadrokartonovy podhled z desek
s odolnosti proti vodé a pozaru RFI tl. 15 mm, ve kterém budou schovany
instalacni vedeni véetné tepelné izoalce z MV tl. 240 mm a parotésné folie
(jedna se o mistnosti 3.01 - 3.09)

- provedeni nové betonové mazaniny a vodorovné hydroizolace s vytazenim na
stény do vy&ky min. 200 mm v¢&. vyztuzeni rohd

- podlahové krytiny jsou patrny z vykresové Casti

- nové vnitrni dvere budou hladké pIné laminované (napr. SAPELI), barva RAL dle
vybéru investora, osazené do ocelovych zarubni

- stavajici drevéné dvere budou repasovany a opatfeny novym natérem

- na socialnich zafizenich budou provedeny keramické obklady do vysky 2,0 m

- nad umyvadly bude v celé délce vsazeno (nalepeno) v keramickych obkladech
zrcadlo vysky 600 mm

- veskeré socialni zafizeni bude vybaveno zafizovacimi predméty a nabytkem dle
vykresové Casti (kose, WC stétky, zasobniky na toaletni papir, zasobnik na
papirové rucniky, zasobniky na mydlo a vésSaky na rucniky, atypicka skrin pro
uklidové prostredky atd..)

- veskeré ocelové konstrukce budou opatreny ochrannym syntetickym natérem

Po skonceni veskerych stavebnich praci budou mistnosti nové vymalovany a radné

uklizeny.

Veskeré stavebni Upravy jsou popsany ve vykresové cCasti.

Budou dodrzeny veskeré technologické postupy dany vyrobci.

Veskeré prace budou provadény v souladu s CSN.
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b) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a
mechanicka odolnost konstrukci. Hlavni nosné prvky tykajici se stavby byly

posouzeny a jsou zpracovany v této projektové dokumentaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Neni predmétem této projektové dokumentace.

b) vycet technickych a technologickych zaFizeni
Neni predmétem této projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni Feseni

Jednd se pouze o rekonstrukci stavajiciho socidlniho zarizeni, tudiz neni zapotrebi
posuzovat stavbu z hlediska PBR.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni predmétem této projektové dokumentace.

b) energeticka narocnost stavby

Neni predmétem této projektové dokumentace.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojh energii
Neni predmétem této projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrzena tak, aby splhovala pozadavky dané vyhlaskami o uzivani staveb
z hlediska hygienickych pozadavkl, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi viz
vyjadieni dotéenych organd.

Jedna se o rekonstrukci stavajicich socidlnich zarizeni ve 3.N.P., které slouzi pouze
pro potrebu zdkladni Skoly. V minulosti jiz dosSlo k rekonstrukci socialniho zafizeni -
divky. Tato rekonstrukce navazuje na jiz provedené stavebni Upravy. Nové zde
budou prereseny predsinky pro divky a chlapce, kompletné WC pro chlapce, WC pro
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ucitele a uklidova mistnost. V kazdé predsinice (divky a chlapci) budou osazeny 3 ks
umyvadel, v socidlnim zdzemi pro chlapce budou osazeny 3 ks pisodrd a 2 ks
klozetQ, v socidlnim zafizeni pro uéitele bude osazen 1 ks umyvadla a 1 ks klozetu.
V uklidové mistnosti bude osazena vylevka. Socidlni zafizeni ve 3.N.P. bude
odvétrano prirozené otviravymi a vyklopnymi okny. Mistnosti bez moznosti
prirozeného odvétrani budou vétrany nucené a to elektrickymi axialnimi ventilatory
s ¢asovym dobéhem viz samostatna PD VZT. Tepld uzitkova voda bude zajisténa
z elektrického zasobniku. Z divodu zajisténi proti opafeni déti bude osazen
smésovaci ventil s nastavenim teploty vody. Vice viz vykresova ¢ast

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
d) ochrana pred hlukem

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
e) protipovodnova opatreni

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Jednd se o stavajici objekt. Piipojky inZzenyrskych siti nebudou dotéeny a zistanou
stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Jednd se o stavajici objekt. Pfipojky inZenyrskych siti nebudou dotéeny a zlstanou
stavajici.
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B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
Na jihozapadé lemuje objekt mistni komunikace Kftizikova p.p.¢.k. 2011, k.U.
Varnsdorf.
Z komunikace je situovan stavajici vjezd a vstup k objektu, jez je zpevnén
betonovou zamkovou dlazbou a jez je ve vlastnictvi investora.
b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Gzemi zlstane stavajici.
c) doprava v klidu
Neni predmétem této PD.
d) pési a cyklistické stezky

Neni predmétem této PD.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Neni predmétem této PD.

b) pouzité vegetacni prvky
Neni predmétem této PD.

c) biotechnicka opatreni
Neni predmétem této PD.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Béhem stavby lze predpokladat zhorseni okolniho Zivotniho prostredi vlivem hluku

ze stavebnich strojl, zvySené pradnosti, popf. znedi§t&nim ptijezdovych
komunikaci od ndnosl kol mechanizace, kterd budou prib&zné ¢isténa.

Stavebnik predlozi pfi kolaudaci doklady o likvidaci odpadd vzniklych b&hem
stavby, pfiéemz jejich rozsah a zplsob likvidace jsou pfedb&zné navrzeny takto:
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V prabé&hu stavebnich praci se pfedpoklddd nésleduiici vznikajici odpad:

- plastové obaly od natérovych hmot a jiné nebezpecné obaly budou
shromazdovany dodavatelem stavby v PE pytlech a po ukonceni praci budou
centralné odvezeny k jejich likvidaci firmé, jez je opravnéna takovyto odpad
zneskodniovat (mistni TS)

V pribéhu bouracich praci se predpokldda nasleduiici vznikaijici odpad - stavebni

sut, ocel, drevo, sklo, asfaltové ziviéné pasy

- Stavebni sut, drevo, sklo — bude odvazena na fizenou skladku.
- Ocel - bude odvazena do sbérnych surovin.

- Asfaltové Zivicné pasy - budou odvazeny na fizenou skladku s opravnénim k

likvidaci téchto nebezpecnych latek

Likvidace odpadl se bude dale Fidit platnymi predpisy a zékony o likvidaci odpadu
zejména zakonem €. 185/2001Sb. o odpadech ve znéni naslednych zmén.

Klasifikace odpadl dle vyhlagky 381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostredi,
kterou se vydava Katalog odpadl a stanovi dal$i seznamy odpadl véetné
stavebnich a demoli¢nich odpadd.

Kéd druhu odpadu [Nazev druhu odpadu Pfedpokladany objem
(vt)
17 01 01 beton 0,5
17 01 02 cihly 2,5
17 01 03 keramické vyrobky 1,5
17 02 02 sklo 0,5
17 02 04 plasty obsahujici nebezpecné latky 0,3
17 03 01 asfaltové smési obsahujici dehet 0,05
17 04 05 ocel 0,1

Pfesné mnoZstvi a druh likvidovanych odpadt bude dokladovano vaznymi listky.

Vlastnim uzivanim objektu dojde ke zhorseni okolniho zivotniho prostredi takto:

- splaskové vody jsou svedeny stavajici kanaliza¢ni pFipojkou do COV Varnsdorf
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- bézny komunalni odpad bude shromazdovan v pristavéném kontejneru na TDO
a pravidelné odvazen na Fizenou sklddku TDO, jez budou smluvné zajistovat
mistni TS.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana direvin, ochrana pamatnych
stromil, ochrana rostlin a Zivocichil apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné

Neni predmétem této PD.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Neni predmétem této PD.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Neni predmétem této PD.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi

Neni predmétem této PD.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je situovana tak, Ze umozniuje prijezd a zdsah vozidel integrovaného
zachranného systému predevsim vozidel HZS a zdravotni sluzby.

Stavebni feSeni je navrzeno tak, aby byl mozny pfipadny unik osob v pripadé
ohrozeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zasobovani stavebnim materidlem bude kontinudlni s denni dovazkou - nebudou
tvoreny zadné planované mezideponie (pouze provozni).

El. energie a voda budou odebirany ze stavajiciho objektu.

Zarizeni stavenisté a socialni zazemi pro pracovniky bude zfizeno na pozemku
investora.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté nebude realizovano.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude umoznén pres stavajici sjezd na pozemek z prilehlé
komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou provadény mimo dobu nocniho klidu. Stavba bude udrzovana

v uklizeném stavu a bude zaji$t&na proti volnému Uniku odpadl (napf. vétrem).
Budou pfijata prislusna opatreni pro snizeni moznosti prasnosti a Sireni nadmérného
hluku. Pro prace mimo pozemek investora budou zajistény zabory verejného
prostranstvi ¢i doCasné zajisténi omezeni provozu na okolni komunikaci (sklad a
doprava).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Dodavatel stavby zajisti zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavbu. Dale
bude stavba oznacena dle zakona. Stavba bude oplocena, tim bude zabranéno
volnému pristupu. Na stavbu bude zdkaz vstupu nezucastnénych osob. Pfi samotné
vystavbé se budou dodrzovat podminky bezpecného pohybu osob na stavbé. Prace
budou provadény mimo dobu nocniho klidu. Stavba bude udrzovana v uklizeném
stavu a bude zajist&na proti volnému Uniku odpadl (nap¥. vétrem). Budou ptijata
prislusna opatreni pro snizeni moznosti prasnosti a Sireni nadmérného hluku. Pro
prace mimo pozemek investora budou zajistény zabory verejného prostranstvi i
docasné zajisténi omezeni provozu na okolni komunikaci (sklad a doprava). Pri
manipulaci s materidlem pomoci zdvihacich strojd musi byt zajist&n prostor

v dosahu tohoto stroje.

Stavba bude provadéna dodavatelsky.
f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Pri stavbé nedojde k dotceni ochrannych pasem ani nedojde k zaboru LPF a k
zaboru ZPF.

Pred zahdjenim vykopovych praci bude muset dodavatel zajistit vyznaceni tras
vSech inzenyrskych siti dle zdkona. Rozsah bude dan inzenyrskou ¢innosti pred
zahajenim stavby.
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace

V pribéhu realizace stavby se predpokladda nasledujici vznikajici odpad - papirové
obaly, drobna stavebni sut, umé&lohmotné obaly, obaly od barev, fedidel a lepidel,
odrezky izolaénich materialQ, dfevénych prvkld konstrukce, plast.

- Papirové obaly - papirovy odpad bude soustifedovan a pribézné odvazen do
sbérnych surovin. V zadném pripadé nesmi byt spalovan.

- Stavebni sut resp. odpad - bude odvazen na Fizenou skladku.

- Umélohmotné obaly a odiezky materidll - budou odvazeny na skladku ke
konecné likvidaci, dodavatel stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci.

- Obaly od barev, redidel a lepidel - budou ukladany do kovovych nepropustnych
kontejnery, jejich umisté&ni musi odpovidat bezpe¢nostnim predpist, a
podminkam Zzivotniho prostredi.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

. s [e] v s 4 7 .

- zemina z vykopu, popr. stavebni sut budou deponovany na pozemku investora

a ddle pouzity do ndsypl a pii zavérednych terénnich Upravach; nepotiebna

zemina a sut budou odvezeny na nejblizsi, v té dobé Gfedné povolenou Fizenou
skladku

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem stavby lze predpokladat zhorsSeni okolniho Zivotniho prostredi vlivem hluku
ze stavebnich strojd, zvy$ené pragnosti. Nové& pouZité materidly musi mit vydané
prohlad&eni o shodé&, které obsahuje i nezdvadnost materialu vQ¢i Zivotnimu
prostredi.

Zhotovitel je povinen chranit zivotni prostredi tim, Ze:
- zabrani rozptyleni odpadu v okoli stavby
- zabrani zvysené prasnosti
- bude provadét prace mimo bézny nocni klid

Vznikajici odpad bude soustredovan a likvidovan do tridéného odpadu v souladu s
prisluSnymi predpisy. V zadném pripadé nebude spalovan nebo zahrabavan.
Likvidace odpadl se bude dale Fidit platnymi pFedpisy a zakony o likvidaci odpadu
zejména zakonem €. 185/2001Sb. o odpadech ve znéni naslednych zmén. Likvidace
odpadl bude investorem doloZena pred kolaudaénim Fizenim.
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Klasifikace odpadd dle vyhlasky 381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi,
kterou se vydava Katalog odpadl a stanovi dal$i seznamy odpadl véetné stavebnich
a demoli¢nich odpadd.

Vlastnim uzivanim objektu nedojde ke zhorseni okolniho zivotniho prostredi.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich piredpist®)

Stavba bude provadéna dodavatelsky a je nutno, aby investor upozornil dodavatele
stavby na nasledujici:

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici se
bezpecnosti prace na stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména pak:

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon

o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci predpisy, resp. narizeni vlady

- €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich.

- dalSi souvisejici predpisy (technické normy, hygienické a provozni predpisy)

- narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi,

- zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpisq,

- vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),

- zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozd. predpisd,

- narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

- vyhla8ka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provéddéna dodavatelskym zplsobem a dodavatel
stavby bude urcen az na zakladé vybérového rizeni, je tfeba veskera

opatreni k zajisténi bezpecnosti prace dle této vyhlasky dohodnout az s konkrétnim
dodavatelem uréenym ve vybérovém Fizeni.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi
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misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

- pfi provadéni stavebnich praci v nebezpec¢ném prostredi a nebezpecném prostoru
je investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele stavebnich praci dalSi osobni
ochranné pracovni prostredky a zarizeni u dodavatele stavebnich praci neobvyklé,
- zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt
provedeno predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo
provozovateli téchto siti,

- jakékoliv poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned nahlaseno jejich
provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatreni k zamezeni
vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje
nebezpedi,

- pfi stavebni praci v blizkosti zafrizeni pod napétim se musi ucinit opatreni proti
dotyku nebo priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim,

- pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo
doslechu dalsi pracovnik, ktery v pripadé nehody poskytne nebo pfivolda pomoc,
pokud neni zajisténa jina ucinna forma kontroly nebo spojeni

Pozadavky na zajisténi stavenisté:

- Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zarizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatreni ke spinéni
podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zarizeni, a
béhem provadéni praci je dodrzuje.

- Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bremena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popripadé jeho bezprostredni blizkosti.

Skladovani a manipulace s materialem:

- Bezpeclny prisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem
praci. Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem,
prednostné v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

- Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napriklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet.

- S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim
pravnim prepisem.

Montazni prace:
- Dodavatel zodpovida za provadéni a postup praci. Bude se drzet pracovnich
postupd dle jeho montaznich navodd.
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k) Gapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavba nepodléhd pravidldm dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba je situovana tak, Zze umoznuje zasah vozidel integrovaného zachranného
systému predevsim vozidel HZS a zdravotni sluzby. Pfijezd na stavenisté je mozny z
komunikace.

Stavebni reSeni objektu je navrzeno tak, aby byl mozny pfipadny Unik osob

z objektu do venkovniho prostoru v pfipadé ohrozeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti G¢inklim vnéjsiho prostiredi pfi vystavbé
apod.)

PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen sezndmit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpec¢ného chovani na daném pracovisti a s moznymi
misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfedpokladané zahajeni stavby 06/2026
Pfredpokladané dokonceni stavby 08/2027
Pfedpokladana doba vystavby 2 mésice

B.9 Zavér

Stavba bude po jejim radném provedeni splfovat pozadavky na ni kladené.

O provadéni stavby bude veden stavebni denik. Veskeré zmény v provadéni oproti této
projektové dokumentaci musi byt konzultovény a potvrzeny projektantem. Zadné st
projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

Ve Varnsdorfu, dne 30.8. 2025

Vypracoval: Pavel Hruska



