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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby : Rekonstrukce služebního bytu  

  v 1. N.P. pavilonu „A“ MŠ Pražská 

č.p. 2812 ve Varnsdorfu 

   

Místo stavby : st.p.č. 2919/13 

  k.ú. Varnsdorf  

 

Stupeň dokumentace : Zadávací dokumentace stavby 

 

Charakter stavby : Stavební úpravy 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Investor : Město Varnsdorf 

  nám. E. Beneše 470 

  407 47 Varnsdorf 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   
Generální projektant : Pavel Hruška 

  IČ 66633052 

  S.K.Neumanna 3184 

  407 47 Varnsdorf 

 

Zodpovědný projektant : Pavel Hruška 

  ČKAIT – 0009178 

  S.K.Neumanna 3184 

  407 47 Varnsdorf 

 

Vypracoval : Pavel Hruška 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
- zaměření stávajícího stavu 

- snímek z katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 

- požadavky investora 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1)(památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stavba není v památkové rezervaci, 

v památkové zóně, v chráněném území ani v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Odtokové poměry se nemění. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas 

 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny 

žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 

skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle  

katastru nemovitostí) 

 

Stávající využití pozemku(ů):  st.p.čk. 2919/13 – stavba občanského vybavení  

                            (školka) 

 

Zastavěnost území: zastavěné 

Informace o stavebním pozemku: 

Dotčené pozemky stavbou: 

- st.p.č.k. 2919/13 k.ú. Varnsdorf  -  zastavěná plocha a nádvoří …….. 711 m2 

  Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Jedná se pouze o stavební úpravy bez změny v užívání. Využití objektu zůstane 

stávající. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Navrhovaná stavba je trvalá. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní 

památka apod.) 

 

Objekt není kulturní památkou. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 266/2021 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášku č. 360/2021 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území a příslušná normová doporučení. 

Projektovaná stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 492/2006 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a následných. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů2) 

 

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny 

žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

 

Podlahová plocha bytu:      69,30 m2 

Zastavěná plocha části nebytové budovy:    286,50 m2 

Obestavěný prostor:  1.833,60 m3 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

 

Není předmětem této PD. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

 

Předpokládané zahájení stavby 06/2026 
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Předpokládané dokončení stavby 08/2026 

Předpokládaná doba výstavby   3  měsíce 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Orientační hodnota stavby: 1,6 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

 SO-01 – Stavební úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rekonstrukce služebního bytu v 1. N.P. pavilonu „A“ MŠ Pražská č.p. 2812 ve Varnsdorfu 
  

 7 

B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Posuzovaný objekt se nachází v okrajové části centrální zóny obce Varnsdorf, na 

pozemkové parcele č.k. 2919/13, jež je ve vlastnictví investora. Posuzovaný objekt 

je součástí komplexu mateřské školky. V okolí objektu se nachází obytná zástavba a  

zástavba obchodních center. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Průzkumy: 

Radonový průzkum: nebyl proveden 

Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 

Geologický průzkum: nebyl proveden 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není předmětem této PD. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není předmětem této PD. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není předmětem této PD. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Není předmětem této PD. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Na západě lemuje objekt místní komunikace Pražská p.p.č.k. 2894/4, k.ú. 

Varnsdorf. 

Z komunikace je situován stávající vjezd a vstup k objektu, jež je zpevněn 

betonovou zámkovou dlažbou a jež je ve vlastnictví investora. Dále na 

severovýchodě lemuje objekt místní komunikace Západní p.p.č.k. 2682/3. Z této 

komunikace je situován taktéž stávající sjezd a vstup k objektu. 

Napájení el. proudem je provedeno stávající zemní kabelovou přípojkou NN.    

Odkanalizování objektu je stávající a to kanalizační přípojkou do stávajícího 

kanalizačního řadu a následně přes centrální ČOV Varnsdorf. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou. 

Vytápění objektu v posuzované části je stávající a to kotlem na zemní plyn. Ohřev 

TUV je zajištěn kotlem na zemní plyn. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 

skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
 Posuzovaný objekt je součástí komplexu budov mateřské školky. Ve všech podlažích 

se nacházejí herny, sociální zázemí, kanceláře, šatny, kuchyň, sklady, služební byt 

atd. Veškeré využití místností zůstane beze změny.  

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

V posuzované části se jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt, s jedním 

samostatným vchodem hlavním. V posuzovaném objektu jsou sklady, sociální 

zázemí, šatny, kanceláře a služební byt atd.  Veškeré využití místností zůstane beze 

změny. Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání. Stavební úpravy jsou 

navrženy s ohledem na maximální využití stávající dispozice. Budou zde provedeny 

pouze drobné stavební úpravy, které jsou zakresleny ve výkresové části. 

Napájení el. proudem je provedeno stávající zemní kabelovou přípojkou NN.    

Odkanalizování objektu je stávající a to kanalizační přípojkou do stávajícího 

kanalizačního řadu a následně přes centrální ČOV Varnsdorf. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou. 

Vytápění objektu v posuzované části je stávající a to kotlem na zemní plyn. Ohřev 

TUV je zajištěn kotlem na zemní plyn. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 

V posuzované části se jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt, s jedním 

samostatným vchodem hlavním. V posuzovaném objektu jsou sklady, sociální 

zázemí, šatny, kanceláře a služební byt atd.  Objekt má tvar obdélníku o rozměrech 

cca 12,94 x 7,94m, výška objektu je 3,25 m.  

Objekt je jednopodlažní postavený v technologii MS – 71 v kombinaci se zděnými 

konstrukcemi z cihel CDM. Základové konstrukce jsou dle předpokladu 

z monolitického betonu nebo ze základových prefabrikátů. Hlavní nosnou svislou 

konstrukcí jsou betonové sloupy 400/400 mm. stropní konstrukce je provedena 

z prefabrikovaných skrytých průvlaků tl. 250 mm a prefabrikovaných stropních 

panelů tl. 250 mm. Parapety jsou provedeny z parapetních prefabrikátů, případně 

z cihelného zdiva. Štíty objektu jsou provedeny z cihelného zdiva. Vnitřní štukové 

omítky vrchní stavby jsou ve  stavu odpovídajícím stáří objektu s lokálními 

opravami. Stropní podhledy jsou omítané štukové. Fasáda byla v minulosti 

zateplena KZS tl. 120 mm. Na záchodě a v koupelně jsou provedeny bělninové  

obklady a olejové nátěry, ostatní plochy jsou upraveny malbou.  Na podélné fasádě 

jsou vyzdívky uskočeny do objektu a tím jsou vytvořeny terasy. Střešní konstrukce 

je provedena z prefabrikovaných keramických panelů osazených na spádové klíny 

z plynosilikátu. Střešní dutina je odvětrávaná. Do střešní konstrukce je dle 

předaných podkladů vložena tepelná izolace z polystyrénu tl. 40 mm. Střešní 

krytina je provedena z PP folie. Výplně otvorů – jsou plastová. Vnitřní dveře jsou 

typové do ocelové zárubně CGU a jsou dožilé. 

 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Není předmětem této PD. 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Projektovaná stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a následných, proto není řešeno v této PD. 

 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
 Stavba bude užívána v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
Před zahájením bouracích prací je nutné zjistit, zda ve stávajících konstrukcích 

nevedou nějaké rozvody vnitřních inženýrských sítí.  
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Jedná se o tyto stavební úpravy: 

- demontáž stávajících dřevěných dveří a podlahových krytin 

- vybourání cihelných příček 

- osekání stávajícího keramického obkladu a keramické dlažby 

- demontáž zařizovacích předmětů 

- vybourání otvoru mezi kuchyní a obývacím pokojem 

- stávající otvor mezi obývacím pokojem a chodbou, chodbou a kuchyní bude 

zazděn a omítnut 

- vyzdění nových příček a předstěn z tvárnic YTONG tl. 75, 100 a 150 mm 

- nové příčky budou potaženy perlinkou a lepidlem 

- otlučení vápenoštukové vnitřní omítky stěn v rozsahu cca 50% 

- vysekání rýh a prostupů pro instalační vedení včetně úpravy prostupu do střešní 

konstrukce 

- oškrábání stávajících maleb 

- oprava vápenoštukové omítky stěn v rozsahu cca 50% 

- zához rýh a prostupů pro instalační vedení vápenoštukovou omítkou včetně 

úpravy prostupu do střešní konstrukce 

- přetažení všech stěn perlinkou a lepidlem 

- natažení stěn finální stěrkou 

- ve všech místnostech bude proveden sádrokartonový podhled např. RIGIPS RB 

tl. 12,5 mm (v koupelně, WC a technické místnosti RBI tl. 12,5 mm), ve kterém 

budou schovány instalační vedení 

- přestěrkování samonivelační stěrkou stávajících podlah  

- v koupelně, na WC a v technické místnosti se provede kompletní hydroizolační 

systém napčř. SCHLÜTTER 

- podlahové krytiny jsou patrny z výkresové části 

- nové vnitřní dveře budou hladké dýhované (např. SAPELI), barva RAL dle výběru 

investora, osazené do ocelových zárubní viz výpis ve výkresové části 

- na WC, do koupelny a technické místnosti budou osazeny dveře KLIMA II(např. 

SAPELI), barva RAL dle výběru investora, osazené do ocelových zárubní 

- v koupelně, na WC a v technické místnosti budou provedeny keramické obklady 

do výšky 2,0 m 

- veškeré sociální zařízení bude vybaveno zařizovacími předměty a nábytkem dle 

výkresové části 

- v kuchyni bude osazena standardní kuchyňská linka dl. 4,20 m s horními 

skříňkami, nerezovým dřezem, digestoří, sklokeramickou deskou a troubou 

- v zádveří a na chodbě budou osazeny vestavěné skříně z lamino desek 

- veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným syntetickým nátěrem 

 Po skončení veškerých stavebních prací budou místnosti nově vymalovány a řádně 

uklizeny.  

Veškeré stavební úpravy jsou popsány ve výkresové části. 

Budou dodrženy veškeré technologické postupy dány výrobci. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN. 
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b) mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a 

mechanická odolnost konstrukcí. Hlavní nosné prvky týkající se stavby byly 

posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci. 

 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Jedná se pouze o rekonstrukci stávajícího služebního bytu, tudíž není zapotřebí 

posuzovat stavbu z hlediska PBŘ. 

 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb 

z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz 

vyjádření dotčených orgánů. Více viz výkresová část. 
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 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Jedná se o stávající objekt. Přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny a zůstanou 

stávající. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Jedná se o stávající objekt. Přípojky inženýrských sítí nebudou dotčeny a zůstanou 

stávající. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení 

 

Na západě lemuje objekt místní komunikace Pražská p.p.č.k. 2894/4, k.ú. 

Varnsdorf. 

Z komunikace je situován stávající vjezd a vstup k objektu, jež je zpevněn 

betonovou zámkovou dlažbou a jež je ve vlastnictví investora. Dále na 

severovýchodě lemuje objekt místní komunikace Západní p.p.č.k. 2682/3. Z této 

komunikace je situován taktéž stávající sjezd a vstup k objektu. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení území zůstane stávající. 

 

c) doprava v klidu 

 

Není předmětem této PD. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Není předmětem této PD. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

 

Není předmětem této PD. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

Není předmětem této PD. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Není předmětem této PD. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku 

ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním příjezdových 

komunikací od nánosů kol mechanizace, která budou průběžně čištěna. 

 

Stavebník předloží při kolaudaci doklady o likvidaci odpadů vzniklých během 

stavby, přičemž jejich rozsah a způsob likvidace jsou předběžně navrženy takto: 

V průběhu stavebních prací se předpokládá následující vznikající odpad: 

- plastové obaly od nátěrových hmot a jiné nebezpečné obaly budou 

shromažďovány dodavatelem stavby v PE pytlech a po ukončení prací budou 

centrálně odvezeny k jejich likvidaci firmě, jež je oprávněna takovýto odpad 

zneškodňovat (místní TS) 
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V průběhu bouracích prací se předpokládá následující vznikající odpad -  stavební 

suť, ocel, dřevo, sklo, asfaltové živičné pásy  

 

- Stavební suť, dřevo, sklo – bude odvážena na řízenou skládku. 

- Ocel – bude odvážena do sběrných surovin. 

- Asfaltové živičné pásy – budou odváženy na řízenou skládku s oprávněním k 

likvidaci těchto nebezpečných látek 

 

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 

zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. 

 

Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, 

kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně 

stavebních a demoličních odpadů. 

 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Předpokládaný objem 

(v t) 

17 01 01 beton 0,5 

17 01 02 cihly 1,5 

17 01 03 keramické výrobky 1,5 

17 02 02 sklo 0,5 

17 02 04 plasty obsahující nebezpečné látky 0,3 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet 0,05 

17 04 05 ocel 0,1 

 

Přesné množství a druh likvidovaných odpadů bude dokladováno vážnými lístky. 

 

Vlastním užíváním objektu dojde ke zhoršení okolního životního prostředí takto: 

- splaškové vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do ČOV Varnsdorf 

- běžný komunální odpad bude shromažďován v přistavěném kontejneru na TDO   

a pravidelně odvážen na řízenou skládku TDO, jež budou smluvně zajišťovat 

místní TS. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

 

Není předmětem této PD. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Není předmětem této PD. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

 

Není předmětem této PD. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
Není předmětem této PD. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 

záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. 

Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob v případě 

ohrožení. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Zásobování stavebním materiálem bude kontinuální s denní dovážkou – nebudou 

tvořeny žádné plánované mezideponie (pouze provozní). 

El. energie a voda budou odebírány ze stávajícího objektu. 

Zařízení staveniště a sociální zázemí pro pracovníky bude zřízeno na pozemku 

investora. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště nebude realizováno. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Příjezd na staveniště bude umožněn přes stávající sjezd na pozemek z přilehlé 

komunikace. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována 

v uklizeném stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). 

Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného 

hluku. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného 

prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolní komunikaci (sklad a 

doprava). 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 

Dodavatel stavby zajistí zamezení přístupu nepovolaným osobám na stavbu. Dále 

bude stavba označena dle zákona. Stavba bude oplocena, tím bude zabráněno 

volnému přístupu. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné 

výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce 

budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném 

stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). Budou přijata 

příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. Pro 

práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného prostranství či 

dočasné zajištění omezení provozu na okolní komunikaci (sklad a doprava). Při 

manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor 

v dosahu tohoto stroje. 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem ani nedojde k záboru LPF a k 

záboru ZPF. 

 

Před zahájením výkopových prací bude muset dodavatel zajistit vyznačení tras 

všech inženýrských sítí dle zákona. Rozsah bude dán inženýrskou činností před 

zahájením stavby. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové 

obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, 

odřezky izolačních materiálů, dřevěných prvků konstrukce, plast. 

 

- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do 

sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 

 

- Stavební suť resp. odpad – bude odvážen na řízenou skládku. 

 

- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke 

konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 

 

- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 

kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a 

podmínkám životního prostředí. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

- zemina z výkopů, popř. stavební suť budou deponovány na pozemku investora 

a dále použity do násypů a při závěrečných terénních úpravách; nepotřebná 

zemina a suť budou odvezeny na nejbližší, v té době úředně povolenou řízenou 

skládku 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku 

ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané 

prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu 

prostředí. 

 

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 

- zabrání zvýšené prašnosti 

- bude provádět práce mimo běžný noční klid 

 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 

příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 

zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace 

odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením. 
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Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, 

kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních 

a demoličních odpadů. 

 

Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5) 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky a je nutno, aby investor upozornil dodavatele 

stavby na následující: 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 

bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 

prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 

- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

- další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů. 

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel 

stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá 

opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout až s konkrétním 

dodavatelem určeným ve výběrovém řízení. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
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místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 

určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru 

je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních prací další osobní 

ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele stavebních prací neobvyklé, 

- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být 

provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo 

provozovateli těchto sítí, 

- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich 

provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení 

vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje 

nebezpečí, 

- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 

dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, 

- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 

doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, 

pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení 

 

Požadavky na zajištění staveniště: 

- Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodržuje. 

- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

Skladování a manipulace s materiálem: 

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním přepisem. 

 

Montážní práce: 

- Dodavatel zodpovídá za provádění a postup prací. Bude se držet pracovních 

postupů dle jeho montážních návodů. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Stavba je situována tak, že umožňuje zásah vozidel integrovaného záchranného 

systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd na staveniště je možný z 

komunikace. 

Stavební řešení objektu je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob 

z objektu do venkovního prostoru v případě ohrožení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.) 

 

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 

dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 

místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 

určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby 06/2026 

Předpokládané dokončení stavby 08/2026 

Předpokládaná doba výstavby   3 měsíce 

 

B.9 Závěr 

 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. 

O provádění stavby bude veden stavební deník. Veškeré změny v provádění oproti této 

projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části 

projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele. 

 

Ve Varnsdorfu, 15.8.2025 

 

 Vypracoval: Pavel Hruška 

 


