
WOODfor 

SO - 01: VÝSTAVBA ODPOČINKOVÉHO MOLA

HRANICE POZEMKŮ KATASTRÁLNÍ MAPY

HRANICE

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OBJEKTY

PLOCHY

SO - 02: PERKOVÁ CESTA - ETAPA 1
311,4 m²

SO - 02: PERKOVÁ CESTA - ETAPA 2
223,2 m²

SO - 05: STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ BŘECH - SOUČÁSTÍ AKCE BUDE JEHO OPRAVA SO - 05: BĚHEM

PROVÁDĚNÍ OPRAVY BŘEHU BUDOU ROSTLINY A KVĚTINY, KTERÉ BUDOU V KOLIZI PŘESAZENY

SO - 05: STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZÍDKA - KTERÁ BUDE NAVÝŠENA CCA O 40

cm SPOLU S OKOLNÍM TERÉNEM
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