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A – PRŮVODNÍ LIST

A.1. Identifikační údaje

Název stavby : Výstavba  odpočinkového  mola  včetně 
přístupových  cest,  VO,  přípojky  elektro 
v lokalitě Rybníka u Billy v k.ú. Varnsdorf

Místo stavby : P.P.Č. 95, 99, 109, 97, 98, 119/1, v k.ú. 
Varnsdorf.

Stavební úřad : Varnsdorf

Kraj : Ústecký 

Předmět dokumentace : Nové stavba.

Investor : Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

 
Zodpovědný projektant : Ing. Václav Jára

(hlavní projektant) ČKAIT 0402212
Husova 2075, 
407 47 Varnsdorf

Projektanti dílčích částí-
Statika : Ing. Jiří Holík

ČKAIT 0401224

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro povolení stavby
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D – TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO – 01:Odpočinkové molo:
SO – 02:Perkové cesty:

Etapa 1:
Etapa 2:

SO – 03:Veřejné osvětlení: (Řešeno samostatným stavebním řízením)
SO – 04:Přípojka elektro k odpočinkovému molu: (Řešeno samostatným 

stavebním řízením)
SO – 05:Oprava sesunutého břehu rybníka:

Tato technická zpráva řeší pouze SO – 01 odpočinkové molo 

Založení základových pasů:
Základové konstrukce budou tvořeny ze základových pasů, které budou nést ocelovou 
nosnou konstrukci mola, a ze základové desky, která bude nést přední část mola (část, 
která je směrem k rybníku). 
Základové pasy budou tvořeny pomocí dvojstupňových pasů, první stupeň pasů bude 
tvořen pomocí monolitických pasů, které budou nejdříve vyhloubeny do min. nezámrzné 
hloubky a následně budou vybetonovány pomocí betonu C30/37, XC4, XF3. Před vylitím 
pasů bude podklad dostatečně zhutněný. Druhý stupeň základových pasů bude tvořen 
pomocí betonového ztraceného bednění, které bude zalité pomocí betonu C30/37, XC4, 
XF3. Tvárnice betonového ztraceného bednění budou na sebe naskládány na vazbu. V 
pasech bude umístěna svislá výztuž 2x Ø10 mm po 250 mm, ve vodorovném směru bude 
v každé vrstvě bednění 2x Ø10 mm. Svislá výztuž bude také umístěna v prvním stupni 
základových  monolitických  pasů  a  bude  delší,  aby  se  provázala  s  druhým stupněm 
základových  pasů  ze  ztraceného  bednění.  Nosná  konstrukce  mola  bude  kotvena  do 
základových  pasů  pomocí  závitových  tyčí  M20,  které  budou  chemicky  kotveny  do 
základových pasů. Závitové tyče budou držet ocelovou nerezovou konstrukci mola, která 
je tvořena pomocí tenkostěnných „U“ profilů 150x75x6 mm. Závitová tyč bude spojena s 
tenkostěnnými profily pomocí dvou matic, kdy spodní hrana tenkostěnného profilu bude 
uchycena mezi těmito maticemi. Pod molem bude probíhat chráničky pro osvětlení mola 
a  pro  napájení  fontány, chráničky  budou  probíhat  skrz  základové  pasy.  V  místě 
základových pasů probíhají dvě chráničky pro napájení led pásků (ohebná ø63 450N rudá 
–  Flexibilní  a  odolná  ochranná trubka pro  elektroinstalace)  a  napájení  vodní  fontány 
(ohebná ø110 450N bezhalogenová rudá – Odolná a bezpečná ochranná trubka). 
Boční  základové  pasy  budou  tvořeny  pomocí  ztraceného  bednění  500x400x250 mm, 
následně bude poslední  vrstva ztraceného bednění  zmenšená na 500x250x250 mm a 
bude k  nim přistavěna zídka z  lomového kamene o tloušťce zídky 150 mm, kameny 
budou certifikovány v souladu s ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2 a bude použit stejný 
kámen jako  na  opravu břehu rybníka.  Pojivo  pro  tyto  lomové kameny bude  použita 
vápenná  malta.  Práce  na  základových  konstrukcí  budou  probíhat  výhradně  při 
vypuštěném rybníce včetně prací na základové desce.

Založení základové desky:
Základová deska bude tvořena z betonu C30/37 XC4, XF3 o tloušťce 200 mm. Bude mít 
trojúhelníkový půdorysný tvar. Bude vyztužena karisítěmi 100x100x6 na dolním i horním 
povrchu,  na  okraji  budou  desky  zahnuty  a  provázány  navzájem.  Stávající  vrstva 
sedimentu bude odebrána, dle sondy by vrstva sedimentu měla mít tl. přibližně 600 mm 
(sediment nemusí držet tvar a bude pravděpodobně potřeba odtěžit větší množství). Tato 
deska bude vybetonována na štěrkovém polštáři, který bude tvořen z kamene vhodným 
pro vodní stavby frakce 0-63 mm o tloušťce 600 mm. Na dno štěrkového polštáře bude 
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umístěna vrstva lomových kamenů ds  500 mm, pro omezení  sesedání  základů.  Tyto 
kameny budou těžkou mechanizací zatlačeny do jílovitého dna rybníka (možnost uložení 
na  štět).  Mezi  štěrk  a  lomové kameny bude ještě  vložena  tuhá monolitická  geomříž 
geogrid  PP  BX  3030.  Do  základové  desky  budou  kotveny  ocelové  sloupky  pomocí 
závitových tyčí. Na konec nerezových sloupků bude navařena deska 250x250x10 mm. Do 
této desky budou následně předvrtány čtyři  otvory pro závitové tyče. Mezi sloupek a 
základovou desku bude umístěna cementová malta tloušťky cca 20 mm pro roznesení 
zatížení. 
Součástí  prací  bude také geotechnický dozor,  který vyhodnotí  po odtěžení  sedimentu 
kvalitu a stav zemin v základové spáře a potvrdí navržený způsob založení, bude také 
potřeba uvažovat o zajímkování a o čerpání vody.

Ocelová konstrukce mola:
Konstrukce  mola  bude  tvořena  pomocí  nerezových  tenkostěnných  U  profilů 
150x75x6 mm. Z těchto profilů bude tvořen hlavní nosný rám. Budou celkem tvořeny 4x 
rámy v různých výškách (tvar a dimenze jednotlivých rámů viz. PD). Rámy budou spolu 
navzájem spojeny pomocí  montovaných spojů, které budou tvořeny převážně pomocí L 
profilů a platlí  z nerezové oceli. Profily,  které budou sloužit  pro podepření dřevěných 
terasových prken budou tvořeny z nerezových tenkostěnných U profilů 150x75x6 mm a 
nerezových L profilů 70x70x6 mm. V místě spojení základové desky a nerezové ocelové 
konstrukce bude spoj  rektifikační  pro možný případ sednutí  mola a možné vyrovnání 
mola. Tento spoj bude vytvořen pomocí nerezové platle, která se navaří na nerezové 
sloupky  80x80x6 mm.  Na  tuto  platli  bude  následně  navařena  závitová  tyč  M20.  Do 
tenkostěnného profilu se předvrtá otvor a tento otvor bude nasazen na závitovou tyč, 
která  se  pak zafixuje  pomocí  dvou matic.  Konstrukce bude z  nerezové oceli  a  bude 
dělána na více částí,  které budou následně smontovány pomocí  mechanických spojů, 
které budou následně smontovány do sebe. Pozice kotevních míst se základy je vypsána 
ve výkresu Kotevní plán D.1.1.2.1.4. V některých místech je zapotřebí spojit dva rámy, 
spoj bude proveden z nerezových jeklových profilů 60x60 mm.

Terasová prkna:
Terasová prkna a čela s bočnicemi budou tvořena pomocí terasových prken ze stromu 
garapa 25x145 o délce dle potřeby na stavbě. Vodorovná prkna budou mít povrchovou 
úpravu jemné drážky, která bude pochozí a z druhé strany hladká (alternativně hrubé 
drážky). Svislá prkna na boky obložení budou provedeny z prken garapa, které mají obě 
strany hladké. Tato prkna budou opatřena olejem 013 teras. olej Garapa od výrobce 
OSMO. Olej se bude obnovovat cca každých 6 měsíců, případně dle potřeby. Veškeré 
příčné řezy budou opatřeny voskem OSMO 5735.
Mezi terasová prkna a nerezové profily budou umístěny distanční lišty pro terasová prkna 
30x700x7 mm (např. výrobce EUROTECH). Tato dřevěná prkna budou kotvena přímo do 
nerezových profilů pomocí nerezových vrutů fischer PowerFast FPF II CTP 5,0 x 50
od výrobce Fischer, nerezové profily budou předvrtané vrtákem 4 mm.
Čela  mola  budou  osvětlena  pomocí  neonových  hadic,  které  budou  přikotveny  k  L 
60x60x6, který bude sloužit k podepření posledního terasového prkna a pro ukotvení 
neonové  hadice.  Aby  nebyla  tato  neonová  hadice  vidět,  bude  na  čelo  přivrutován 
přířezem terasového prkna šířky 40 mm viz. Detail B, D.1.1.2.4.2. 
Místa,  kde  by  terasová  prkna  byla  částečně  vykonzolována  budou  ze  spodní  strany 
spojeny  navzájem  prkna  pomocí  dřevěné  latě  40x40 mm  z  garapy  spojení  pomocí 
nerezových vrutů fischer PowerFast FPF II CTP 5,0 x 50 A4 od výrobce Fischer.
U západní stěny bude v opláštění zřízen otvor velikostí 1025x300 mm, který bude sloužit 
pro  případné  opravy  či  údržbu  osvětlení  mola.  Tento  otvor  bude  zřízen  tím,  že  na 
nerezovém jekl  sloupku,  bude  opláštění  přerušeno  a  bude  následně  navazovat  další 
segment opláštění, tak aby v případě potřeby opravy osvětlení se demontovala pouze 
malá část opláštění místo celé přední části.
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Kamenné zídky:
Okolo mola budou tvořeny dvě kamenné zídky, které budou umístěny na východní a 
západní straně mola, tyto zídky budou omezovat přístup a zakrývat spodní konstrukce 
mola. Budou tvořeny ze stejného lomového kamene, který bude použit na opravu břehu 
v rámci  SO – 05 (Lomový kámen pro vodní  stavby certifikovaný v  souladu ČSN EN 
13383-1 a ČSN EN 13383-2 a materiál  bude totožný jako na stávajícím břehu) jako 
pojivo bude použito - cementová malta. Tato zídka bude mít také vlastní základové pasy, 
které budou částečně pro kamenné zídky. Kameny budou zděny na betonové ztracené 
bednění tl. 400 mm. 

Zpevněné plochy:
Na odpočinkové molo bude navazovat nová mlátová cesta, která je součástí SO – 02. 
Stávající kamenný břeh rybníka bude nově opraven a doplněn, součástí akce SO – 05.
Pod  odpočinkovým molem  bude  místo  kamenného  břehu  umístěna  podkladní  vrstva 
štěrkopísku,  následně bude na štěrkopísek umístěna protiplevelná PP/LDPE mulčovací 
fólie min. 100g/m2, tato fólie bude zasypána pomocí štěrku frakce 63-125 mm ve vrstvě 
200 mm v místě, kde je rovina a 300 mm, kde by byl štěrk pod sklonem. Tato plocha 
bude pod celým molem mezi základovými pasy.
Zakončení  mola  u  mlátových  cest  bude  provedeno  pomocí  betonového  obrubníku 
50x300 mm, který bude usazen do betonové kapsy. 

Osvětlení mola:
Osvětlení mola bude tvořeno pomocí Neonflex 1616S – horizontal bending od výrobce 
Ivela, toto osvětlení bude uchyceno do profilu „profile for neon flex 1616V/S length 
2000 mm“, od stejného výrobce, osvětlení bude mít barvu 3000 K (případně dle 
požadavku investora). Tyto profily budou kotveny do nerezových L profilů. Napájení 
osvětlení bude z nového elektro pilíře na pozemku p.p.č. 99 v k.ú. Varnsdorf. V zemním 
pilíři budou astrohodiny, které budou řídit spínání osvětlení. Osvětlení není dostatečně 
ohebné, a bude proto v rozích mola přerušeno na více segmentů. Bude následně 
provedena revize elektroinstalace. Součástí PD bude také schéma zapojení osvětlení.
Kabely pro osvětlení budou vést v PVC trubce 20 mm (KC trubka tuhá 320 N PVC)

Zapouštěcí zásuvka:
Na severozápadní části horní nejvyšší podesty bude umístěna zapouštěcí zásuvka 
(zásuvkový box) stakohome-S-016. Tato podlahová zásuvka bude obsahovat 1x CEE 
5/16A 400V, 6x zásuvka 230V. Horní hrana zásuvkového boxu bude v rovině s úrovní 
prken. Na box budou z boků navařeny hliníkový L profil (zásuvkový box je z hliníku), 
které se následně mechanicky spojí s nerezovou konstrukcí mola, pomocí připravených L 
profilů z boku tenkostěnných profilů. 

Závěr

Uvedení výrobci a produkty jsou pouze referenční a lze je nahradit shodnými výrobky 
se stejnými technickými vlastnostmi. 

Stavba  bude  po  jejím  řádném  provedení  splňovat  požadavky  na  ní  kladené. 
O provádění stavby bude veden stavební deník. 

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány 
a potvrzeny projektantem. 

Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Ve Varnsdorfu, Listopad 2025
Vypracoval: Martin Petrák

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, mob. 607 617 494, www.forwood.czIng. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, mob. 607 617 494, www.forwood.cz
- - 66 - -


	Obsah
	A – PRŮVODNÍ LIST
	A.1. Identifikační údaje

	D – TECHNICKÁ ZPRÁVA
	Závěr


