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b) Popis inZenyrského objektu, jeho funkéniho a technického FeSeni

Soucasny stav

Lokalita se nachazi v centralni ¢asti mésta Varnsdorf, jen zhruba 3 minuty chiize od
Namésti E. Benese. Dotéené pozemky jsou p.p.¢.k. 95, 97, 98, 99, 109, 119/1 KU Varnsdorf.
Jedna se o klidovou ¢ast centra mésta rozkladajici se mezi historickymi bytovymi domy ulice
Legii a nakupni zonou marketd.

Dominantou prostoru je rybnicek tvaru nepravidelného trojuhelniku.

Resena plocha je travnata s prosty piedeviim stromového patra. Komunikace jsou zde
zastoupeny chodnikem, ktery vede po kraji zajmového tizemi a spojuje ul. Legii s nakupni
zonou. P&Si zde v travnaté plose vyslapali nékolik péSin, které ukazuji, které trasy jsou
vyuzivané.

Terén je zde mirn€ zvinény, zfejmée se jednd o znamky ptfedchozi stavebni a demolic¢ni
¢innosti. Plocha je spiSe rovinata, mirné se svazujici k rybnicku.

Stavajici dieviny jsou rtizného stafi, od vzrostlych letitych stromt, které jiz dosahly
svého plného vzriistu, az po dosazované mladé jedince. Ketové patro je zastoupeno jen mensimi
porosty v okrajovych ¢astech travnaté plochy, kde cloni nevzhledné svahy nebo ploty okolnich

zahrad domu.

Navrhovany stav

Celkové teSeni zpevnénych ploch, mobilidfe a vegetace vychdzi z hlavnich funkci
tohoto prostoru, dopliiuje navrhované technické Gpravy tzemi, respektuje vedeni a ochranna
pasma inzenyrskych siti i okolni stavajici vegetacni celky.

Nové trasy pro pesi jsou rozdéleny do dvou etap, béhem kterych bude vybudovéana
nova sit’ pésin. V dalsi navazujici 3. etapé budou doplnény dalsi useky, jako naptiklad propojeni
p&sin pres pozemek p.p.¢. 98 K.U. Varnsdorf. P&Siny budu konstrukénd tvofeny hutnénym
kamenivem s perkovym povrchem, lemovany budou ocelovou pasovinou. Ve svazitych partiich
a také v mistech s o¢ekdvanou nejvyssi frekvenci pohybu navstévniki, bude povrch navic

zpevnén pomoci plastovych zatraviovacich dlazdic.
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Navrhovana vegetace je zastoupena nckolika zdhony nizSich porost doprovodného

charakteru, v biehovych partiich jsou to rostliny vlhkomilné.

Cil navrhu
Cilem navrhu je dotvofit nové navrhované odpocinkové molo a na néj navazujici
zpevnéné plochy. Vegetace zde méa doprovodny charakter, dopliiuje hmoty zpevnénych ploch a

vhodné navazuje na okolni porosty.

¢) Pozadavky na vybaveni

Neni zadny pozadavek na vybaveni.

d) Napojeni na stavajici infrastrukturu
Napojeni na infrastrukturu neni feSeno v této ¢asti PD.

Pied zapocetim zahradnickych praci zajisti dodavatel stavebnich praci na své néklady vyty-
¢eni podzemnich tras inzenyrskych siti pfimo v terénu. Zahradnickd firma dodrzi vysadbu

mimo ochrannd pasma tak, jak je navrZzeno v projektové dokumentaci.

e) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné FeSeni jejich zneSkodiovani

Vliv na kvalitu povrchové a podzemni vody, s ohledem na pouzité¢ materidly, se nepied-

poklada.

f) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro navrhované ¥e-
Seni

Neni feseno v této PD.

g) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Prace budou probihat dle platnych norem a natizeni.

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Prace s pidou (83 90 11)
CSN 83 9021 Technologie vegetagnich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba (83 90 21)
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CSN 83 9031 Technologie vegetadnich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani (83 90
31)

CSN 83 9051 Technologie vegetagnich tprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vege-
tacni plochy (83 90 51)

CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tiprav v krajiné — Ochrana stromtl, porostii a vege-
tacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN DIN 464902 — 1, FLL z 05/2001 — Vypéstky okrasnych dievin

Vysoka kvalita praci je naprosto nezbytna (nejmén¢ dodrzeni norem). Veskeré zmény
projektu budou projednany s autorem, jakékoli zavady bez odkladu hldSeny investorovi a au-

torovi.

Priprava uzemi pro sadové upravy, priprava pudy

Harmonogram praci

Pro postup praci je navrzen nasledujici postup, ktery bude uptesnén a blize specifikovan rea-

liza¢ni firmou:

1. Péstebni opatieni stavajicich dievin (dle potieby)

2. Odpleveleni pozemku (chemicky) ve dvou opakovanich — plochy novych zédhond.

3. Vyty&eni ploch dle projektové dokumentace véetné vytyeni HTU a tras stavajicich
inZenyrskych siti.

4. Skryvka ornice v plochach navrzenych komunikaci a zpevnénych ploch a v plochach,
kde budou provadény HTU.

5. HTU — hrubé terénni Gpravy.

6. Rozvod inzenyrskych siti.

7. Realizace pochozich ploch.

8. Vystavba drobnych staveb — zédklady prvkii, mobiliafe aj.

9. Rozprostieni ornice.

10.  Jemné terénni Upravy.

11.  Vysadba rostlin.
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12.  Instalace vybaveni.

13.  ZaloZzeni travniku vysevem.

NAVRH OPATRECNI NA ZALOZENI NOVYCH TECHNICKYCH PRVKU

Realizace pochozich ploch

Provozni komunikacni trasy jsou podle miry pfedpokladané frekventovanosti vyhoto-

veny jako cesty mlatové s povrchem z mistniho zulového perku.

Okraje komunikaci a zdhont (na pfechodu zdhon x travnik) budou vyrobeny z ocelové
pasoviny. Pasy budou ukotveny pomoci kovovych trnii (délka 40-50cm, pramér 14mm, rozestu-
py po 2m) a budou zcela zapusStény v zemi, aby nad povrch nevy¢nivala Zadna jejich ¢ast. Na
lem, jehoz funkci by méla byt stabilizace plidorysné linie komunikace, 1ze pouzit ocelovou pa-
sovinu vysky 100 mm a tloustku 5 mm. Dale je nutné technicky zajistit pribéh pasoviny v

mistech napojeni svarovanim tak, aby linie plynule pokracovala bez mezer nebo prekladu.

Technologie budovani mlatové (pozor! nezaménit za MZK- mechanicky zpevnéné
kamenivo!) cesty musi dodrzet zasady, doporuceni, technologické postupy, piiklady a pokyny
obsazené¢ v publikaci ,,Cesty s nestmelenym povrchem v pamatkach zahradniho uméni‘
vydanou Néarodnim paméatkovym tstavem v roce 2015.

Vrchni vrstva mlatového povrchu (nazyvana obrusna vrstva) je tvotfena hlinitopisCitou
lomovou prosivkou frakce 0-4mm (perk nebosmés vapencovych stérka a prosivek). Maximalni
mocnost této vrstvy je 40mm. Vhodna smés vapencovych $térki a prosivek zarucuje dokonalé
vlastnosti mlatovych povrchii po celou dobu jejich trvani. Mlatovy povrch musi byt propustny a
pevny, jednotlivd minerdlni zrna jsou stmelena jilem obsazenym v lomové vysivce. Jilové

mineraly musi byt zastoupeny ve formé GEL, které nejsou z obrusné vrstvy vymyvany.

Pro tyto pési komunikace s obCasnym pojezdem kol, kolobézek piipadné lehké
mechanizace bude vyhotovena skladba mocnosti 200mm. Mlat tvofi podkladni vrstvy jsou

tvoteny Stérky a finalni obrusnou vrstvou z lomovych prosivek frakce 0-4, mocnosti 40mm.
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Skladba mlatové cesty:
1. Zakladni vrstva: kamenivo frakce 16-32 mm
kamenivo frakce 08—16 mm

2. Vrchni obrusna vrstva: Hlinitopis¢itou prosivkou frakce 0—4 mm v sile maximalné 40 mm.

Jednotlivé vrstvy se kladou postupné€, postupné se urovndvaji a hutni vibracnim
valcem, vrstvi se od hrubych po jemnégjsi. Podkladni vrstvy se pokladaji na urovnanou a
zhutnénou plan, kterd musi mit vhodnou tnosnost a rovnost. V podméaceném pokladu je nutné
provést separaci materidlu podkladu od novych vrchnich vrstev netkanou geotextilii o
hmotnosti 200g/m”. Podklad musi byt zbaveny rostlinnych zbytkii a vzdy musi byt sejmuta

ornice.

Béhem pokladky se povrch zvlhéuje jemnym kropenim, poslednim tkonem je
namoceni celého povrchu a ponechéani n¢kolik hodin zasakovat. Po lehkém oschnuti je povrch
znovu valcuje. Tato operace se opakuje 2x az 3x s rozestupem nékolika hodin nebo jednoho

dne. Takto zhotoveny povrch jesté n¢kolik dni "zraje".

Ilustrac¢ni foto:



http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9gtmCkIDaAhWK-KQKHfc2BcwQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.stabilizer-biomlaty.cz%2Ffotogalerie%2F&psig=AOvVaw2zQNjR5hwrLLnXOIl6IJse&ust=1521814734563207

DSP
Vystavba odpocinkového mola véetné ptistupovych cest, VO, ptipojky elektro v lokalité rybniku u Billy
v K.U. Varnsdorf

B¢zna tdrzba mlatovych cest :

Dobte provedené mlatové podklady si udrzi pekny vzhled i pevnost za piedpokladu, ze
jsou dobie udrzovany. Bézna udrzba neni nikterak technicky naro¢na a staci pouze obcas
opatrn¢ odstranovat lehkymi hrabémi biologicky material, ktery na cestu béhem roku opadava
(jehlici, listi, odkvetlé kvéty a prezralé plody spadané ze stromil). Zejména na podzim, kdy do-
chézi k hromadnému opadu listi, je nutné je v€as odstranit, aby nemohlo ponechané listi na
obrusné vrstve tlit, a poskozovat tak propustnost daného povrchu. V ptipadé vétsiho rozryti po-
vrchu je nutné opatrn€ povrch urovnat lehce hrabémi. V letnich mésicich, v dobé dlouhotrvajici-
ho sucha, je dobré cestni mlatové povrchy mirn€ vlh¢it. Timto tkonem se omezi pripadnd vyssi
prasnost a vrchni obrusna vrstva se zaroven zpevni. K nejvétSsimu poskozovani mlati dochéazi
zejména v pripadé, kdy nastanou letni privalové desté, které poskozuji celistvost povrchu a vy-
tvareji se v cestach potoky proudici destové vody, které rozrusuji celistvost mlatové vrstvy,
proud vody pti opakovanych destich pak odnasi vrchni obrusnou vrstvu a v cestach vznikaji ko-
ryta. K poskozovani mlati mizZe dochdzet také mechanickym zpisobem, v disledku zatiZeni a
provozu, pro n¢jz cesty nebyly konstruovany (pfili§ velky provoz navstévnika, kteti na svych
botach odnaseji vrchni obrusnou vrstvu, kterou je nutné vzdy po urcitém ¢asovém obdobi do-
po uplynulém zimnim obdobi. Jarni idrZzbové oSetieni zac¢ina opatrnym a jemnym rozruSenim
povrchu. Je tieba zdlraznit, Ze toto rozruseni musi byt opravdu jen mélké a pokud mozno do
stejné hloubky. Pak je nutné povrch urovnat, dle potteby doplnit identicky material, srovnat ne-
rovnosti, a pak povrch poradné zvlhCit a dikladné jej znovu uvalcovat. Cesty, které jsou

extrémné celoroné naméhany, je vhodné opravit celoplosné.

Podobné¢ jako na jafe se postupuje i pii opravach v piipadé poskozeni mlatového po-
vrchu béhem roku v disledku mimotradnych okolnosti, k nimz patii zejména ptivalové desté pii
prudkych letnich boutkach ¢i mechanické poskozeni vlivem zatiZeni a velkého provozu. Plati
zde zésada, Ze opravy vzniklych eroznich ryh a zalivl, mistnich depresi, drobnych prolaklin a
vrypt je tteba udélat neprodlené, protoze jeding tak se zamezi nartstu destrukci povrchi, a tudiz
irozsahu opravy. V ptipadé, Ze dojde k hrubému mechanickému poSkozeni mlatovych cestnich
povrchill naptiklad vykopy, prijezdem tézké techniky, rozrytim nebo jinym nepfiméfenym za-

sahem, je nutné obnovit ptivodni provedeni cesty jako celek, tzn. obnovit vSechny vrstvy tak,
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jak byly piivodné konstruovany. Pouze tento zésah zajisti opét spravnou funkci cesty. Tento
proces neni mozno v zadném piipadé nahradit pouhym srovnanim, dosypanim a zhutnénim

stavajiciho povrchu.

Zimni udrzba mlatovych cest:

Z hlediska zivotnosti a kvality povrchu z mlati je nejlepsi zimni udrzbu vynechat, tj.
neodklizet snih z povrchu. Zimni drzba se provadi podle potifeby pluhovanim sn¢hu nebo po-
sypem ledu a zmrazki Stérkem. Pro pluhovani sn¢hu je vyhodnéjsi pouZivani nesenych jedno-
strannych pluhti. V ptedjaii, kdy povrch je rozmrzly, nebo ptes den pravidelné rozmrzé a kon-
strukce vozovky je dosud zmrzld, nebo na krajnicich lezi snéhové mantinely, nemuze tajici voda
odtékat mimo cestu a zpiisobuje na krytu erozni Skody. V té dob& neni mozno cestu pouzivat. Pti
jizd€ (pohybu) po takovéto vozovce dojde stejné jako u MZK k nalepeni mlatii na kola jizdnich

kol, koc¢arkti apod., vytrhavani Stérku ze spodni ¢asti vrstvy mlatu, zvySené erozi krytu.

Pro samotné opravy se doporucuje spravci ponechat si na skladce stale uloZzenou pro-
sivku pro udrzbu a drobné opravy, nebot’ jen tak mlizeme dosdhnout barevné jednolitosti

opravovaného povrchu.

citace z metodiky: ,,Cesty s nestmelenym povrchem v pamatkach zahradniho uméni* vydanou

Nérodnim pamatkovym tstavem v roce 2015

Ve svazitych partiich komunikaci a v mistech s pfepokladanou vyssi frekvenci
navstévniki bude cesta zpevnéna osazenim plastovych zatravitovacich dlazdic. Otvory dlazdic

budou vyplnény hutnénym perkem.

Svazité partie komunikaci a nejvice frekventované tuseky cest budou zpevnény
plastovymi zatraviiovacimi tvarnicemi. Ty budou poloZeny na uhutnény Stérkovy podklad ve
skladbé shodné, jako pod ostatnimi useky navrhovanych komunikaci. Pochozi vrstvu bude
tvofit skladba zatraviovaci tvarnice o tloust’ce 40 mm s vyplni z perku. Technické provedeni
tvarnice musi spliiovat mozné zatizeni mensi mechanizaci, jako je zahradni traktirek, multikara

nebo osobni automobil.
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ilustra¢ni obrazky:

Osazeni mobiliaie

Na vefejném prostranstvi u mola budou umistény lavi¢ky v jednotném designu s jinymi
¢astmi mésta.

Jedna se o parkové lavicky s opéradlem bez podrucek, o délce 1815 mm a vysce 800
mm. Nosné konstrukce je vyhotovena z oceli a seddk a opécradlo z lamel z tropického dieva

jatoba (pfirodni, bez olejovych natérit). Nohy lavicky jsou uchyceny na prefabrikatu dle

vyrobce pod povrchem terénu (travniku, dlazby) chemickymi kotvami.

Ocelova konstrukce bocnic je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym

vypalovacim lakem, v barvé RAL podle standardu pouZzitém ve méste.

rozméry lavicky:

800
[327]

1815 625
[727] [257]
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ilustra¢ni foto:

pocet ks: 5

ODPADKOVE KOSE

Dale budou v parku umistény dva odpadkové koSe, také v jednoticim méstském designu.
Jedna se o prvky s ocelovym télem valcového tvaru se stiiSkou, oplasténi je tvofeno difevenymi
lamelami z pfirodni jatoby ve stejném barevném provedeni, jako jsou lamely lavicek. Objem
vnitini vyjimatelné nadoby na odpadky jsou objemu 451. Kos je pfipevnény zavitovymi tyCemi

k prefabrikatu dle pokynt vyrobce.

Kovové c¢asti konstrukce jsou opatfeny ochrannou vrstvou zinku a praskovym

vypalovacim lakem, v barvé RAL.

rozméry kose: ilustra¢ni obrazek:

940

11



DSP
Vystavba odpocinkového mola véetné ptistupovych cest, VO, ptipojky elektro v lokalité rybniku u Billy
v K.U. Varnsdorf

pocet ks: 2

STOJANY NA KOLA

Pro mozZnost ptipevnéni kol névstévnika parku bude v centralni ¢asti upravené plochy
umisténo nékolik stojant na kola. Jednd se o model z oceli jednoduchého minimalistického
designu. Barevné provedeni bude jednotné s ostatnimi kovovymi komponenty navrhované¢ho
mobilidfe. Vyska rami je 100 cm a je vhodna jak pro kola, tak pro kolobézky, sitka prvku je 60

cm.

Rozméry stojani: Tlustraéni obrazek:

40 400
-

1005

pocet ks: 3

VYKAZ VYMER NAVRHOVANYCH TECHNICKYCH PRVKU

Celkova plocha feSeného uzemi: cca 6 800 m*

Navrhované technické prvky:

12
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- Perkova cesta ETAPA 1 340 m2
- Perkova cesta ETAPA 2 170 m2

- Plastové zatraviiovaci dlazdice 53 m2

- Parkova lavicka 5ks
- Odpadkovy kos 2 ks
- Stojan na kola 3 ks

NAVRH PESTEBNICH OPATRENI U STAVAJICICH VEGETACNICH PRVKU

U stavajicich dievin byl v zdymové lokalit¢ vyhodnocen zdravotni stav, funk¢ni
hodnota, perspektiva, pozadavky na provozni bezpecnost a kompozi¢ni zdmér navrhované
kompozice. U stavajicich dfevin byla navrZena tato péstebni opatfeni: odstranéni dieviny 1
pafezu, ochrana dfeviny na stavenisti, fez zajiStujici podchozi vysku. Dale bude provedena

ochrana kofenového systému pfi provadéni vykopi a jinych zemnich praci.

QOdstranéni dievin

Kéceni bude provedeno v dob¢ vegetacniho klidu, tj. v terminu od 1.11. do 31.3., déle
mimo obdobi obvyklého hlavniho hnizdéni ptaki, tedy mimo obdobi 20. bfezna az 30. ¢ervna
(ochrana voln¢ Zijicich ptaka, Zakon 218/ 2004 Sb., § 5a). Jedna se o smérové kaceni obrostu

pafezu na biehu rybnika, dale bude odstranén 1 patez.

Ochrana stromu pied mechanickym poskozenim

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napt. pohmozdéni
ktry kmene, vétvi a kofend, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi
stavebnimi postupy, a to oplocenim stejnym zptisobem jaky byl uveden v ptedchozim odstavci.

Plot méa ochranit celou kofenovou zo6nu.

Za kotenovou zonu se poklada plocha ptidy pod korunou stromt (ohrani¢ena okapovou
linii koruny) zvétSend o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSend o 5 m po celém obvodu koruny

(okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista), je
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nutno kmen obednit do vysky alesponi 2 m. Ochranné zafizeni se musi piipevnit bez poskozeni
stromi a vi¢i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na kotfenové nabehy.
Korunu nutno chréanit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené vétve se musi

vyvéazat nahoru. Mista tivazkt je nutno vypodlozit vhodnym materialem.

Ochrana kofenového prostoru pii hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenvch vyvkopu

Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v
jednotlivych ptipadech vyhnout, musi byt vykop provadén rucné nebo jinou Setrnou technologii
(napf. air-spade). Pfi pokladani siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno

spodem pod kofenovym prostorem.

Pii hloubeni vykopt nesméji byt pieruSeny kotfeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné pierusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce
kofenli o priméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru
vétsim neZ 2 cm nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné ochranit pfed

vysychanim a pred u¢inky mrazu.

Zrnitost zasypovych materialll (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi

zabezpecovat trvalé provzdusnovani nutné pro regeneraci poskozenych kotenti.

V zavislosti na ztrat¢ kofenli miiZze nastat potfeba ukotvit dievinu, provést vyrovnavaci

fez v koruné€ nebo provést oba zasahy soucasné.

Pti nepevné ptid€ a u hlubokych hloubenych vykopi je nutné zajistit strom proti sesuvu

vhodnymi technickymi opatienimi (napft. zaCepovanim).

U stavebnich vykopt, jez ziistavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti

vysychani a G¢inkiim mrazu kofenovou clonou.

Do vyhloubené ryhy, smérem k budoucimu stavebnimu vykopu, je nutno zfidit stabilni,

zetlivajici, vzduch propoustéjici konstrukci napt. z kilt, draténého pletiva a tkaniny.

Do zac¢étku stavby a béhem stavebnich praci je nutné udrZzovat kofenovou clonu stale

vlhkou.

Ochrana kofenového prostoru stromu pfi ziizovani zakladd stavebnich objektu
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V kofenovém prostoru se nesmi zifizovat zdklady. Jestlize se tomu nelze v jednotlivych
ptipadech vyhnout, doporucuji se zfizovat misto zdkladovych past zdkladové patky. Jejich
vzajemny rozestup a vzdalenost od paty kmene nesmi byt mensi nez 1,5 m. Usporadani
zakladovych patek musi umoznit zachovani kotent s dulezitou statickou funkci. Spodni hrana

stavebni konstrukce navazujici na patky nesmi zasahovat do piivodniho terénu

Rez zajistujici podchozi vysku

Trasovani novych komunikaci prochazi v blizkosti mladé lipy, kterda ma spodni vétve
koruny sklonéné az k zemi. Pro prichod okolo stromu i pro ptehlednost prostoru je u této lipy
navrzeno odstranéni spodnich vétvi tak, aby bylo dosazeno podchodzi vysky alespon 2,2 m.

Rez stromii a jeho kontrola je ¢innost odborna. Zasahy provadéné na dievinach jsou
obvykle nevratng, proto je nezbytné, aby zasahy provadéla kvalifikovana osoba. Doporu¢enou
kvalifikaci pro osoby provadéjici fez stromi ze zemé je stiedoSkolské, vyssi odborné ¢i
univerzitni vzdélani v oboru zahradnictvi/arboristika nebo jiny uzndvany néarodni Cci

mezinarodni doklad prokazujici odborné znalosti pracovnika v této oblasti.

Rez se bude Fidit ¥idit Arboristickymi standardy - Rez stromt (SPPK A02 002:2025) a tak-
téZ se na n¢j vztahuje legislativni rdmec soukromopravni zakona 40/1996 Sb. ob¢anského zako-

niku a vefejnopravni zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

Dle Standardu — Rez stromii (SPPK A02 002:2025) se jedna o: S-RLPV Uprava

volného profilu koruny.

Jedna se o idrzbu volného profilu koruny v souladu s pozadavky na provozni prijezdnou ¢i
prichozi vySku kvili zajisténi bezkonfliktniho provozu vozidel a pohybu chodct, ptipadné pa-
rametru stanoveného definovanym péstebnim cilem, zdkonem ¢i normou. Zahrnuje predevsim:
prijezdné profily pojezdnych komunikaci, prichozi profily pésich komunikaci, parkovaci
profily, zajisténi odpovidajicich profil pro mechanizaci udrzby a technického zabezpeceni
(napf. vozidla zimni udrzby, zélivky, svozu komunélniho odpadu apod.), zajisténi podhledného
profilu dle specifikace cilového péstebniho tvaru koruny okolni stromy — zejména mladé vysad-
by. Parametry provoznich profili a pozadované bo¢ni odstupy dievin jsou definovany ve stan-
dardu SPPK A02 010 Péce o dfeviny kolem vetejné dopravni infrastruktury. Vyska profilu se
méii od zemé az po troven spodniho okraje koruny (nejnize zasahujici vétve v obdobi vegetace)
nad celou plochou s pozadovanym profilem. Parametr pozadovaného profilu musi byt defi-

novan v navrhu zasahu a uvadi se v metrech s pfesnosti na jedno desetinné misto.
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ZALOZENI NOVYCH VEGETACNICH PRVKU

PRIPRAVA STANOVISTE

Ditlezitym krokem je dokonalé odpleveleni pozemku, a to kombinaci chemickych i
mechanickych procesii. Nasleduje rovnani povrchu pady tak, aby vSude vhodné navazoval na
zpevnéné plochy. V plose, kde je planovany zahon je potieba pocitat s cca 6ti cm mul¢ovaciho

materidlu a o to snizit terén u okraje zdhonu.

VYSADBY

Nové vysadby budou pln¢ korespondovat s hlavnimi funkcemi feSeného prostoru.
Jejich rozmisténi respektuje veskeré stavebni objekty i s jejich budoucim piedpokladanym
nartistem.
Doplnéni vegetace je voleno s ohledem na pifiméfenou miru nasledné péce, aby byly vegetacni
plochy do budoucna trvale udrzitelné a ndro¢nost péce nebyla nepiimefené komplikovana.

Osazovaci plan navrhovanych dievin je graficky znazornén ve vykresu Situace — névrh

vegetacnich prvka.

VYKAZ VYMER NAVRHOVANYCH VEGETACNICH PRVKU
Celkova plocha fesen¢ho tizemi: cca 6 800 m’

Navrhovand péstebni opatieni:

- ochrana stromi na stavenisti 13 ks

- odstranéni stromu s pafezem 1 ks

- fez k zajisténi podchozi vysky 1 ks

- zemni prace technologii air-spade 220 m2

Navrhované nové vegetacni prvky:

- plocha zahont: 66 m’
- pocet rostlin: 330 ks (5ks/m2)
plocha travniku: 1 000 m*
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POUZITE TAXONY ROSTLIN

v K.U. Varnsdorf

Druhy byly zvoleny s ohledem na mistni pfirodni podminky, druhy bézné a zde v praxi

osveédcené.

TRVALKY

oznaceni taxon ¢esky taxon védecky
1 denivka sp. Hemerocalis sp
2 kontryhel mékky Alchemilla mollis
3 bohyska sp. Hosta sp.
4 kakost sp. Geranium macrorhizum
5 kuklik sp. Geum rivale
6 udatna dvoudoma Aruncus dioicus
7 poménkovec velkolisty Brunera macrophylla
8 sadec purpurovy ‘Chocolate’ Eupatorium purpureum "Chocolate’
9 tuZebnik jilmolisty Filipendula ulmaria
10 kakost ‘Rozanne’ Geranium ‘Rozanne’
11 bohyska Cernajici ‘Krossa Regal” | Hosta nigrescens ‘Krossa Regal’
12 vrbina te¢kovana Lysimachia punctata
13 kyprej vrbice Lythrum salicaria
14 rdesno objimavé ‘Blackfield’ Persicaria amplexicaulis "Blackfield”
15 rdesno hadi kofen "Superba’ Persicaria bistorta ‘Superba’
16 Cistec velkokvéty Stachys grandiflora

TECHNOLOGIE ZALOZENI VEGETACNICH PRVKU

Vysadba zelen¢ bude provedena az po skonceni stavebnich praci.
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Pted zapocetim jakychkoliv praci, zejména vykopovych, pozadda dodavatel sadovych
uprav o vyty€eni vedeni vSech inzenyrskych siti. V blizkosti inZenyrskych siti musi byt

vykopové prace provedeny ruéné.

A/ Plosna priprava stanovisté

Prace spldou bude provedena vhodnou mechanizaci, v piipadé potteby rucné
s respektovanim platné normy CSN 83 9011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné- Prace s

pudou.

Sejmuti
a_depo-

novani stromek

ornice
stromek .

V misté vodorovné pficky ——

T Tivazek kormky vodorovné pficky -

vlastni stav-

by bude se- obalkmenezjuty obal kmene z juty

Jjmuta orni- kitly

, zavlahova misa z kiiry

ce, a to ve

vrstve 20cm. zavlazovaci trubka — -}

P — - kotfenovy bal

V pftipade,
ze je realna
mocnost

ornicni vrstvy mensi, dojde k sejmuti mensi mocnosti.

K sejmuti ornice nesmi dojit v kofenovém prostoru stavajicich dfevin, urcenych k za-

chovani.

v

Skrytou ornici je vhodné podle moznosti deponovat na pozemku, hromada nesmi byt vyssi
nez 1,5 m (ve v&tsi vrstveé je jiz naprosto zamezeno priniku ptidniho vzduchu do spodnéjSich

vrstev a mikrobidlni Zivot viceméné vymizi, coZ je nepiiznivy stav).
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B/ Vysadba trvalek

Pouzita technologie pii realizaci bude pIné respektovat platné CSN 83 9021 — Rostliny a
jejich vysadba a CSN 83 9011 Prace s pudou.

Druhové zastoupeni navrZenych rostlin vychézi z charakteru prostiedi feSeného uzemi,
jejich nenarocnosti a jednoduchosti udrzby. VSechny vysazované rostliny budou v kontejneru,
ve stanovené velikosti podle TZ. Pouzity materidl musi byt prvni jakosti a spliovat CSN.
Skolkaisky material by mél byt pokud mozno z domaci produkce.

Do ptedani dila zodpovidad zhotovitel za péci o vysazené rostliny, zajisti dostate¢nou

zalivku s ohledem na souhrn srazek a teploty.

C/ Vysev travniku

Pfed zalozenim travniku bude provedena plosna kultivace pidy s odstranénim
veskerych stavebnich, biologickych odpadt a jinych nezadoucich prvkl. Az do vysevu se musi
puda udrzet v bezplevelném stavu. Travnik bude zaloZen vysevem, smés travin musi snaset
sussi stanovisté. Vysev bude proveden v mnozstvi 0,025kg osiva na m2 se zapravenim a
uvalcovanim. Soucasti dodavky zalozeni travniku bude také hnojeni vhodnym startovacim
hnojivem a nasledné také prvni se¢. Vysev musi byt proveden ve vhodném agrotechnickém
terminu. Pokud probéhne podzimni vysev a osivo pln€ nevzejde, musi dodavatel plochu znovu
pfesit na jafe ve vhodném agrotechnickém terminu a travnik nasledné ptedat po cca ctyfech
tydnech péce, po prvni seci. Béhem této doby se musi oseta plocha udrzovat trvale vlhka, davka
zalivky je zéavisla na aktualnim pocasi, optimaln¢ bude plocha zalévana denné davkou 2mm

vody (2I/m2).

NASLEDNA PECE O VEGETACNI PRVKY

Dulezité je zajisténi nasledné povysadbové péce, aby bylo zajisténo dobré ujmuti
rostlinného materialu. Stejné tak je podminkou dobrého ujmuti a néasledné péce pravidelna
kontrola.

Naslednd rozvojova péfe neni soucasti projektové dokumentace a neni zanesena

v polozkovém rozpoctu. Tato péce bude v rezii investora.
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e Vysadby budou optimalné 3 - 4x ro¢né¢ odplevelovany.
e Mulcovaci materidl bude dle potfeby dopliiovan 1x ro¢né.

e Zalivka dle potieby, zejména v obdobi letnich piisuskt zalévat, nez dojde ke stabilizaci

porostii. Vhodna davka vody na jednorazové zaliti je 20 1/m* vysadby.
e V nasledujicich 2 letech se zalivka provadi minimalné 6x béhem vegetace.

e Po cca dvou letech intenzivnégj$i péce je potieba snizit zalivku.

Pouzita technologie pii nasledné udrzbé bude respektovat platné CSN 18 679 Rozvojova

péce o rostliny.

Veskeré zahradnické prace budou realizovany dle platnych norem, predevsim:

CSN 83 9011- Technologie vegetaénich tiprav v krajiné — Prace s piidou

CSN 83 9021- Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031- Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041- Technologie vegetaénich tiprav v krajiné — Technologicko biologické zpiisoby
stabilizace

CSN 83 9051- Technologie vegetaénich uprav v krajiné — UdrZovaci a rozvojova péée o
vegetacni prvky

CSN 83 9061- Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromtl, porostii a
vegetacnich ploch

CSN 464902 Vypéstky okrasnych dievin — Spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 — Vypéstky okrasnych dievin — Vieobecna ustanoveni a

ukazatele jakosti

A dle platnych Standardu péce o pfirodu a krajinu:

A 01 002 Ochrana stromt pii stavebni ¢innosti
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A02 002 Rez stromii

h) Pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé, skla-

dovani apod.

Nova zelenn bude vyzadovat obvyklou udrzbu: hnojeni, zalivku (velmi dilezita je
nejen v 1été, ale i na podzim, aby stromy dobfe piezimovaly), fez dfevin, odplevelovani a

seceni travniku min 5x ro¢né.

i) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Neni feseno v této projektové dokumentaci.

j)  Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Prace budou provadény dle zdkonl ¢. 591/2006 Sb. nafizeni vlddy o bliz§ich mi-
nimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich; ¢. 101/2005
Sb. nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi a ¢.
495/2001 Sb. natizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich

ochrannych pracovnich prostfedkli, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostredk.

Bezpecnost prace a technickych zatizeni

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, natizeni, za-
vazné normy apod.) v oblasti bezpe¢nosti prace, technickych zatizeni a v oblasti ochrany zdravi
(zejména vyhl. &. 48/1982 Sb., Ceského tfadu bezpeénosti prace ve znéni vyhl. CUBP ¢&.

207/1991 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi prace a technickych zatizeni).

Ve Varnsdorfu, 09/2025

Vypracovala: Ing. Jaroslava Ktivohlava
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