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Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a)

Jedna se o stavbu nového verejného osvétleni v zastavéném Uzemi mésta a o novou stavbu
pripojky NN pro technologii mola. Stavba se bude nachazet na pozemcich ¢. 87/24, 99, 95,
109, 97, 98 a 119/1, ktery je v majetku investora a Ceské republiky. Napojeni vefejného
osvétleni bude provedeno ze stavajiciho stozaru VO na parcele ¢. 87/24, odkud bude veden
novy kabel CYKY-J 4x10 do stozard VO. Napojeni pripojky NN bude provedeno z nové
budovaného elektromérového rozvadéce, ktery bude vybudovan spole¢nosti CEZ Distribuce,
na zakladé samostatné Zadosti o zfizeni nového odbérného mista.

Stavba se nenachazi v zatopovém ani poddolovaném Uzemi. Stavba se nachazi na pozemcich,
slouzicich jako ostatni komunikace, silnice

Stavba je provadéna v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a je v souladu s technickymi
standardy mésta

V prostoru stavby nebyly provadény zadné prazkumy

Stavba nevyZaduje vyjimky z poZadavkU na vystavbu

Stavba nevyZaduje vyjimky z podminek na ochranu uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, ani nebude mit vliv na odtokové poméry
v Uzemi, v prostoru stavby nebudou provadény Zadné asanace, demolice ani kaceni dievin
Stavba nema pozadavky na docasné ani trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa

V prostoru stavby se nenachazi Zzadné municni skladisté

Délka kabelovych tras je 400m, stoZary verejného osvétleni budou vysky 4m

Spotieba stavby bude cca 200W, s ro¢ni spotifebou el. energie 0,8 MWh/r.

Stavba nema poZadavky na kapacity siti vefejné komunikacni sité

Stavba bude probihat v roce 2026 a je ¢lenéna na tfi etapy. Jedna se o etapu pripojky NN a
dvé etapy verejného osvétleni; stavba nema zadné podminujici investice

Stavba nevyZzaduje zkusSebni provoz. Z dlvodu bezpecnosti lze provést predcasné uzivani
stavby, ale aZ po vyhotoveni revizni zpravy reviznim technikem v oboru Elektro

Soucdasti stavby nejsou zeméméricské ¢innosti nutné v souvislosti s vydanim povoleni stavby.

B.2 Urbanické a zakladni architektonické reseni

Stavba se bude nachdzet v zastavéném Uzemi obce, podél chodnikli a komunikaci a bude
v souladu se stavajicim architektonicky a technickym rfesenim verejného osvétleni v obci.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

Stavba bude provadéna v prostoru podél chodnikd, pod chodniky a podél komunikaci pomoci
vykopovych praci, které budou provadény prevazné ru¢né. Do vykopUl budou poloZeny nové
kabely a budou osazeny nové stozary vefejného osvétleni. Po dokonceni praci budou vykopy
zasypany a budou provedeny finalni terénni prace



B3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

B3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti

a)

b)

Stavba nebude tvofit pfekdzku pro chodce ani dopravu. Pfipadné pred¢asné uzivani stavby
bude provedeno aZ po vystaveni vychozi revizni zpravy a bude z dlivodu zajisténi bezpecnosti
chodcll v prostoru komunikaci

Stavba bude opatfena bezpecnostni paskou, ptripadné prechody komunikaci budou opatieny
lavkou, nebo ihned zasypany tak, aby nebyl omezen pohyb a bezpecnost chodcl a
dopravniho provozu

Stavba nemad dopad na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych dlivod( nebo jinych verejnych zajmu.

B3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Pro bezpecné uZivani stavby je tfeba pred provozem zajistit vychozi revizni zpravu v oboru
elektro. Ddle budou na zafizeni probihat pravidelné prohlidky a revize. Ptripadné zavady
budou spravcem zafizeni okamzité odstranény

B3.4 Zakladni technicky popis stavby

a)

b)

V prostoru stavby se ve stavajicim stavu nenachdzi zadné stavajici vefejné osvétleni a jedna
se tudiZ o novou stavbu

Jedna se o stavbu nového verejného osvétleni v zastavéném Uzemi mésta a o novou stavbu
pripojky NN pro technologii mola. Stavba se bude nachazet na pozemcich ¢. 87/24, 99, 95,
109, 97, 98 a 119/1, ktery je v majetku investora a Ceské republiky. Napojeni vefejného
osvétleni bude provedeno ze stavajiciho stozaru VO na parcele ¢. 87/24, odkud bude veden
novy kabel CYKY-J 4x10 do stozard VO. Napojeni pripojky NN bude provedeno z nové
budovaného elektromérového rozvadéce, ktery bude vybudovan spole¢nosti CEZ Distribuce,
na zakladé samostatné Zadosti o zfizeni nového odbérného mista.

B3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

c)

d)

V prostoru stavby se ve stavajicim stavu nenachdzi Zadné stavajici verejné osvétleni a jedna
se tudiZ o novou stavbu

Jedna se o stavbu nového verejného osvétleni v zastavéném Uzemi mésta a o novou stavbu
pripojky NN pro technologii mola. Stavba se bude nachazet na pozemcich ¢. 87/24, 99, 95,
109, 97, 98 a 119/1, ktery je v majetku investora a Ceské republiky. Napojeni vefejného
osvétleni bude provedeno ze stavajiciho stozaru VO na parcele ¢. 87/24, odkud bude veden
novy kabel CYKY-J 4x10 do stozard VO. Napojeni pripojky NN bude provedeno z nové
budovaného elektromérového rozvadéce, ktery bude vybudovan spole¢nosti CEZ Distribuce,
na zakladé samostatné Zadosti o zfizeni nového odbérného mista.

Spotreba stavby bude cca 200W, s roc¢ni spotiebou el. energie 0,8 MWh/r.



B3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a)

b)

VypoCet a posouzeni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych
prostorl: Verejné osvétleni ma charakter otevieného technického zafizeni, kolem kterého se
nevytvari pozarné nebezpecny prostor, pfipadné minimalni v fddu desetin metru a tedy neni
nutno stanovovat odstupové vzdalenosti.

Zajisténi potfebného mnoiZstvi pozdrni vody, poptipadé jiného hasiva: U vefejného osvétleni
neni nutné zajistovat pozarni vodu v souladu s CSN 73 0873 ¢l. 4.4. a2. Jiné hasivo nemusi byt
uvazovano, pfi haseni se predpoklada vypnuti elektrického proudu v dané casti verejného
osvétleni, pfipadné celého verejného osvétleni. Vzhledem k charakteru vefejného osvétleni
(jednotliva svitidla) je pfedpoklad zajisténi dostate¢ného mnoZstvi hasiva v zasahujici pozarni
technice.

Pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni poZzadavki pro provedeni stavby: Pro tento typ otevieného technického zafizeni
nemusi byt stanovena pozarné bezpecnostniho zafizeni, charakter tohoto zafizeni to u
vétsSiny pozarné bezpecnostnich zafizeni ani neumozniuje. Pro provedeni stavby nejsou
pozarné bezpecnostni zafizeni pozadovana.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a ndastupnich ploch pro poZarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany: Pro tento typ otevieného technického
zafizeni nemusi byt stanoveny ptistupové komunikace ani ndstupni plochy v souladu s CSN 73
0802 ¢l. 12.2.1 a ¢l.12.4.4 . Hasebni zadsah se predpoklada jednoduchymi hasebnimi
prostiedky, napt. pfenosnymi nebo pojizdnymi hasicimi pfistroji, které Ize na misto zasahu
dopravit lehkou poZarni technikou po stavajicich komunikacich. Stavbou nebude omezen
pfistup hasebni techniky. V ptipadé provddéni vykopovych praci pres komunikaci bude vidy
ponechan prostor Sife 3m pro prlijezd hasebni techniky.

Na stavbé nebude pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktor(, stavba
nebude prohlasena za kulturni pamatku

B3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Svitidla vefejného osvétleni budou osazena vysoce Uspornymi LED zdroji.

B3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalini prostiedi

Stavba se nachazi ve venkovnim prostfedi a nejsou na ni kladeny pozadavky na pracovni
prostfedi. Stavba bude provadéna pouze v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17 :00, hygienické
zazemi béhem stavby bude v misté sidla realizacni firmy, pfipadné pomoci prenosného WC.

v ev s

B3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

V fe$eném prostoru jsou vnéjii vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 — vnéjsi vlivy normalni
kromé AA8, AB8, AD4, AE3, AF2, AK2, AQ3 a AR2

Véechny ostatni vnéjsi vlivy jsou v souladu s ¢lankem ZA.4 €SN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
povaZzovany za normalni.

V prostoru, ve kterém je zafizeni instalovano jsou je nutno dbat, s ohledem na ochranu pred
Urazem el.proudem, zejména na vlivy AA8, AB8, AD4, a AK2. Elektroinstalace musi byt
provedena s ohledem na tyto vlivy. Jako ochrany pfed vlivem AK2 bude provedena ochrana
sloupl zinkovanim a bude pod sloupy vybudovédn betonovy zéaklad, s obetonovanim paty
sloupu, zabrafujici prorastani rostlin do sloupt VO.

Elektricka instalace musi byt provedena tak, aby odoldvala dalsim vliviim daného prostredi.



B4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici rozvody verejného osvétleni bude provedeno ze stavajiciho stozaru
verejného osvétleni. Napojeni pfipojky NN, slouZici pro napdjeni technologie mola, bude
provedeno z nové budovaného elektromérového rozvadéce, osazeného na hranici stavby.

B5 Dopravni feSeni

a) Doprava na stavbu bude provadéna po prilehlé stavajici komunikaci. Bude se jednat o
dopravu drobného materialu a zemnich strojl

b) Stavba nema poZadavky na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

c) Stavba bude provadéna pouze v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17 :00

B6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavba bude provadéna tak, aby nedoslo k poskozeni korenového systému stromi. Po
dokonceni stavby bude terén upraven do plivodniho stavu a bude oset travou

B7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Stavba nebude mit vliv na chranéna dzemi Natura 2000
b) Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostredi

B8 Celkové vodohospodaiské reseni
Stavba nema vliv na vodohospodarské reseni tzemi.
B9 Ochrana obyvatelstva

U stavby je feSena ochrana pred urazem elektrickym proudem pomoci jisti¢li a ochrannych
vodicl. Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob bude provedeno vymezeni
stavenisté bezpecnostni ochrannou paskou po celém obvodu stavenisté. Stavenisté bude
opatfeno ochrannou paskou

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti neni poZadovan

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva neni poZadovan

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gcinky nebezpeénych latek u staveb v zonach
havarijniho planovani neni poZadovan

d) zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi neni pozadovan

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie neni poZzadovan

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotceném stavbou nebo
stavenistém neni poZadovan

B10 Zasady organizace vystavby
a) Stavba nemad poZadavky na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

b) Stavenisté bude opatfeno paskou, v prostoru stavby nebudou provadény zadné demontaze
ani kaceni dfevin



c)

d)

e)

Vstup a vjezd na stavbu bude zulice Ke Koupalisti, stavba nebude mit vliv na osoby
s omezenou schopnosti pohybu

Pro stavbu bude vyuZito pozemkd, které jsou v majetku investora. Na téchto pozemcich bude
také zfizeno docasné stavenisté, kde budou provadény zemni prace a docasné ulozeni
materiall pro stavbu a z vykopovych praci”

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé stavbou (stavebni rum — beton, zdivo, obaly, dfevénych a kovovych
prvkd,...) budou peclivé tfidény a odvazeny na skladku k dalSimu zpracovani. Dodavatel je
povinen prokazat likvidaci odpadl dle prislusnych zdkonl. Recyklovatelné odpady budou
odvezeny do sbéren surovin k recyklaci. Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpecny a
ostatni. Pfipadny nebezpecny odpad bude zhotovitelem stavby predan organizaci opravnéné
pro likvidaci nebezpecného odpadu, ostatni odpad zhotovitel uloZi na skladku. Odpady dale
vyuzitelné budou vytfidény a ddle nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se
sbérem a vykupem odpadi. Nevyuzitelné odpady budou uloZeny na skladku. Pfi nakladani s
odpady budou dodrzena ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécich
predpist, zejména vyhlasky MZP 200/2019 Sb., o podrobnostech s nakladdni s odpady.
Provozovatel bude, jako plvodce odpad(, splfiovat povinnosti plvodcl odpadl dle par. 15
zakona ¢. 541/2020 Sbh. o odpadech.

PFi nakladani s odpady musi byt respektovan zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl vcetné ndvaznych provadécich vyhlasek Ministerstva
Zivotniho prostredi, dale zejména vyhl. ¢. 8/2021 Sb o katalogu odpadu.

Plvodce odpadd je povinen
a) odpady zarazovat podle druh(l a kategorii podle ptilohy ¢.1 vyhlasky ¢.8/2021,

b) zajistit prednostni vyuZiti odpad( v souladu s § 16,

c) odpady, které sdm nemUze vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi
pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé oprdvnéné k jejich prevzeti podle § 45,
a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti,

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

f) zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést pribéznou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a
zasilat pfisluSnému spravnimu Gfadu dalsi Udaje v rozsahu stanoveném timto zdkonem a
provadécim pravnim predpisem véetné evidenci a ohlasovani zafizeni a latek s obsahem PCB
vymezenych v § 62. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo
provadécim pravnim predpisem,

h) umoznit kontrolnim orgdnim pristup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani
predloZit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s
odpady,

Veskeré odpady, vznikajici v souvislosti s vystavbou budou dale rozdéleny podle
periody jejich vzniku a zarazeny podle katalogu odpadd, t.j. bude jim pfifazen kdéd druhu
odpadu a jeho kategorizace, kterd je nutnou podminkou pro stanoveni zplsobu dalsiho
nakladani s nimi.

Zarazeni bude provedeno v souladu s vyhlaskou 8/2021 Sh. kterou se stanovi Katalog
odpadl a Seznam nebezpecénych odpadd.

Odpady jsou ¢lenény na odpady vznikajici v dobé vystavby, které budou vznikat
narazové, kratkodobé v relativné velkych mnozstvich, a na odpady z provozu, které vznikaji
dlouhodobé, pravidelné v mensich mnoZstvich.

Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby lze v soucasné dobé stanovit pouze technickym
odhadem na zakladé tohoto projektu.



Kéd
odpadu | Nazev odpadu |Plvod Kategorie Mnozstvi (t)
0501 17 | Asfalt Po kabelovych trasach v komunikaci (o] 2,25
Obaly od pouZzitych materiald,
1501 02 | Plastové obaly |demontované chranicky, patice 0] 0,03
1501 04 | Kovové obaly Obaly od pouzitych material( 0] 0,03
17 01 01 | Beton Odbourani stav. zaklad(, betonovych ploch |O 2,05
17 01 02 | Cihly Po drazkach na fasadé, prace v rozvadécich | O 0,01
17 02 01 | Drevo Zbytky pomocnych konstrukci 0] 0,00
17 02 03 | Plasty Demontdze plastovych ¢asti sloupt, apod. 0] 0,30
17 04 05 | Zelezo a ocel Stozary, zbytky betonarské vyztuze 0] 0,00
17 04 11 | Kabely Zbytky kabell z elektroinstalace 0] 0,04
Izolaéni
17 06 04 | materidly Zbytky 0] 0,03
Smésné
stavebni a
demoli¢ni
17 09 04 | odpady Zbytky omitek a ostatnich materiald 0] 0,02
Odpady z
elektrického a
elektronického
16 02 00 | zarizeni Demontovana svitidla 0] 0,00
VytéZzena
17 0504 |zemina Zbyla zemina z vykopkd 0] 11,55

f)
g)

h)
i)
j)

k)

Béhen realizace stavby budou dodrZzovany zasady bezpecnosti prace na stavenisti
Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Zemni prace budou stfedniho rozsahu. Jedna se pouze o vykopy pro kabely.
Pfed zahdjenim stavby bude z dotcené plochy (zelené) sejmuta ornice v tl.cca 25 cm, ktera
bude uskladnéna na pozemku a vyuZita pfi finalnich Upravach pozemku.
Zemina z vykopl bude pouZita na zpétny zasyp, prebytecna zemina bude vyuZita na terénni
Upravy pozemku. Bilance zeminy je tedy nulova.
Béhem stavby nebude pouzivdna vyskovd mechanizace
Stavba nebude uvddéna do provozu postupné.
Stavba bude realizovana v pribéhu jednoho mésice, na stavbé budou provadény kontrolni
dny minimalné 1x za dva tydny. Kontrolni prohlidka bude smérovana zejména do téch
fazi vystavby, kdy je vzdsadnich bodech dulezité zkontrolovat soulad stavby a
ovérené projektové dokumentace. Proto jsou projektantem navrieny tyto kontrolni
prohlidky:

- Pfi pfejimani stavenisté

- Pred zapocetim zemnich praci

- Po dokonceni instalace zafizeni VO

- Po dokonceni findlnich zemnich praci

- Pred prvnim pfipojenim zafizeni na distribuéni sit
Stavba nema docasné objekty
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