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2. Úvod

Projekt pro povolení stavby řeší instalaci veřejného osvětlení a přípojku NN
v prostoru stavby: „Veřejné osvětlení v parku u rybníku, u prodejny BILLA, 
Varnsdorf“. Součástí stavby jsou  i kabelové chráničky pro městský dohledový a 
kamerový systém.

3. Použité	podklady

 Stavební výkresy v měřítku 1:500
 Předpisy a normy ČSN
 Požadavky investora
 Prohlídka na místě stavby

4. Technické	údaje

 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí - samočinným 
odpojením od  zdroje v síti TN  dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, ed.3

 Ochrana proti  zkratu a přepětí jističi a  pojistkami dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 
33 2000-4-473 a ČSN 33 2000 - 5 - 53

 Náhradní zdroj proudu - není navržen
 Měření elektrické práce  - stávající 
 Způsob kompenzace  účinníku není navržen
 Instalace provedena vodiči CYKY-J 4x10, vedenými v zemi v trubce a CYKY-J

3x1,5 vedenými ve sloupech, ke svítidlům

5. Vnější	vlivy

V řešeném prostoru jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – vnější vlivy 
normální kromě AA8, AB8, AD4, AE3, AF2, AK2, AQ3 a AR2
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 
považovány za normální.

V prostoru, ve kterém je zařízení instalováno jsou je nutno dbát, s ohledem na 
ochranu před úrazem el. proudem zejména na vlivy AA8, AB8, AD4, a AK2. 
Elektroinstalace musí být provedena s ohledem na tyto vlivy. Jako ochrany před 
vlivem AK2 bude provedena ochrana sloupů zinkováním a bude pod sloupy 
vybudován betonový základ, s obetonováním paty sloupu, zabraňující prorůstání 
rostlin do sloupů VO.

Elektrická instalace musí být provedena tak, aby odolávala dalším vlivům daného 
prostředí.

6. Technické	řešení

6.1. Demontáže

V řešeném prostoru se nenachází žádné zařízení veřejného osvětlení, které by 
bylo nutno zdemontovat.
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6.2. Třídy	komunikace

V řešeném prostoru budou komunikace zatříděny do třídy do třídy P6.

6.3. Svítidla	veřejného	osvětlení

Pro osvětlení chodníků v parku jsou navržena svítidla LED typ Hermoso 60W, 
9000lm, v černé barvě, osazené na architektonický koksový stožár, také v černé 
barvě. Svítidla budou osazená do výšky 5m. Stožáry svítidel budou osazeny podél 
chodníků, do vzdálenosti 0,5m od hrany chodníku.

Vzhled architektonického svítidla pro osvětlení parku:

Stožár S1 bude řešen jako stožár se svítidlem pro uliční osvětlení. Tento stožár 
bude použit bezpatkový, žárově zinkovaný, výšky 5m se svítidlem  Lamberga XTB 1 
C27-0550-S3S14, 14W/ 2051lm, bez použití výložníku. Svítidlo bude dle standardů 
města.

6.4. Kabelová	vedení

Napojení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího stožáru VO. Z tohoto 
stožáru budou vedeny kabely CYKY-J 4x10 do nového veřejného osvětlení. Souběžně 
s tímto kabelem budou položeny rezervní chráničky pro MKDS.

Sloupy budou propojeny zemnícím drátem FeZn 10mm. Sloupy budou osazeny 
jednookruhouvými svorkovnicemi, s pojistkami 6A. Ze svorkovnice bude ke svítidlu 
veden kabel CYKY 3Cx1,5.

6.5. Rozvaděč	veřejného	osvětlení

V řešeném prostoru se nenachází žádný rozvaděč VO, který by byl součástí 
stavby.

6.6. Přípojka	NN	pro	technologii 	fontány a	mola
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Místo napájení nových rozvodů mola bude provedeno z nově budovaného 
elektroměrového rozvaděče, umístěného v blízkosti oplocení, dle situace stavby. Toto 
odběrné místo bude zbudováno na základě žádosti investora o zřízení nového 
odběrného místa. Nový jednosazbový elektroměr zde bude osazen v samostatném 
pilíři a bude jištěn jističem 20A/3f.

Pro napájení rozvodů v objektu mola, pro napájení fontány a kamerového 
systému, bude v blízkosti mola osazen nový podzemní rozvaděč. Z tohoto rozvaděče 
pak budou napájeny LED svítidla v objektu mola (přes napájecí zdroj). Dále zde 
budou osazené dvě zásuvky 230V, ovládané astronomickými spínacími hodinami, 
s noční prodlevou, sloužící pro napájení obvodů čerpadla a osvětlení fontány. 

Samotná fontána není součástí stavby a bude zachována stávající. Pouze bude 
zapojena do nových přívodů.

V rozvaděči pak bude připraven vývod napájení kamerového systému. Tento 
systém není součástí této stavby a bude zapojen až po jeho realizaci.

V zemním rozvaděči pak bude připravena zásuvka 230V/16 a 400V/16, sloužící 
pro údržbu a případné kulturní akce. 

Vzhled podzemního rozvaděče: 

V rámci stavebních prací budou připraveny prostupy do prostoru mola při 
chráničku 68mm (pro napájení osvětlení mola). Stavba připraví pro tuto chráničku 
prostupy. 

Pro napojení fontány bude, v rámci prací na zpevnění břehů, připravena 
chránička 110mm, sloužící pro protažení kabelů fontány do zemního rozvaděče. 
Chránička povede ze zemního rozvaděče, ve spádu směrem k vodě až pod hladinu 
zpevněného břehu. Tato chránička bude také připravena v rámci provádění 
stavebních prací. 

7. Příprava	pro	městský	kamerový	a	dohledový	systém	MKDS
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V prostoru nově budovaných kabelových tras budou položeny dvě rezervní 
chráničky HDPE DN 40, které budou sloužit pro položení datových a silových kabelů 
městského kamerového a dohledového systému.

8. Zemní	práce

Kabely budou v celé trase uloženy do kabelové chráničky průměru 48mm.  
Kabely VO jsou vedeny v zemi v kabelovém výkopku. Kabelový výkopek je 80cm 
hluboký a  kabel je  uložený  v 10cm vrstvě písku do hloubky cca 70 cm od povrchu. 
Kabel bude uložen do chráničky PVC 48mm.  30 cm od povrchu bude položena krycí 
deska, či PVC folie. V místech, kde kabelový výkop křižuje vjezdy od objektů bude 
kabel uložen v chráničce 110mm a bude uložen do hloubky 80cm.

Ochrana  životního prostředí
Požadujeme dodržet ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích čl. 4.10.1. Při hloubení výkopů je nejmenší vzdálenost od 
paty kmene dřevin 2,5m. Výkopové práce v kořenovém systému musí být prováděny 
ručně. Nesmí dojít k přetnutí kořenů s průměrem 2cm a větším. Upozorňujeme, že 
stávající ochranná pásma dřevin zůstávají vždy zachována a to i pro případnou 
novou výsadbu. 

9. Základy	ocelových	stožárů

Osazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra. Sloup se zaklínuje 
dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra je možno 
provést po době vytvrzení betonu. Vnitřní průměr pouzdra musí být větší než 
průměr stožáru (zpravidla o 0,1m) tak, aby mohl být zásypový materiál, zpravidla 
písek, nebo drobný štěrk, kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí výt z porézního 
materiálu. Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z keramického materiálu 
(dlaždice). Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, 
rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. Vstup a výstup betonovým 
základem do pouzdra stožáru musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2m 
před betonovým základem a 0,3m za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny 
korugovanou chráničkou průměru 40mm.

Všechny bezpaticové stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou 
ochranou (čepicí). O průměru 100mm od stěny stožáru, se sklonem od stožáru tak, 
aby byla výška u stožáru + 50mm, vzhledem k niveletě od stávajícího terénu 
(povrchu).

Pozn.: Betonová ochrana se neprování:
- V zádlažbě – musí být provedeno dobetonování ke stožáru pod povrchem 

dlažby v celé šíři pouzdra
- V povrchu s litím asfaltem – povrchová vrstva komunikace musí být pevně 

dokončena ke stožáru litým asfaltem, případně dobetonováním



Stránka	6

10. Souběh	a	křížení	sítí

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi těchto společností. Během realizace
je nutno respektovat dotčené sítě a splnit požadavky uvedené v dokladové části
projektové dokumentace.
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Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi SČVK. Před zahájením prací 
budou stávající sítě vytyčeny. Jedná se o souběh, případně o křížení se stávajícími 
sítěmi.  Při provádění prací budou splněny požadavky uvedené v dokladové části 
dokumentace..
V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká 
technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně. 
Nové základy pro sloupy veřejného osvětlení budou zbudovány tak, aby byla 
dodržena minimální vzdálenost mezi vedením SČVK a základem sloupu 1,5m.
Při souběhu podzemních sítí musí být dodržena min. vzdálenost 1 m, při křížení bude 
v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a 
osazeny chráničky nezaměnitelné s vodovodním potrubím s přesahem 1 m. 
Minimální úhel křížení bude 45o .
Při souběhu a křížení podzemních sítí nutno před zahájením zemních prací polohu 
stávajících zařízení uložení zpřesnit ručně kopanými sondami. Místo křížení a 
souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti. Doklad 
o souběhu a křížení bude předložen ke kolaudaci oddělenítechnickoprovozní 
činnosti.

V řešeném prostoru se nachází sítě fy.CETIN. Při realizaci stavby dojde 
k souběhu a  ke křížení vedení CETIN. Při provádění prací v ochranném pásmu je 
třeba dodržet „Podmínky ochrany SEK“, které jsou součástí dokladové části PD.

V prostoru stavby se nacházení sítě horkovodu. Při realizaci stavby budou splněny 
pomínky uvedené v dokladové části PD. Křížení horkovodu bude provedeno 
ocelovou chráničkou, přesahující 1m na každou stranu hranu horkovodu.

Při	 realizaci	 stavby	 je	 třeba	 plně	 respektovat	 vyjádření	 jednotlivých	 správců	
sítí,	která	jsou	nedílnou	součástí	PD!

11. Ochrana	zdraví	a	bezpečnost	při	práci

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění 
patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. 
Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují 
nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s 
prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 
Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné 
speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

Mezi základní povinnosti Zhotovitele:  
Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci 
rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace 
nebezpečí a stanovení míry rizik.  

Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná 
o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé 
skupiny. Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je 
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určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
realizace, popřípadě přípravy stavby.  

Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní 
opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a 
pokyny.  

Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich 
pravidelné kontroly, případně výměny obsahu.  

Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle 
zákona č. 309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, 
vystavující fyzickou  9 / 9 osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem 
BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby. 

Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle 
bezpečnostních požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště 
i vlastní staveniště musí být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení 
materiálu a strojů nebo jejich poškození. 

Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný 
hluk provádět až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud 
podmínky stavebního povolení či místních předpisů neurčují jinak. 

Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny 
vodovodní uzávěry a hydranty. V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován 
průjezd šíře 3m.

12. Závěr

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém 
zařízení provedena výchozí revize a geodetické zaměření kabelových tras.

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové 
dokumentaci opraví podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto 
dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi předá investorovi montážních prací.
Tuto dokumentaci musí investor uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného 
stavu a při revizích ji musí předložit.
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13. Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti  při souběhu a křížení 
podz. vedení
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