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D.1  Technická zpráva 
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D.1.1 Stavební a technologická část 

Stávající stav a popis technického stavu lokality 
V současném stavu je terén na břehu vodní nádrže (rybníka) v úrovni hladiny erodovaný. 

Erozní činnost hladiny vytváří kaverny, místy hloubky až cca 0,50 m, terén je lokálně propadlý. Rostlý 
zatravněný terén není dostatečně odolný proti vlnové erozi. V rámci celkové revitalizace území je 
proto vhodné řešit doplnění opevnění v a nad úroveň hladiny.  

 
Návrh řešení 
Řešením je stabilizace terénu v úrovni hladiny doplněním lomového kamene. Stávající 

konstrukce pod úrovní hladiny bude opravena – přerovnána a vyklinována.  

D.1.2.1 Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické řešení není vzhledem k technickému chareakteru stavby určující, převládá 
důraz na funkčnost, stabilitu, životnost, potřeby provozu a prospěšnost životnímu prostředí. Návrh 
se dále soustředí na přirozené začlenění do okolí. Kde je to možné, jsou voleny přírodní materiály.  

Stavební a technické řešení je popsáno v části D.1.2.  

D.1.2.2 Technologické řešení 

Součástí nejsou technická a technologická zařízení, nedochází ke spotřebě vody, energie a 
jiných médií.  

D.1.2 Základní vodohospodářské a stavebně-konstrukční řešení vodního díla 

 
Rozdělení na stavební objekty 
Předmětná část stavebního řešení je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO 05 – Oprava břehu rybníka 
 
Koncepce technického řešení opravy břehového opevnění 
Stávající břeh v úrovni hladiny podléhá erozi. Ke stejnému problému docházelo také na 

protějším jižním břehu, kde byla situace vyřešena uložením - doplněním lomového kamene ds 200-
250 mm. S ohledem na esteticko-architektonické hledisko a funkci stavby PD navrhuje jednotné 
řešení, tedy doplnění opevnění svahu lomovým kamenem.  

Stávající konstrukce kamenné rovnaniny pod úrovní hladiny je místy rozvolněná, dojde proto 
k přerovnání a vyklínování. 

Lokálně dojde k zakrytí břehu molem. Pod konstrukcí mola je proto zvoleno řešení bez 
přihlédnutí k estetice návrhu, primárně odolné. Současně je vhodné omezit prorůstání rostlin 
k nášlapnému povrchu mola. Jako optimální je proto zvoleno doplněno protiplevelové geotextilie, na 
povrchu zatížené štěrkem. Štěrk bude plnit funkci stabilizační proti vodní erozi a zároveň zajistí svou 
tíhou geotextilii.  

V místě nátoku byla dohodnuta obnova nátoku. Nově je namísto zdí navržena dlažba. Řešení 
dlažbou je vnímáno jako hospodárnější, lze jednodušeji přizpůsobit navýšení terénu u pěšiny a 
nevyžaduje zábradlí, které by u vyšší zdi bylo nezbytné.  
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D.1.2.3 Technická zpráva (popis stavebních konstrukcí a postupů) 

Stavební konstrukce: 
Přeskládání a doklínování kamenné rovninany – Vzorový řez A 
Kamenná dlažba na sucho nad úrovní hladiny – Vzorový řez A, B 
Kamenná rovnanina 
Ohumusování a osetí – Vzorový řez A 
Opevnění štěrkem na fólii – Vzorový řez B 
Nové potrubí a opevnění kamennou dlažbou – Vzorový řez C 
 
Přeskládání a doklínování kamenné rovninany – Vzorový řez A 

 Dojde k přeskládání stávajícího kamene tvořícího kamennou rovnaninu. V rámci přeskládání 
bude provedena nová podkladní vrstva umožňující uložení v požadované kvalitě. Budou provedeny 
následující práce: 

- Přeskládání stávající rovnaniny 
- Podkladní vrstva (v rámci přeskládání) 
- Vyklínování a proštěrkování 

 
Přeskládání stávající rovnaniny 

Kámen:  bude použit stávající kámen tvořící současné opevnění 
Velikost (ds):  300 mm 
Hmotnost:  200 kg (položka 80-200 kg) 
Mocnost:  500 mm 
Sklon:   zachován stávající, navazující na okolní konstrukce, ~1:1,50 
Ukládání kamene: strojní 

nesmí být ukládány na plocho 
Požadavky na líc: vyrovnaný 
   nesmí se stýkat více než 3 spáry 
   vzájemné výškové rozdíly max. 50 mm 
   na 3metrové lati max. odchylka 150 mm 
 
 Vyklínování a proštěrkování 
Vyklínování:  Vždy jedním kusem kamene, napevno pomocí palice 

Bude použit nově dopravený kámen 
Lokálně lze použít kameny ležicí mimo konstrukci na patě 

Proštěrkování: Prosypání hrubozrným štěrkem fr. 63-125 
 

Podkladní vrstva 
Účel:   Vyrovnávací, filtrační 
Mocnost:  150 mm 
Materiál:  Štěrkopísek fr. 0-32 
Úprava:  Hutnění základové spáry pod filtrační vrstvou. 
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Kamenná dlažba na sucho nad úrovní hladiny – Vzorový řez A, B 
Dojde k odstranění stávajícího zemního materiálu a kamene. Vybudování nové konstrukce 

bude probíhat následovně: 
- Podkladní vrstva (štěrkopísková pod dlažbu) 
- Kamenná dlažba (z lomového kamene na sucho) 
 
Podkladní vrstva 

Účel:   vyrovnávací, filtrační 
Mocnost:  150 mm 
Materiál:  štěrkopísek fr. 0-32 
Úprava:  hutnění základové spáry pod filtrační vrstvou 
   Hutnění podkladní vrstvy po uložení. 

 
Kamenný dlažba 

Kámen:  Vhodný pro vodní stavby  
Certifikovaný v souladu s ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2 
Kámen bude druhem a barevností odpovídat kameni použitému na související 
konstrukce rovnaniny a dlažby na protějším břehu – výběr potvrdí objednatel 
akce 

Velikost (ds):  250 mm (min. ds 200 mm) 
Hmotnost:  20-40 kg 
Mocnost vrstvy: 250 mm 
Sklon:   dle stávajícího terénu, plynule navázet, ~1:1,50 až 1:2,50 
   Řešení bude odpovídat protějšímu břehu 
Ukládání kamene: Ručně na urovnaný podklad 
   Vyrovnaný líc 
Spáry:   Šíře 20-40 mm 
   Doklínování kamennými štěpinami 
   Vyplnění hrubým pískem, zapěchování písku do 50-70 mm, prolití vodou 
   Nad vodou vyplnit drnem, ornicí s travním semenem 
   Styk max. 3 spár v 1 místě 

 
Kamenná rovnanina 
PD navrhuje konstrukci kamenné rovnaniny na upravenou základovou spáru s podkladní 

štěrkopískovou vrstvou, zapřenou do záhozové paty ve dně. Konstrukce je navržena na levém břehu 
u obnovovaného výtokového objektu 

 
Kamenná konstrukce v břehu 

Parametry kamene: certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
   viz ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2 

Kámen bude druhem a barevností odpovídat kameni použitému na související 
konstrukce původní rovnaniny a dlažby na protějším břehu – výběr potvrdí 
objednatel 

Výběr kamene: neopracované, s vhodným zploštěním pro líc, nelze použít valouny 
Velikost (ds):  ds 500 mm 
Hmotnost:  200 kg (položka 80-200 kg) 
Mocnost:  500 mm 
Sklon:   1:1,50 
Ukládání kamene: strojní 

nesmí být ukládány na plocho 
největší kusy vhodné ukládat do paty 

Požadavky na líc: vyrovnaný 
   nesmí se stýkat více než 3 spáry 
   vzájemné výškové rozdíly max. 50 mm 
   na 3metrové lati max. odchylka 150 mm 
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Finální úprava: vyklínování, vždy jedním kusem kamene, napevno pomocí palice 
   lze použít kvalitní (přetříděný) původní kámen 
   po vyklínování proštěrkování fr. 0-32 
Další:   Bude zvolen kámen jednotné barvy 

Kámen bude vizuálně navazovat na další konstrukce 
   Konečný výběr kamene odsouhlasí investor akce 
 

Záhozová pata 
Parametry kamene: certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
   viz ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2 
Výběr kamene: neopracované, nelze použít valouny 
Velikost (ds):  ds 500 mm 
Hmotnost:  200 kg (položka 80-200 kg) 
Ukládání kamene: strojní 
 

Podkladní vrstva 
Účel:   vyrovnávací, filtrační 
Mocnost:  100 mm 
Materiál:  štěrkopísek fr. 0-16 
Úprava:  hutnění základové spáry pod filtrační vrstvou 
   Hutnění podkladní vrstvy po uložení 

 
Ohumusování a osetí – Vzorový řez A 

Není součástí SO. 
 

Opevnění štěrkem na fólii – Vzorový řez B 
Dojde k odstranění stávajícího zemního materiálu na požadovanou úroveň. Dále budou 

provedeny následující konstrukce:  
- Podkladní vyrovnávací štěrkopísková vrstva 
- Protiplevelná fólie 
- Štěrk (k zatížení a opevnění) 
 
Podkladní vyrovnávací štěrkopísková vrstva 

Účel:   Vyrovnávací, filtrační 
Mocnost:  150 mm 
Materiál:  Štěrkopísek fr. 0-32 
Úprava:  Hutnění základové spáry pod filtrační vrstvou. 

 
Protiplevelná fólie 

Účel:   Omezení prorůstání, snížení nároků na údržbu prostoru pod molem 
Materiál:  PP/LDPE, mulčovací, min. 100 g/m2 

 
Štěrk (k zatížení a opevnění) 

Účel:   Přitížení fólie, stabilizace proti erozi 
Mocnost:  300/200 mm 
Materiál:  Štěrk fr. 63-125. 

 
Nové potrubí a opevnění kamennou dlažbou – Vzorový řez C 
Stávající betonové potrubí bude zachováno, na něj bude napojeno nové seříznuté potrubí. 

Pro potřeby napojení je uvažováno částečné odbourání původní zdi. Částečné ubourání bude 
vyžadovat také provedení dlažby a konstrukcí ve dně. Stavební postupy a konstrukce budou 
vycházet z VL 02 PJPK MD ŘSD.  

 
Betonové potrubí 

Délka:   2,00 m 
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Průměr:  0,60 m 
Spoje:   Hrdlové 
Uložení:  na prefabrikované podkladky (2 ks) 
 

Podkladní beton pod potrubí 
Materiál:  beton C12/15 X0 
Tloušťka:  0,10 m 
Uložení:  na hutněné základové spáře 
 

Podsyp a obsyp potrubí 
Materiál:  písek frakce 0–4 mm 
Zhutnění:  provést po vrstvách 
 

Podkladní vrstva pod dlažbou 
Materiál:  štěrkopísek frakce 32–63 mm 
Tloušťka:  0,10 m 
Funkce:  základní lože pod kamennou dlažbu a příčný práh 
 

Kamenná dlažba 
Materiál:  lomový kámen ds 200–300 mm 
Podklad:  zavlhlý beton C30/37 XC4 XF3, tl. 0,20 m 
Uložení:  zatlačení kamene do betonu min. 2/3 výšky 
Spáry:  vyplněny cementovou maltou MC 25, šířka 20–40 mm, zatření cca 50 mm pod povrch 

kamene 
 Dlažba bude na konci stabilizována příčným zděným prahem 
 

Příčný zděný práh 
Materiál:   Lomový kámen vhodný pro vodní stavby 
Rozměry:   Výška 0,60 m, šířka 0,50 m 
   Sklon svahů 1:1,50 
Podsyp:   Štěrkopísek fr. 32-63, tl. 100 mm 
Spoj. Materiál:  Cementová malta MC 25 
Spáry:    Vyspárování cementovou maltou MC 25, lícní a boční plochy vyspárovány. 

 
Technologické postupy 
Ochrana stromů, kolize se stromy 
Stromy budou zachovány, budou chráněny bedněním, dojde k ochraně kořenového systému.  
 
Ochrana nadzemní části stromů 

Vybrat chráněné kmeny: Chránit kmeny v prostoru do 5 m od stavby 
Způsob ochrany:  Bedněním z dřevěných prken s vypolštářováním 

Výška min. 2,00 m. 
Upevnění bednění bez poškoz. kmene, neosaditt na kořenové náběhy 

 
Ochrana kořenového prostoru 

Stanovení ochr. pásma: Kruh o poloměru min. 3 m se středem v kmeni, 
resp. chráněný prostor vymezený okapovou linií + 1,5 m. 

Opatření v ochr. pásmu: Výkopy v kořenové zóně provádět ručně 
Zákaz: - přejezdů mechanizace 

- skladování materiálu 
- parkování techniky. 

Povrch v ochranném pásmu chránit proti zhutnění (dle ČSN 83 9061) 
V případě nutného dočas. zatížení položit ochr. roznášecí vrstvy/rošty 
Zabránit kontaminaci půdy látkami škodícími vegetaci. 
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Odhalené kořeny:  Kořeny Ø > 2 cm nepřerušovat 
Ponechané kořeny obalit jutovým ovazem 
V období V–IX pravidelně zavlažovat. 
Zakrýt PVC fólií nebo jutou proti vysychání; doba obnažení max. 2 dny 
(max. 14 dní při dlouhodobých výkopech s pravidelným zavlažováním) 
Před zásypem zasypat kořeny strukturálním substrátem (štěrkopísek, 
biouhel, kompost, dolomitický vápenec, hnojivo) + překrýt propustnou 
netkanou textilií. 

Další:    Zákaz ohnišť, zdrojů tepla 
    V rizikových případech ošetřit podle SPPK A01 002 a SPPK A02 002. 

   Kámen v místě kořenů bude skládán šetrně mezi kořeny 
 
Organizačně-stavební postupy: 
Použití lomového kamene, nakládání s kamenem 

Certifikace: Certifikovaný jako kámen vhodný pro vodní stavby 
Bude odpovídat požadavkům ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby. 

Druh: Žula, druh odsouhlasí TDI, druh bude odpovídat použitému druhu v dalších částech 
opevnění břehu nádrže 

Zpětné použití kamene: Původní kámen lze použít, dojde k přeskládání 
Po přebrání lze úlomky použít ke klínování dlažby a rovnaniny. 

 
Související a ostatní konstrukce: 
Vazba na související PD pro molo 

Ve vazbě na hlavní PD k molu je uvažováno následující: 
Součástí SO je: 

- Založení některých částí mola vyžaduje přeskládání stávající kamenné rovnaniny včetně 
uložení nových podkladních vrstev – toto je uvažováno jako součástí SO 

- Ochrana stromů, montáž a demontáž bednění stromů 
 
Součástí SO není: 

- Ohumusování a osetí  
- Následná péče  
- Vypuštění a napuštění nádrže, obecně manipulace s hladinou 
- Zajištění přístupů, geodetické práce, inženýring, vytyčení sítí, projednání 
- HP, PP, BOZP 
 
Vazba na část elektro 

Pod kamennou rovnaninou bude procházet vedení NN z břehu do rybníka. Vedení bude 
procházet ocelovou chráničkou s PKO/korozivzdornou. Chránička bude uložena s krytím 0,50 m od 
přeskládané kamenné rovninany. Výkopová rýha bude zasypána písčitým obsypem/zásypem a 
opatřena výstražnou fólií. Podrobné řešení není předmětem SO 05, bude řešeno v části elektro. 
Rovněž soupis prací k vedení, jeho uložení a chráničce nebo předmětem SO 05.  
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Výměry – část okolo mola: 
Kamenná rovnanina:    

Přeskládání rovnaniny:  50 m2 
     28 m2 část navazující na založení mola 
     32 m2 část mimo molo 
Vyklínování a proštěrkování:  175 m2 

4.2 m * 52 m * 0.80 %,  
80 % plochy rovnaniny 

Podkladní vrstva štěrkopísku pod rovnaninu: 50 m2 (tl. vrstvy 0,15 m) 
       Viz plocha přeskládání 
Hutnění plochy zákl. spáry:  50 m2 

Ochrana stromů 
 Počet chráněných stromů:  6 ks 
 
Kamenná dlažba 
 Kamenná dlažba - kámen:  12.82 m3 (vč. vyklínování, vyplnění pískem a drnem) 
 Štěrkopískový podsyp dlažby: 14.40 m3 
 Výkop:     42.46 m3 
 Štěrk 63-125 pod molem:  9.94 m3 
 Protiplevelná fólie:   38,50 m2 (plocha v situaci * koeficient 1.1 kvůli sklonu) 
 Zhutnění pod ŠP podklad. vrstvou: 97,17 m2   
 Zpětný zásyp není, proběhne jen ohumusování a osetí v rámci jiného SO.  
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Příloha: 1.4.D.1 – Oprava břehu rybníka – SO 05 - Technická zpráva 

Výměry – část okolo nátoku: 
Potrubí, dlažba a práh:  

Potrubí:    dl. 2,00 m, seříznutí 
Podkladky:    2 prefabrikované kusy 
Podkladní beton:   2 m2, tl. 100 mm 
Obsyp pískem 0-4:   0,30 m2*2=0,60 m3 
Kámen dlažby ds 300:  3,50 m2, 1,10 m3 (0,30 m vrstva) 
Beton C30/37 XC4 XF3:  3,50 m2, 1,10 m3 (0,30 m vrstva) 
Podkladní štěrk 32-63:  0,42 m3 pro dlažbu 

0,90 m3 pro práh 
     Celkem 1,32 m3 
Převod vody:    1x soubor, potrubí + čerpání + pytle 
Bourání zdiva na MC:   0,85 m3 pro práh 
     0,90 m3 pro potrubí 
     0,85 m3 pro dlažbu na MC 
     2,50 m3 pro dlažbu na sucho a rovnaninu 
     Celkem 5,10 m3 
Zdivo na MC 25 z LK:   1,15 m3 
Spárování líce:   4,60 m2 svislé strany prahu 
     0,70 m2 horní líc prahu 
     3,60 m2 kamenná dlažba 
    

Výkopy a zásypy:     
 Výkop     1,85 m3 pro dlažbu v místě výtokového objektu 

     17,90 m3 pro rovnaninu a dlažbu v terénu 
     1,20 m3 pro potrubí 
     1,90 m3 pro novou dlažbu 
     Celkem 22,85 m3 
Zásyp:     práh 0,50 m3 
     Dlažba do betonu 1 m3 
     Dlažba na sucho 0,50 m3 
     Celkem 2 m3 
Hutnění zákl. spáry:   Podkladní beton 4 m2 
     Práh 4,30 m2 
     Dlažba do betonu 8,40 m2 
     Dlažba na sucho 15,35 m2 
     Kamenná rovnanina 17,80 m2 
     Celkem 49,85 m2 (uvažováno pod vrstvou a na vrstvě) 
 

Kamenná dlažba a rovnanina: 
 Kamenná dlažba - kámen:   4,10 m3 (vč. vyklín., vyplnění pískem a drnem) 
 Štěrkopískový podsyp:   dlažba 15,40 m2, 2,30 m3 
       Rovnanina 12,30 m2, 1,23 m3 
       Celkem 3,53 m3 

Přeskládání a proštěrkování rovnaniny: 4,66 m2 (2,33 m3) 
Nová kamenná rovnanina:   5,10 m3 
Nová patka rovnaniny:   5,30 m3. 
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Příloha: 1.4.D.1 – Oprava břehu rybníka – SO 05 - Technická zpráva 

ZOV - Zásady organizace výstavby: 
Stavební připravenost a podmínky výstavby: 
- Před zahájením stavby nutno zajistit snížení hladiny. Snížení hladiny proběhne na minimální 

úroveň, tedy na úroveň spodní výpusti. Snížení hladiny pro potřeby provedení SO 05 uvažujeme 
po dobu 3 měsíců 

- V době zahájení stavebních prací nutno mít k dispozici havarijní plán, povodňový plán a plán 
BOZP, vytyčené inženýrské sítě 

- Provádění konstrukcí v blízkosti uzavíracích zídek podél mola bude možná až po dokončení 
zídek, aby mohly být kameny urovnány  

- V případě provádění prací u nátoku je nutné uvažovat převod vody, např. pomocí plastového 
potrubí DN 200 současně s čerpáním vody 

- Práce vhodné situovat do období nízkých průtoků a sledovat predikce počasí 
- Provádění prací na opevnění svahu vhodné dělat po dokončení zlepšení základové spáry pod 

podpěrami mola, aby nedošlo k sesunutí dokončené břehové konstrukce 
- Doba výstavby SO 05 PD uvažuje 3 měsíce. 
 

D.1.2.4 Základní vodohospodářský a statický výpočet 

Vodohospodářské výpočty 
Navržené konstrukce neřešení manipulaci s vodou, její vzdouvání nebo usměrňování. 

Vodohospodářské výpočty proto nejsou předmětné.  
 
Statický výpočet 
Pro navržené konstrukce není statické posouzení předmětné. Jedná se o běžné technické 

tvarově stabilní a samonosné konstrukce, které nepřenáší další specifické zatížení. Konstrukce 
respektují příslušné technické předpisy jako jsou normy nebo TKP. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Vhledem k charakteru a typu stavby není tento bod předmětem projektové dokumentace. 
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