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A – PRŮVODNÍ LIST

A.1. Identifikační údaje

Název stavby : Modernizace  klubovny  keramiky  a
výtvarných  činností  spolu  s  cvičnou
kuchyní v domě dětí a mládeže v městské
knihovně ve Varnsdorfu

Místo stavby : p.p.č. 2569 v k.ú. Varnsdorf

Stavební úřad : Varnsdorf

Kraj : Ústecký

Předmět dokumentace : stavební úpravy

Investor : Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zodpovědný projektant : Ing. Václav Jára
(hlavní projektant) ČKAIT 0402212

Husova 2075, 
407 47 Varnsdorf

Stupeň dokumentace: SP
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A.2. Seznam vstupních podkladů
Daná projektová dokumentace byla  zpracována  na  základě požadavku  investora  a

odsouhlasené předpřípravy k projektu – studie. 
 Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
 Konzultace s dotčenými orgány státní správy.
 Výškopisné a polohopisné geodetické zaměření pozemku.
 Zaměření navazujících částí původní stavby.

A.3. TEA - technicko-ekonomické atributy budovy

a) obestavěný prostor,
 Obestavěný prostor letní kuchyně: ~310 m³

b) zastavěná plocha,
 Podlahová plocha:  86,58 m2

c) podlahová plocha,
 Podlahová plocha v 3NP: 86,58 m2

d) počet podzemních podlaží, 1

e) počet nadzemních podlaží, 3

f) způsob využití, Kroužek keramický 
Cvičná kuchyně

g) druh konstrukce, zděná konstrukce 

h) způsob vytápění, otopná tělesa

i) přípojka vodovodu, Připojeno z řadu

j) přípojka kanalizační sítě, Připojeno z řadu

k) přípojka plynu, Není známo

l) výtah Nachází se 

A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 
činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a 
technické infrastruktury

a) hloubka stavby,
Stávající hloubka stavby : -
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b) výška stavby,
Navržená výška stavby : -

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
Předpokládaný počet osob v dotčené
místnosti keramiky: ~10 osob
kuchyně: ~20 osob

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
Začátek realizace stavby :(Předpoklad) září 2025
Konec realizace stavby :(Předpoklad) listopad 2025

e) Odhadovaná cena stavby 
Cena stavby odhadem 2 000 000 kč (bez DPH) 
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravy víceúčelové místnosti v domově dětí a mládeže v městské
knihovně ve Varnsdorfu. Jedná se o nový nábytek, nové povrchy (podlaha, strop, omítky
a obklady),  osazení vnitřních žaluzií, drobná stavební činnost a nová skládací příčka.

Ve  stávajícím  stavu  je  užívána  část  místnosti  jako  klubovna  keramiky  a  výtvarných
činností a druhá část místnosti slouží jako cvičná kuchyně. Obě tyto části ve stávajícím
stavu nejsou nijak odděleny a jsou v jedné místnosti, v navrhovaném stavu se počítá s
výstavbou nové skládací příčky, která bude oddělovat tyto činnosti ale zároveň v případě
potřeby bude příčka složena a prostor bude otevřen. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a 
zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod.,

Stávající  víceúčelová  místnost  se  nachází  v  městské  knihovně  ve  Varnsdorfu,  tato
knihovna se nachází v centru města.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními 
opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na 
ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 
urbanistických hodnot v území,

Pozemky se nacházejí v územní plánu v:

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ 

Užívání místnosti se nemění a je již v souladu s územním plánem.

d) výčet a závěry průzkumů,

V rámci stavebních úprav není požadavek na průzkumy.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Pro stavbu není nutné řešit povolení výjimky z požadavků na výstavbu.

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, mob. 607 617 494, www.forwood.czIng. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, mob. 607 617 494, www.forwood.cz
- - 88 - -



MODERNIZACE KLUBOVNY KERAMIKY A VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ SPOLU SMODERNIZACE KLUBOVNY KERAMIKY A VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ SPOLU S
CVIČNOU KUCHYNÍ V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VECVIČNOU KUCHYNÍ V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE

VARNSDORFUVARNSDORFU

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně 
rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Stávající knihovna se nachází na parcele p.p.č. 2569 v k.ú. Varnsdorfu. Žádná ochranná
pásma se netýkají rozsahu řešené akce.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení 
dřevin,

Jedná se o vnitřní stavební úpravy, rozsah prací nebude zasahovat na okolí parcely a
stavby.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou požadavky na zábor ZPF nebo LPF, pozemky nespadají pod ochranu ZPF ani LPF.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně 
seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště
s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma a stavebními úpravami se ani
žádná ochranná a bezpečnostní pásma nemění.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný
prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, 
administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity 
provozu a výroby,

Podlahová plocha klubovny keramiky a cvičné kuchyně: 86,58 m2

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie 
odpadů a emisí apod.,

Limitní  bilance  stavby  zahrnuje  odhad  spotřeby  médií,  produkce  odpadů  a  emisí.
Předpokládané spotřeby zahrnují vodu, elektřinu, plyn a paliva pro výstavbu a následný
provoz. Produkce odpadů během výstavby bude zahrnovat stavební odpady, které budou
tříděny a recyklovány. V rámci provozu stavby bude sledována produkce odpadů, včetně
obalů a elektroodpadu. 
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Kategorie:
170107 Stavební suť ~0,5 t
170203 PVC – fólie PE ~0,1 t,
170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 ~0,02 t
190904 Ostatní odpad podobný domovnímu ~0,5 t
170405 Železo a ocel ~0,2 t

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Klubovna + cvičná kuchyně jsou napojeny na stávající rozvaděče, v rámci stavebních
úprav bude vybudován nový rozvaděč pro klubovnu a cvičnou kuchyni.

V rámci veřejných komunikací zde nejsou požadavky.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a 
související investice,

V rámci rozsahu stavby není stavba členěna na etapy časové vazby.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Není řešeno

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního 
předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností 
vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Nejsou požadavky na provádění zeměměřičských činností.

B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.
Není vyžadováno.

B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1) Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
Ve stávajícím stavu se nachází klubovna keramiky která sdílí místnost s cvičnou kuchyní,
stávající řešení není vyhovující v případě potřeby souběhu činností, nový navržený stav
tento stav řeší pomocí vybudováním nové skládací příčky, která bude nově oddělovat tyto
dva prostory. V příčce se budou nacházet dveře pro možný pohyb v případě že příčka
bude rozdělovat místnosti. Pokud by bylo potřeba využít celou místnost pro výjimečnou
větší akci může být příčka odsunuta na kolejnicích ke straně aby vnikl otevřený prostor.
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Součástí návrhu bude také architektonický návrh interiéru pro sladění barev.

Součástí navrhovaného stavu bude také návrh elektroinstalace pro vybudování nového
osvětlení a zásuvek.

B.3.2) Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které 
podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání
a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

V městské knihovně se nachází výtah a knihovna umožňuje bezbariérové užívání.

b)  popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory 
stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

V rámci  tohoto projektu  nebyla navržena žádná specifická opatření  pro  přístup ke
stavbě,  prostory  stavby  a  systémy  určené  pro  veřejnost,  protože  stavba  již  splňuje
všechny relevantní  normy přístupnosti  nebo  se  v  této  fázi  nevyžadují  žádná  zvláštní
opatření.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 
zájmů.

Z hlediska  uplatnění  územně  technických  nebo  stavebně  technických  důvodů  byla
přístupnost stavby zajištěna v souladu s platnými normami 

B.3.3) Zásady bezpečnosti při užívání stavby
Jedná se o výstavbu letní kuchyně se zázemím, po dokončení bude stavba, splňovat

veškerá bezpečností zásady mezi ně patří:
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

B.3.4) Základní technický popis stavby

Jedná  se  o  modernizaci  víceúčelové  místnosti  součástí  modernizace  je  nové  osazení
ocelových profilů do místnosti pro ukotvení posuvné příčky, odtah odpadního vzduchu z
keramické pece, vytvoření niky na chodbě do které budou umístěny prodejní automaty
na potraviny/kafe. Následující úpravy již nevyžadují stavební povolení, jedná se o nové
povrchy (malba, nová podlaha), nový nábytek, nová elektroinstalace, vnitřní rolety, nové
osvětlení.
Detailnější popis viz. Technická zpráva.
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B.3.5) Technologické řešení - základní popis technických a 
technologických zařízení

a) popis navrženého řešení,

V místnosti se nachází stávající rozvody elektroinstalace, v rámci modernizace bude
vybudována  nové  elektroinstalace.  Součástí  elektroinstalace  je  nový  rozvaděč,  který
bude umístěn na chodbě.

Místnost je vytápěna žebrovými radiátory, součástí modernizace víceúčelové místnosti
je jejich oprava a nátěr. Zdroj vytápění není součástí úprav. 

b) energetické výpočty.

Není předmětem. 

B.3.6) Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle 
požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, 
počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 
stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Podlahová plocha místnosti celkem: 86,58 m2

Podlahové plocha klubovny keramicky: 46,77 m2

Podlahová plocha cvičné kuchyně: 39,14 m2

Světlá výška místnosti k podhledu: 3,315 m2

Výška ke stropní konstrukci: 3,59 m2

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 
rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Stavba není kulturní památkou.

B.3.7) Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Modernizací místnosti není zasahováno do energetické náročnosti budovy.

B.3.8) Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku 
a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Větrání zůstane beze změny (pomocí oken), nově budou řešeny vnitřní rolety + sítě
proti hmyzu.

Součástí  modernizace je řešení odtahu špinavého vzduchu z keramické pece, který
bude řešen odtahem ven na fasádu.

Jedná se o místnost pro cca 30 osob (10 cvičná kuchyně + 20 klubovna keramiky)
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Bude  osazena  nová  kuchyně,  odtah  digestoře  bude  řešen  stejným  řešením  jako
doposud (odtah nad podhledem do větrací šachty).

Bude nově řešena nová nášlapná vrstva marmolea
Místnost bude rozdělena pomocí posuvné skládací příčky, tato příčka bude vybavena

dveřmi a prosklením, v případě potřeby bude příčka složena a místnosti bude otevřena.
Stávající minerální podhled zůstane zachován. V rámci elektroinstalace dojde pouze k

lokální výměně několika stropních kazet za LED svítidla odpovídajících rozměrů původních
kazet,  bez  narušení  nosné  konstrukce  stropu  ani  bez  zhoršení  jeho  akustických
vlastností. Případně výměně poškozených kazet za stejné nové kazety.

B.3.9) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou 
i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv 
poddolování, výskyt metanu apod.

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Místnost se nachází ve 3NP a součástí modernizace není řešení ochrany radonu.

b) Ochrana před bludnými proudy

Projekt nepředpokládá výskyt bludných proudů.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Projekt nepředpokládá výskyt technické seismicity.

d) Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno u této etapy.

e) Protipovodňová opatření

Objekt se nachází mimo záplavové zóny.

f) Ostatní účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou známy údaje o poddolování, výskytu metanu nebo podobných ostatních vlivů.

B.4. Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a 
souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Modernizace víceúčelové místnosti neřeší připojení na technickou infrastrukturu, veškerá
připojení zůstanou zachovány.
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B.5. Dopravní řešení
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 
cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Není součásti rozsahu modernizace víceúčelové místnosti.

B.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Není součásti rozsahu modernizace víceúčelové místnosti.

B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních 
vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích 
účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, 
odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních 
zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Vzhledem k tomu, že budou prováděny stavební úpravy, dojde během stavby k mírnému
zhoršení okolního životního prostředí.
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí.

Ovzduší: Bez vlivu.

Hluk:  V rámci  provádění  stavebních  prací  nepřekročí  hlukové  emise  do  venkovního
prostoru a jejich působení na okolní zástavbu, hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Osvětlení: V objektu je nově navrženo nové kombinované denní a umělé osvětlení.

Voda: Zůstane stávající bez zásahu.

Odpady: Veškeré odpady budou likvidovány na základě smluv s oprávněnými subjekty.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Pokud budou podmínky budou zapracovány do dodatku.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že
záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Záměr je v souladu a nepodléhá dalšímu posuzování.
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d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Není řešeno.

B.8. Celkové vodohospodářské řešení
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými 
vodami.

Stávající objekt je napojen na stávající vodovodní řád.

B.9. Ochrana obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí,

Varování  a  informování  obyvatelstva  bude  zajištěno  místním  informačním
systémem/varovným systémem města Hamr na Jezeře

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Ukrytí  obyvatelstva  v  dotčeném  objektu  bude  zajištěno  využitím  přirozených
ochranných vlastností stavby.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek
u staveb v zónách havarijního plánování,

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování (ani v zóně ohrožení).

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené povodně Q100.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické 
energie u staveb občanského vybavení,

Stavba je stavbou občanského vybavení městská knihovna, v objektu se nenachází
náhradní zdroj energie.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území 
dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 
možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavba je stavbou občanského vybavení městská knihovna. 
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B.10. Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude dopravně napojeno stávajícím vjezdem z přilehlé ulice- Za Jezerem.
Připojení technické infrastruktury bude provedeno ze stávajících přípojek objektu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Staveniště bude umístěno na stávajícím pozemku investora, staveniště bude oploceno
provizorním mobilním oplocením, které bude zajištěno proti působení větru (přitížením,
alternativně kotvením do země- před kotvením budou vytyčeny podzemní sítě.
Stavební  materiál  a  odpady  budou  zajištěny  před  šířením  např.  účinky  větru,  bude
zamezeno  splavování  materiálu.  Materiály  budou  skladovány  tak,  aby  skladováním
nedošlo  k ohrožení  okolí  staveniště,  např.  při  vzniku  požáru.  Při  manipulaci  jeřábem
s břemeny bude vyznačen nebezpečný prostor a zamezen přístup nepovolaných osob do
tohoto prostoru. 
Nejsou požadavky na asanace území a demolice.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, 
popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 
bezpečnosti provozu,

Staveniště  bude  napojeno  z  ulice  Za  Jezerem.  Není  požadavek  na  vybudování
obchozích tras.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nevznikají požadavky na dočasné nebo trvalé zábory.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména 
opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, 
popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku 
odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, 
včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební 
činnosti a opatření proti prašnosti,

Při  provádění  stavebních  prací  je  nutno  dodržovat  vyhlášky  a  zákony  týkající  se
bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci),  a jeho prováděcí  předpisy,
resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy)
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Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel
stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění
bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatelem určeným ve
výběrovém řízení.

Vzájemné vztahy,  závazky a  povinnosti  v oblasti  bezpečnosti  práce  musí  být  mezi
účastníky  výstavby  dohodnuty  předem  a  musí  být  obsaženy  v zápise  o odevzdání
staveniště  (pracoviště),  pokud  nejsou  zakotveny  v hospodářské  smlouvě.  Shodně  se
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  seznámit  ostatní  dodavatele  s požadavky
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pracovník  nesmí  pracovat  osamoceně  na  pracovištích,  kde  není  v dohledu  nebo
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud
není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen „odlehlé pracoviště“).

Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  pracovníky  vyškolit  z předpisů  k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném
pro  výkon jejich  práce a  ověřovat jejich znalosti  nejméně jednou za  tři  roky, pokud
zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak.

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků
a  ověřování  jejich  znalostí  z předpisů  uvedených  v odstavci  1 nejméně  jedenkrát  za
12 měsíců,  pokud  provádějí  nebo  řídí  stavební  práce  ve  výškách  nad  1,5 m,  kdy
pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, na pohyblivých
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky,
ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.

Stavební  práce,  k jejichž  provádění  je  požadována  odborná  způsobilost,  mohou
dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání.

Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací,
pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách,
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.

Dodavatelé  stavebních  prací  jsou  povinni  vybavit  pracovníky  vhodným nářadím  a
ostatními  pomůckami  potřebnými  k bezpečnému  výkonu  práce,  potřebnými  osobními
ochrannými  pracovními  prostředky  jakož  i dokumentací,  návody  a  pravidly  v rozsahu
potřebném pro výkon jejich práce.

Stavební  práce,  k jejichž  provádění  je  požadována  odborná  způsobilost,  mohou
dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání.

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:
- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich

práci  určeny,  neměnit  bez  souhlasu  odpovědného  pracovníka  nic  na  provozních,
bezpečnostních a požárních zařízeních,

- dodržovat  bezpečnostní  označení,  výstražné  signály  a  upozornění  a  pokyny
pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,

- provádět  práci  na  určeném pracovišti,  ze  kterého se  nesmí  vzdálit  bez  souhlasu
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod
jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,

Při  změně podmínek  v průběhu  prací,  které  mohou  nepříznivě  ovlivnit  bezpečnost
práce,  jsou  odpovědní  pracovníci  povinni  zajistit  bezpečnost  práce.  Se  změnou
technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

Vyznačení inženýrských sítí:
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Před zahájením zemních prací budou označeny všechny inženýrské sítí jejích správci,
vyskytují-li se některé sítě v blízkosti provádění zemních prací.

Skladování materiálu:
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu

s postupem stavebních prací,
- skladovaný  materiál  musí  být  uložen  tak,  aby  byla  po  celou  dobu  skladování

zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány

všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod.,
Doprava suti a stavebního materiálu:
- shazování  předmětů,  zbytků  stavebních  hmot  a  materiálu  na  níže  položená

pracoviště,  komunikace  nebo  podobné  plochy  s ohledem  na  podmínky  stavby  není
dovoleno,

- veškerý  stavební  materiál  bude  pravidelně  odvážen  tak,  aby  nedošlo  k jeho
hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.

- stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:
- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich vybavení.
- Staveniště  musí  odpovídat  části  čtvrté.  Zejména  pak  vymezení  staveniště

(pracoviště) a určení vnitrostaveništních komunikací. Zajištění otvorů a jam.
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky.
- Ostatní  práce  spojené  se  stavební  výrobou  budou  odpovídat  oddílu  dvanáctém

vyhlášky. Zejména manipulace, malířské a natěračské práce, svařování.

Provozovatel  může  stavbu  užívat  až  po  provedení  veškerých  provozních  zkoušek,
revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat
dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Na staveništi budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
v souladu s platnými právními předpisy. Všichni pracovníci budou před zahájením činností
proškoleni  v oblasti  BOZP a požární  ochrany. Práce mohou vykonávat pouze osoby s
odpovídající kvalifikací a oprávněním.

Vstup  na  staveniště  bude  povolen  pouze  oprávněným  osobám.  Nebezpečné  zóny
budou  viditelně  označeny  a  pracovní  postupy  budou  organizovány  tak,  aby
minimalizovaly riziko úrazu.

Pracovníci  budou  povinni  používat  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  (OOPP),
včetně  ochranných  přileb,  reflexních  vest  a  pracovní  obuvi.  Při  manipulaci  s
nebezpečnými látkami bude nutné nosit ochranné brýle, rukavice a respirátory.

Staveniště bude udržováno v pořádku a čistotě, s důrazem na bezpečné uspořádání
materiálu  a  nářadí.  Elektrická  zařízení  a  stroje  budou  pravidelně  kontrolovány  a
používány v souladu s bezpečnostními předpisy.
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V  případě  jakéhokoliv  úrazu  nebo  nebezpečné  situace  budou  pracovníci  povinni
okamžitě  informovat  odpovědnou  osobu.  Na  staveništi  bude  zajištěna  dostupnost
lékárničky  první  pomoci  a  kontaktní  údaje  na  záchranné  složky  budou  umístěny  na
viditelném místě.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Součástí modernizace nebude nijak zasahováno do terénu.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

V rámci modernizace bude zapotřebí použít jeřáb pro vynesení a dopravení
nosných překladů do místnosti, která se nachází ve 3NP. Nejsou známe limity pro
užití výškové mechanizace.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky
na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické 
požadavky,

Není požadavek.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Pro  zajištění  správného provádění  stavby a  dodržení  technických a  bezpečnostních
norem  bude  výstavba  rozdělena  do  několika  klíčových  fází,  během nichž  proběhnou
pravidelné kontrolní prohlídky. Každá fáze bude pečlivě monitorována, aby bylo zajištěno,
že  veškeré  práce  jsou  prováděny  v  souladu  s  projektovou  dokumentací,  platnými
normami a bezpečnostními předpisy. 

 

k) dočasné objekty.

Nenachází se.

B.11. Závěr

V  Případě  že  nemožnosti  realizace  stavby  či  navržené  konstrukce  bude  přizván
projektant ke konzultaci.

Stavba  bude  po  jejím  řádném  provedení  splňovat  požadavky  na  ní  kladené.
O provádění stavby bude veden stavební deník. 

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány
a potvrzeny projektantem. 

Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Ve Varnsdorfu, Srpen 2025

Vypracoval: Martin Petrák
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