
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICIREKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI
VARNSDORFVARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF

  A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
       B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL

PRO NEMOCNICI VARNSDORF

K.Ú. VARNSDORF
P.P.Č. 4208/1, 4209/1

REVIZE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Z KVĚTNA 2006

PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Investor :  MĚSTO VARNSDORF
                                          Nám. E. Beneše 470
                                           407 47 Varnsdorf

Zodp. projektant :  Ing. Václav Jára
Vypracoval :  Vladimír Kašpar DiS
Datum :  leden 2017
Zakázka :  5002/2

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.czIng. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.cz
- - 11 - -



REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICIREKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI
VARNSDORFVARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF

Obsah
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA......................................................................................................................................3
A.1. Identifikační údaje.............................................................................................................................................3
A.2. Seznam vstupních podkladů..............................................................................................................................3
A.3. Údaje o území....................................................................................................................................................3
a) Rozsah řešeného území.........................................................................................................................................3
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.)..................................................................................................................4
c) Údaje o odtokových poměrech..............................................................................................................................4
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas..................................................................................................4
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.....................................................................................5
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů......................................................................................................5
g) Seznam výjimek a úlevových řešení.....................................................................................................................5
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic....................................................................................................5
i) Seznam pozemků a staveb dotčených provaděním stavby (podle katastru nemovitosti)......................................5
A.4. Údaje o stavbě...................................................................................................................................................6
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby.........................................................................................................6
b) Účel užívání stavby...............................................................................................................................................6
c) Trvalá nebo dočasná stavba...................................................................................................................................6
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů......................................................................................6
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků, zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb......................................................................................................................................6
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů...............6
g) Seznam výjimek a úlevových řešení.....................................................................................................................6
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)...................................................................................................7
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované možství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)......................................7
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)............................................7
k) Orientační náklady stavby.....................................................................................................................................7
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technolická zařízení..........................................................................8
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.............................................................................................................8
B.1. Popis území stavby............................................................................................................................................8
B.2. Celkový popis stavby.......................................................................................................................................10
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu............................................................................................................18
B.4. Dopravní řešení................................................................................................................................................19
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.............................................................................................19
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana...................................................................................20
B.7. Ochrana obyvatelstva.......................................................................................................................................21
B.8. Zásady organizace výstavby............................................................................................................................21
        Bezpečnost při provádění a užívání stavby ....................................................................................................21
B.9. Plán kontrolních prohlídek:.............................................................................................................................24
B.10. Závěr..............................................................................................................................................................24

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.czIng. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.cz
- - 22 - -



REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICIREKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI
VARNSDORFVARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

Název stavby          : Rekonstrukce a modernizace stravovacího
   provozu a distribuce jídel pro
   nemocnici Varnsdorf

Místo stavby : p.p.č. 4208/1, 4209/1 k.ú. Varnsdorf

Stavební úřad : Varnsdorf

Kraj : Ústecký

Charakter stavby : Rekonstrukce

Investor : Město Varnsdorf
  náměstí Dr.E. Beneše 470
  407 47 Varnsdorf
                

Zodpovědný projektant : Ing. Václav Jára
                               ČKAIT 0402212
                               Husova 2075, 407 47 Varnsdorf

Stupeň dokumentace : DPS prováděcí projektová dokumentace
 – revize původní dokumentace z května 2006

A.2. Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracovaná na základě původní projektové 
dokumentace vypracované Ing. Václavem Járou v květnu 2006. 
Tato projektová dokumentace byla provedena jako revize původní, deset let
staré dokumentace. Za tuto dobu byl učiněný pokrok ve všech oborech, 
které do projektu zasahují. Změna proběhla v technologii výtahů, kde 
původně navržené hydraulické výtahy jsou nahrazené modernějšími 
lanovými evakuačními výtahy. Velká změna proběhla i v materiálech v 
rámci sanací 1.PP. Další drobné změny proběhli v rámci elektroinstalace, 
vzduchotechniky a technologie kuchyně. Nově je řešen větší rozsah opravy 
hlavního vstupního schodiště, které je nyní v již havarijním stavu. 
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A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Řešeným územím je hlavní objekt nemocnice Varnsdorf na p.p.č. 4208/1 v 
k.ú. Varnsdorf, kde proběhnou následující jednotlivé stavební úpravy.

Jedná se o stavební úpravy stávající kuchyně a přilehlých provozů 
umístěných v 1. P.P. stávajícího objektu Nemocnice Varnsdorf. 

Před objekt Nemocnice bude osazen odlučovač tuků z provozu kuchyně, 
které bude řešeno separátní investiční akcí. (Dokončení osazení odlučovače 
tuků bude provedeno dle PD zpracované Ing. Folprechtem ze dne 06/2006 –
před odsazením odlučovače tuků musí být zajištěno vydání vodoprávního 
povolení) 

V rámci rekonstrukce kuchyně bude sanován půdorys 1. P.P. v půdorysném 
rozsahu řešeného projektem kuchyně a doprovodných provozů proti zemní 
vlhkosti.

Bude dokončena rekonstrukce ležaté kanalizace v rámci 1.P.P. Část ležaté 
kanalizace byla již provedena v roce 2008. V rámci těchto stavebních úprav 
bude provedena i rekonstrukce svislé části stoupacích potrubí. (Tato část 
ZTI byla převzata z PD vypracované Ing. Folprechtem ze dne 06/2006 )

Dále se jedná o výměnu stávajících výtahů za nové lanové. Stávající 
lůžkový výtah (1.P.P. – 3.N.P.) bude nahrazen novým lůžkovým výtahem, 
který bude rozšířený o další stanici v půdním prostoru, kde by do budoucna 
mohla vniknout další lůžková část nemocnice. 

Stávající osobní výtah (1.N.P. – 3.N.P.) bude nahrazen novým lůžkovým 
výtahem, který bude také rozšířený o další stanici v půdním prostoru. Tento
výtah bude rozšířený i do 1.PP, kde vznikne další stanice, která bude 
průchozí (rozvoz tabletového systému jídel).

V rámci rozšíření dosahu výtahů o další stanici v půdním prostoru, bude 
upraven krov nad těmito výtahy. Nově zde vznikne pultový vikýř. Dojde 
také ke stavebním úpravám obou výtahových šachet.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.)

Pozemek se nenachazí ve zvláště chráněném území, záplavovém území, ani
památkové zóně.

c) Údaje o odtokových poměrech

Projektová dokumentace řeší vybudování nových kanalizací pro objekt 
nemocnice ve Varnsdorfu v rozsahu od napojovací šachty v zahradě po 
ukončení stoupacích potrubí pod stropem 1.PP včetně rozsahu 1.PP  

Ing. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.czIng. Václav Jára, Husova 2075, Varnsdorf 407 47, tel. 412 331226,mob. 607617494, www.forwood.cz
- - 44 - -



REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICIREKONSTRUKCE A MODERNIZACE  STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI
VARNSDORFVARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF NA P.P.Č. 4208/1, 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF

dotčeného vestavbou nové kuchyně. Podzemní vedení kanalizace na 
zahradě je napojeno na stávající čerpací stanici a ČOV města Varnsdorf. 
Uvnitř objektu v 1.PP jsou nyní dva systémy kanalizací a to dešťový a 
splaškový. 

V rámci dešťové kanalizace (svádějící také drenážní vody) bude nahrazena 
stávají poškozená zděná  šachta, která je v havarijním stavu a bude 
nahrazena novou plastovou šachtou TERGA DN 1000 s průtočným dnem. 
Dále dojde k vyspravení stávající venkovní zděné drenážní šachty za 
objektem nemocnice. Ostatní zásahy do drenážního rozvodu v objektu 
nejsou předpokládány, v případě že dojde během rekonstrukce ke zjištění 
nějakého poškození drenážního potrubí a šachet bude následně další postup
konzultován s projektanty stavební části a Ing. Folprechtem. Prioritou je i 
během stavebních úprav i po nich zachovat funkční odtok drenážních vod 
z podzákladí objektu. (Při opravách musí být zajištěno čerpání drenážních 
vod mimo suterénní prostory objektu.) Žádné další úpravy na dešťové a 
drenážní kanalizace nebudou prováděné. V rámci prací na splaškové a 
dešťové (drenážní) kanalizaci bude provedeno vyčištění potrubí a šachet a 
po dokončení oprav závěrečná kamerová zkouška prokazující 
bezproblémový odtok drenážních vod. (Projektant důrazně doporučuje 
provést kontrolu  a případné vyčištění ostatních částí kanalizace splaškové a
dešťové, které nejsou bezprostředně dotčené rekonstruovanou částí 
objektu. Spodní stavba stávajícího poté nebude namáhána průsaky 
z dešťové a splaškové kanalizace.)

Za stávající splaškovou kanalizací bude kompletně paralelně vybudovaná 
nová splašková kanalizace na kterou budou následně napojeny nové zdroje 
splašků a dále napojovány postupně všechny přítoky z 1.NP. Po dokončení 
stavby rekonstrukce splaškové kanalizace budou veškeré splaškové vody z 
nemocnice Varnsdorf včetně přečištění na odlučovači tuku bezpečně 
odvedené na stávající čerpací stanici, odkud jsou splaškové vody čerpané do
gravitační kanalizace v Karlově ulici a dále jsou svedené do ČOV Varnsdorf. 
V rámci dalších investic v rámci nemocnice Varnsdorf doporučujeme zrušit 
čerpací stanici a kanalizaci objektu gravitačně napojit na nově vybudovanou
kanalizaci v ulici Čelakovická. Zrušením čerpací stanice odpadnou nemalé 
provozní náklady na provoz a údržbu čerpací stanice.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas

Na akci „Stavební úpravy stravovacího provozu a distribuce jídel pro 
Nemocnici Varnsdorf“ na p.p.č. 4208/1 a 4209/1 v k.ú. Varnsdorf bylo 
Městským úřadem ve Varnsdorfu - stavebním úřadem vydané stavební 
povolení dne 24.4.2007 pod č.j. 445/2007/SU-4/P.

Toto stavební povolení je i nadále platné, protože do dvou let ode dne kdy 
stavební povolení nabyto právni moci, byly zahájené stavební práce. V 
současnosti je vybudovaná část hlavní páteře ležaté kanalizace ve střední 
části 1.PP.
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Dále byl na akci „Splaškové kanalizace a kanalizace z kuchyně, která je 
napojena na odlučovač tuků (LT4) s napojením v revizní šachtě na stávající 
kanalizaci pro veřejnou potřebu na pozemku p.p.č. 4208/1, 4209/1 v k.ú. 
Varnsdorf“ byl Městským úřadem ve Varnsdorfu - stavebním úřadem 
vydaný územní souhlas dne 16.11.2009 pod č.j. MUVA 5850/2009.

Stavba odlučovače tuků je podmíněna vydáním vodoprávním st. povolením 
příslušným vodoprávním úřadem. (Osazení odlučovače tuků musí 
proběhnout před dokončením a zprovozněním kuchyně v 1 p.p. objektu. )

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace není potřeba, stavba je v 
souladu s územním plánem.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Protože se jedná o revizi původní projektové dokumentace, která má stále 
platné stavební povolení, nebylo potřeba žádné dotčené orgány kontaktovat
s žádostí o vyjádření. 
Nad rámec výše uvedeného proběhla dne 11. dubna 20016 schůzka na 
Krajské Hygienické stanci v Děčíně. Závěr této schůzky byl kladný a bylo 
nám sděleno, že takto navržená dokumentace je v pořádku. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebudou řešené.

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projektovaná stavba nemá souvisejících a podmiňujících investic.

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitosti).

Dotčené pozemky stavbou:
p.p.č. 4208/1, k.ú. Varnsdorf – Zastavěná plocha a nádvoří, výměra 
6021 m2, vlastník: Město Varnsdorf, Nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
p.p.č. 4209/1, k.ú. Varnsdorf – Ostatní plocha, výměra 4641 m2, 
vlastník: Město Varnsdorf, Nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
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A.4. Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím hlavním objektu Nemocnice ve 
Varnsdorfu.

b) Účel užívání stavby

Stávající kuchyň byla používána do roku 1989, kdy byl její provoz 
hygienických  z důvodů ukončen. Stavební úpravy stávající kuchyně a 
navazujících prostor zachovávají účel a využití jednotlivých místností a 
kuchyně jako celku. Dojde k celkové modernizaci technologického vybavení 
provozu kuchyně, v rámci stavebních úprav dojde k sanaci vlhkého zdiva a 
jednotlivé části provozů kuchyně budou větrány vzduchotechnickými 
jednotkami s automatickou regulací a zpětným získáváním tepla. 

Stavební úpravy obou výtahových šachet zachovávají funkci původních 
výtahů a rozšiřují jejich dosah o 1.P.P. a 4.N.P. (podkroví objektu 
nemocnice). Stávající výtahové skříně budou nahrazeny lůžkovými kabinami
o rozměrech: šířka 1.250 mm, hloubka 2.500 mm a výška 2.200 mm. 
Výtahy budou bez strojovny s motorem umístěným v šachtě nad výtahem.

Výše uvedenými stavebními úpravami dojde k celkové modernizaci a  
zefektivnění provozu kuchyně a k zlepšení pracovního prostředí 
zaměstnanců nemocnice. Stavební úpravy tak zhodnotí nejen 1.P.P., ale 
objekt nemocnice jako celek s možností dalšího rozvoje činnosti v nemocnici
v rámci dalšího podlaží. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Pozemek se nenachází ve zvláště chráněném území, záplavovém území, ani
památkové zóně.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných 
technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 
491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., dále vyhláška č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a příslušná normová doporučení.
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly    
vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové 
dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky, ani úlevová řešení nejsou požadovány.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod.)

V rámci stavebních úprav se stávající kapacity stavby (zastavěná plocha, 
obestavěný prostor a pod nebudou nijak měnit. 

zastavěná plocha objektu nemocnice   2100 m2

obestavěný prostor objektu nemocnice 34020 m3

plocha jednotlivých místností viz. výkresová část

Celkový počet zaměstnanců nemocnice je 115 zaměstnanců. 

Provoz nemocnice je zajišťován dvousměnným provozem po dobu 24 hodin.
Přes den je hlavním objektu 71 zaměstnanců. Na noční směnu nastupuje 8 
zaměstnanců. Zbylých 36 zaměstnanců pracuje v administrativním objektu.

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Celkové produkované množství a druhy odpadů (novostavba):
Kategorie: 

170107 Stavební suť                                     410 t

170203 PVC – fólie PE 0,30 t

170302 Lepenkové a asfaltové pásy 0,15 t

200301 Ostatní odpad podobný domovnímu 10 t
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy)

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu Nemocnice Varnsdorf. 
Jednotlivé stavební úpravy jsou rozčleněny do jednotlivých částí dle jejich 
rozsahu a vzájemného funkčního propojení. 

Členění stavby z hlediska stavebních objektů je následující: 

SO01 - Stavební úpravy stávající výtahové šachty osobního výtahu včetně 
podbetonování základů výtahové šachty a  zvětšení jeho rozsahu o  4.NP.  
Úprava krovu nad oběma výtahovými šachtami. Výměna kabiny a 
technologie u stávajícího osobního výtahu na nový lanový lůžkový 
(evakuační)Výtah. Zprovoznění výtahu nového lůžkového výtahu bude 
řešeno prioritně, po jeho řádném zprovoznění a provedení revizí bude 
následovat odstavení stávajícího lůžkového výtahu a jeho modernizace viz 
S002. Bezpodmínečnou nutností je zajištění stálého provozu jednoho 
lůžkového výtahu v rámci bezpečného provozu objektu!  

SO02 - Stavební úpravy stávající výtahové šachty lůžkového výtahu a 
stavební úpravy navazujících prostor na výtahovou šachtu  v jednotlivých 
podlažích objektu lůžkového výtahu včetně podbetonování základů výtahové
šachty a zvětšení jeho rozsahu o 1.PP a 4.NP. Výměna kabiny a technologie 
výtahu. Zahájení úprav tohoto stavebního objektu je podmíněno plným 
zprovozněním nového lůžkového a evakuačního výtahu, který při provádění 
S002 zajistí stálý provoz objektu nemocnice!

SO03 - Rekonstrukce částí obvodové stěny pod hlavním schodištěm + 
plošná injenktáž stávajícího zdiva přenášející zatížení od pilířů v 1.NP. 
Přeložení hlavního kamenného schodiště s novou podestou u vstupních dveří
a nových bočních stěn vstupního schodiště.

SO04 - Odkanalizování kuchyňského provozu. Rekonstrukce ležaté 
kanalizace v rozsahu stavebních úprav spojených s provozem kuchyně v  1 
P.P. Rekonstrukce svislé části stoupacího potrubí v rozsahu výšky 1 P.P. 
Opravy stávajících šachet dešťových a drenážních vod. 

SO05 - Stavební úpravy stávající kuchyně, včetně podbetonování 
stávajících základů v místnostech 0.08 a 0.20. Celková rekonstrukce 
suterénu v rozsahu navržených sanací obvodových a vnitřních stěn. 
Provedené přípravy napojení všech zařizovacích předmětů v řešeném 
rozsahu 1 P. P. Provedení hrubých rozvodů elektroinstalace.

SO06 - Provedení finálních povrchů keramických obkladů, omítek a 
keramických podlah. Umístění nového odlučovače tuků mino objekt 
nemocnice.

SO07 - Osazení nové technologie větrání, včetně větracího stropu Atrea. 
Provedení kompletace rozvodů elektroinstalace. Provedení kazetových a 
sádrokartonových podhledů.

SO08 - Osazení technologie vybavení kuchyně
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Výstavba a uvádění do provozu proběhne v následujících etapách:

1. etapa:  SO01 - SO03

V rámci této etapy bude nejdříve provedena rekonstrukce stávajícího 
osobního výtahu (místnost 0.04) včetně jeho zprovoznění a až následně 
bude provedena rekonstrukce stávajícího lůžkového výtahu. Toto opatření 
je nutné pro zajištění plného provozu nemocnice.

V souběhu s rekonstrukcí výtahů bude provedena etapově úpravy krovu a 
střešního pláště dotčeného úpravou obou výtahových šachet. 

Dále bude etapově řešena oprava vstupního schodiště. (Během oprav budou
vstupy do objektu zajištěny vedlejším bezbariérovým vstupem a bočním 
venkovním schodištěm) 

V rámci etapy č. 1 proběhnou veškeré sanační práce v rozsahu půdorysu 
dotčeného S001-3. 

Zahájení této etapy je stanoveno na 7/2017
Předpokládané dokončení této etapy         12/2017
Předpokládaná doba výstavby této etapy 5 měsíců

2. etapa:  SO04 - SO06

V rámci této etapy proběhnou stavební úpravy v řešeném rozsahu mimo 
stavební úpravy objektů (1-3), veškeré sanační práce v řešeném rozsahu 
suterénu, položení zbývající části ležaté kanalizace, opravy šachet 
drenážních a dešťových vod. Veškeré připojovací rozvody ZTI všech 
zařizovacích předmětů v řešeném rozsahu 1 P. P. Veškeré prostupy pro 
rozvody VZT, vytápění a plynu.  

Zahájení této etapy je stanoveno na 1/2018
Předpokládané dokončení této etapy         12/2018
Předpokládaná doba výstavby této etapy 1 rok

3. etapa:  SO06 - SO08

V rámci této etapy proběhne dokončení přípravy napojení všech 
zařizovacích předmětů. (přívody, vody, kanalizace, elektro, plynu). Dále 
budou provedeny rozvody topení dle PD Vytápění, rozvody VZT dle PD VZT, 
rozvody plynu a IT.  Po provedení všech ZTI rozvodů a rozvodů vytápění, 
VZT a plynu bude provedeno dokončení všech povrhů (omítky, štuky, 
keramické obklady a dlažby, podhledy). Dále kompletace elektro rozvodů, 
osazení veškerých armatur. Osazení technologie kuchyně, větracích 
jednotek vč. uvedení do provozu. 

Zahájení této etapy je stanoveno na 1/2019
Předpokládané dokončení této etapy         12/2019
Předpokládaná doba výstavby této etapy 1 rok
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k) Orientační náklady stavby

Orientační hodnota stavby bez DPH: 30.000 tis. Kč

Protože se jedná o objekt starý 85 let, je možné, že v rámci projektové 
dokumentace nebyl podchycený stav veškerých nosných konstrukcí (skryté 
poruchy apod.)  a bude nutné provést stavební úpravy nad rámec 
projektové dokumentace. Z tohoto důvodu byla v rámci rozpočtu navržena 
rozpočtová rezerva ve výši 5% z celkové částky. Čerpání této rozpočtové 
rezervy bude vázáno na předchozí projednání s projektanty, stavebním 
dozorem a práce budou v předstihu odsouhlaseny investorem či jeho 
zástupcem. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, veškeré práce 
budou zaznamenány do stavebního deníku, provedení případných víceprací  
bude vázáno na předchozí projednání s TDI a schválením jejich ceny a 
rozsahu investorem či jeho zástupcem. 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude realizována ve III etapách. Jejich popis viz bod A.4/J. 

Projekt předpokládá realizace:

Etapa č. I   -  rok 2017

Etapa č. II  – rok 2018

Etapa č. III – rok 2019

Stavba je členěna v návaznosti na etapy I-III na:

SO01 - Stavební úpravy stávající výtahové šachty osobního výtahu včetně 
podbetonování základů výtahové šachty a  zvětšení jeho rozsahu o  4.NP.  
Úprava krovu nad oběma výtahovými šachtami. Výměna kabiny a 
technologie u stávajícího osobního výtahu na nový lanový lůžkový 
(evakuační)Výtah. Zprovoznění výtahu nového lůžkového výtahu bude 
řešeno prioritně, po jeho řádném zprovoznění a provedení revizí bude 
následovat odstavení stávajícího lůžkového výtahu a jeho modernizace viz 
S002. Bezpodmínečnou nutností je zajištění stálého provozu jednoho 
lůžkového výtahu v rámci bezpečného provozu objektu!  

SO02 - Stavební úpravy stávající výtahové šachty lůžkového výtahu a 
stavební úpravy navazujících prostor na výtahovou šachtu  v jednotlivých 
podlažích objektu lůžkového výtahu včetně podbetonování základů výtahové
šachty a zvětšení jeho rozsahu o 1.PP a 4.NP. Výměna kabiny a technologie 
výtahu. Zahájení úprav tohoto stavebního objektu je podmíněno plným 
zprovozněním nového lůžkového a evakuačního výtahu, který při provádění 
S002 zajistí stálý provoz objektu nemocnice!

SO03 - Rekonstrukce částí obvodové stěny pod hlavním schodištěm + 
plošná injenktáž stávajícího zdiva přenášející zatížení od pilířů v 1.NP. 
Přeložení hlavního kamenného schodiště s novou podestou u vstupních dveří
a nových bočních stěn vstupního schodiště.

SO04 - Odkanalizování kuchyňského provozu. Rekonstrukce ležaté 
kanalizace v rozsahu stavebních úprav spojených s provozem kuchyně v 1 
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P.P. Rekonstrukce svislé části stoupacího potrubí v rozsahu výšky 1 P.P. 
Opravy stávajících šachet dešťových a drenážních vod. 

SO05 - Stavební úpravy stávající kuchyně, včetně podbetonování 
stávajících základů v místnostech 0.08 a 0.20. Celková rekonstrukce 
suterénu v rozsahu navržených sanací obvodových a vnitřních stěn. 
Provedené přípravy napojení všech zařizovacích předmětů v řešeném 
rozsahu 1 P. P. Provedení hrubých rozvodů elektroinstalace.

SO06 - Provedení finálních povrchů keramických obkladů, omítek a 
keramických podlah. Umístění nového odlučovače tuků mino objekt 
nemocnice.

SO07 - Osazení nové technologie větrání, včetně větracího stropu Atrea. 
Provedení kompletace rozvodů elektroinstalace. Provedení kazetových a 
sádrokartonových podhledů.

SO08 - Osazení technologie vybavení kuchyně
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Areál Nemocnice se nachází v okrajové části města Varnsdorf poblíž 
městského koupaliště. Vjezd do areálu je umožněn stávajícími dvěma 
vjezdy z komunikace p.p.č. 4148, hlavní vjezd v severní části areálu je 
kontrolován vrátnicí, která je součástí administrativního objektu. 

Součástí areálu je hlavní objekt nemocnice sestávající se z hlavního 
středního traktu o třech nadzemních podlažích, podkroví a jedním 
podzemním podlažím, dále dvou dvoupodlažních, částečně podsklepených 
křídel po obou stranách hlavního traktu. Vstupy do objektu se nachází v 
průčelí střední části objektu, dále po stranách střední části a v obou bočních
křídlech objektu. Budova nemocnice byla zbudována v letech 1928-31 a 
sloužila jako okresní chorobinec. Objekt byl dále využíván jako státní 
okresní nemocnice a následně jako porodnice. V letech 2002-2003 proběhla 
rekonstrukce objektu nemocnice, objekt byl kontaktně zateplen, byla 
provedena celková rekonstrukce kotelny a částečnou rekonstrukcí prošel i 
střešní plášť objektu. Nemocnice Varnsdorf v současné době zahrnuje 
ambulantní část: gynekologie, ortopedie, chirurgie a rehabilitace. Dále se 
zde nachází provozy RTG pracoviště, ultrazvukové pracoviště a centrální 
sterilizace. Dále se zde nachází 115 lůžek LDN. Dopravu pacientů zajišťuje 
Dopravní zdravotní služba. 

Administrativní objekt se nachází u severního vjezdu do areálu. Jedná se o  
dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený. Administrativní objekt je 
využíván jako sídlo vedení nemocnice (dále jako sídlo  ekonomického 
oddělení, zázemí řidičů, občerstvení apod.) Další objekty v areálu jsou 
např.: objekt bývalé kotelny (stávající sklad nábytku apod.), bývalý objekt 
márnice (v současnosti nevyužívaný objekt), stávající objekt skladování 
odpadů.

Objekt Nemocnice je napojen na inž. sítě stávajícími přípojkami. Odvod 
dešťové a splaškové odpadní vody z areálu je řešen odděleně. Dešťová voda
je napojena na kanalizaci v komunikaci 4219/1. Splašková kanalizace je 
vedena přes přečerpávací stanici umístěnou na p.p.č. 4306/1  a je dále 
čerpána do komunikace 4148, kde je napojena na městskou kanalizaci. V 
rámci nově řešeného odkanalizování provozu kuchyně (včetně osazení 
odlučovače tuků se schlazovací jímkou na p.p.č. 4209/1) bude stávající 
odkanalizování objektu jako celku zachováno (stávající přečerpávající 
stanice bude zachována), kanalizační potrubí vedené z kuchyňského 
provozu se napojí na stávající kanalizaci vedenou na pozemku areálu 
nemocnice p.p.č. 4209/1. 

Zpevněné plochy v areálu jsou tvořeny asfaltovými plochami v místě 
parkoviště před střední částí objektu nemocnice a u vjezdů do areálu 
nemocnice. Část zpevněných ploch je tvořeno železobetonovými panely 
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(jižní část areálu, kde zpevněné lochy tvoří pomocné a obslužné 
komunikace).

Celý areál nemocnice je oplocen drátěným pletivem se sloupky a plotem z 
kovových rámů z tyčoviny.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektové dokumentace byl proveden stavebně-technický průzkum
viditelných nosných prvků. To znamená, že nebyly prováděné hloubkové 
sondy z provozních důvodů. Případné zjištěné odchylky skutečnosti nosných
prvků od projektové dokumentace budou konzultované s projektantem a 
statikem a budou případně stanovené jiné postupy, či technologie výstavby.

V posuzované části 1. PP byl proveden odběr 7 vzorků pro stanovení salinity
zdiva. Odebrané vzorky byly posouzeny v nezávislé laboratoři – VZ lab 
s.r.o. – protokol č. 82835 a 82836. Vyhodnocení vzorků je uvedeno níže v 
tomto posudku. Rovněž bylo provedeno hloubkové měření vlhkosti v 
obvodovém a vnitřním zdivu mikrovlnnou metodou MOIST. Tato metoda 
umožňuje měření vlhkosti nedestruktivním způsobem pod povrchem omítky 
dle použité hlavice hloubkové měření vlhkosti do hloubky cca 25 cm. Na 
základě výsledků jednotlivých měření, která se provádějí šachovnicově, je 
výstupem plošný obraz rozmístění vlhkosti ve zdivu v hloubce cca 25 cm. 
Výstupy z těchto měření jsou podkladem pro stanovení technologických 
postupů a návrhu vhodného výběru materiálů pro provádění sanačních prací
v 1.PP. Sanačními pracemi v 1.PP se detailně zabývá část projektové 
dokumentace „Stavebně technické posouzení a návrh řešení části 1.PP z 
hlediska vlhkosti a salinity“, která je nedílnou součástí celkové projektové 
dokumentace.

Byla provedena kamerovou prohlídka potrubí dešťové a splaškové 
kanalizace v rozsahu řešené kuchyně a jejích navazujících prostor. Touto 
zkouškou bylo zjištěno, že potrubí stávající dešťové a drenážní kanalizace je
vyhovující a v rámci rekonstrukce objektu není třeba do potrubí dešťové 
kanalizace  výrazně zasahovat, je  nutná oprava stávajících zděných šachet 
dešťové a splaškové kanalizace. 

V rámci zpracovávané projektové dokumentace nebyl provedený 
mykologický ani geologický průzkum. Proto bude nutné stavební práce 
provádět se zvláštní opatrností a za přítomnosti odpovědné osoby. Případné 
odchylky od této PD a zjištěné skutečnosti bude nutno předem 
prokonzultovat s projektantem. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
 Na stavební pozemek nezasahují žádná bezpečnostní pásma.
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt nemocnice není umístěný v aktivní zóně záplavového území pro 
Q100, ani Q5 (záplavové území 5 - leté vody).

V rámci projektové dokumentace bylo řešeno i to, zda nemůže dojít k 
zaplavení nově rekonstruovaného 1.PP drenážními vodami. Bylo uvažováno 
s tím, že v hlavní šachtě drenážních vod, kterou neustále protéká drenážní a
dešťová voda měla být osazena pojistným ponorným čerpadlem s 
plovákem, které by se automaticky spustilo při dosažení stanovené výšky 
vody v šachtě a tím by nedošlo k zaplavení suterénu drenážními vodami. 
Návrh osazení šachty čerpadlem byl lichý z důvodu, že případné vzdutí 
drenážních a dešťových vod vyřeší poklop ČSOV, kterým případně vzdutá 
voda vyteče. Když se ucpe poslední stokový úsek vody pod komunikací, 
vyteče poklopem šachty pod Šst a do kuchyně se nevzduje. Z tohoto 
důvodu bylo upuštěno od osazení čerpadla v šachtě drenážních vod 
(umístěné pod výdejním okénkem z kuchyně). 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území

Stavební práce, které proběhnou v rámci projektové dokumentace nebudou 
mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v 
území.

f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Projektová dokumentace řeší sanační práce části 1.PP. Sanačními pracemi v
1.PP se detailně zabývá část projektové dokumentace „Stavebně technické 
posouzení a návrh řešení části 1.PP z hlediska vlhkosti a salinity“, která je 
nedílnou součástí celkové projektové dokumentace.

V průběhu stavebních prací nedojde ke kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavebních úprav není nutné žádat o zábory ze zemědělského 
půdního fondu ani lesního fondu.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou inrastrukturu)

Areál Nemocnice se nachází v okrajové části města Varnsdorf poblíž 
městského koupaliště. Vjezd do areálu je umožněn dvěma vjezdy z 
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komunikace p.p.č. 4148, hlavní vjezd v severní části areálu je kontrolován 
vrátnicí, která je součástí administrativního objektu. 

Objekt Nemocnice je napojen na inž. sítě stávajícími přípojkami. Odvod 
dešťové a splaškové odpadní vody z areálu je řešen odděleně. Dešťová voda
je napojena na kanalizaci v komunikaci 4219/1. Splašková kanalizace je 
vedena přes přečerpávací stanici umístěnou na p.p.č. 4306/1  a je dále 
čerpána do komunikace 4148, kde je napojena na městskou kanalizaci. V 
rámci nově řešeného odkanalizování provozu kuchyně (včetně osazení 
odlučovače tuků se schlazovací jímkou na p.p.č. 4209/1) bude stávající 
odkanalizování objektu jako celku zachováno (stávající přečerpávající 
stanice bude zachována), kanalizační potrubí vedené z kuchyňského 
provozu se napojí na stávající kanalizaci vedenou na pozemku areálu 
nemocnice p.p.č. 4209/1. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje
jiné skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1) Účel užívání stavby

Funkční náplň stavby:
Stávající kuchyň byla používána do roku 1989, kdy byl její provoz z 
hygienických důvodů ukončen. Stavební úpravy stávající kuchyně a 
navazujících prostor zachovávají účel a využití jednotlivých místností a 
kuchyně jako celku. Dojde k celkové modernizaci technologického vybavení 
provozu kuchyně, v rámci stavebních úprav dojde k sanaci vlhkého zdiva a 
jednotlivé části provozů kuchyně budou větrány vzduchotechnickými 
jednotkami s automatickou regulací a zpětným získáváním tepla. 

Stavební úpravy obou výtahových šachet zachovávají funkci původních 
výtahů a rozšiřují jejich dosah o 1.P.P. a 4.N.P. (podkroví objektu 
nemocnice) . Stávající výtahové skříně budou nahrazeny lůžkovými 
kabinami o rozměrech: šířka 1.250 mm, hloubka 2.500 mm a výška 2.200 
mm. Výtahy budou bez strojovny s motorem umístěným v šachtě nad 
výtahem.

Výše uvedenými stavebními úpravami dojde k celkové modernizaci a  
zefektivnění provozu kuchyně a k zlepšení pracovního prostředí 
zaměstnanců nemocnice. Stavební úpravy tak zhodnotí nejen 1.P.P., ale 
objekt nemocnice jako celek.
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Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s 
nimi:

Celkové produkované množství a druhy odpadů rekonstrukce:
Kategorie:

170107 Stavební suť                                     410 t

170203 PVC – fólie PE 0,30 t

170302 Lepenkové a asfaltové pásy 0,15 t

200301 Ostatní odpad podobný domovnímu 10 t

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Stavebními úpravami 1.P.P. se nijak nemění urbanistické vztahy objektu 
nemocnice. Stávající vjezdy do areálu zůstávají zachovány společně se 
všemi vstupy do objektů nemocnice a administrativní budovy. 

Architektonické řešení - kompozice tvarového, materálového řešení:
Cílem stavebních úprav stávající kuchyně a navazujících prostor a provozů
je  opětné  uvedení  do  provozu,  zkvalitnění  a  zefektivnění  stravování  jak
pacientů, tak personálu a možnost distribuce jídel i pro jiná zdravotnická
zařízení. Dále je v rámci stavební úprav suterénu řešen problém s vysokou
vlhkostí  stěn  a  podlahových  kcí.  V  rámci  stavebních  úprav  je  řešena
kompletní  rekonstrukce  ležaté  kanalizace  v  celém rozsahu  1.P.P.  včetně
svislé části stoupacího potrubí v rozsahu celé výšky 1.P.P. 

Stavební  úpravy  obou  stávajících  výtahů,  zajišťují  zvětšení  dopravního
zdvihu obou výtahů v rozsahu 1.P.P. až po 4.N.P. (podkrovní část objektu,
kde budou v budoucnu v rámci plánovaného provozního rozšíření nemocnice
zbudovány  lékařské  pokoje,  denní  místnosti,  přednáškové  a  zasedací
místnosti apod.). Výměnou obou kabin za lůžkové dojde ke zvýšení kapacity
dopravovaných  osob.  Výměna  technologie  výtahů  umožní  zefektivnění  a
urychlení  provozu  obou  výtahů.  Z  důvodu  zachování  případné  evakuace
ležících  pacientů  v  případě  nebezpečí  během  výstavby,  bude  nejdříve
provedena rekonstrukce stávajícího osobního výtahu (místnost 0.04) včetně
jeho zprovoznění a až následně bude provedena rekonstrukce stávajícího
lůžkového výtahu.

Využití stávajícího lůžkového výtahu bude zachováno, nově rekonstruovaný
lůžkový výtah bude sloužit pro návštěvníky nemocnice, pacienty, personál a
transport zemřelých.  

Využití  stávajícího osobního lůžkového výtahu bude pozměněno. Stávající
kabina pro tři osoby bude nahrazena kabinou lůžkového výtahu. Výtah bude
používán  pouze  pro  rozvoz  jídla  do  všech  pater  oddělení  LDN a  pohyb
personálu  kuchyně.  Pouze  při  poruše  hlavního lůžkového výtahu bude k
dopravě veřejnosti, pacientů použit „kuchyňský“ lůžkový výtah. (Při poruše
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hlavního  lůžkového  výtahu  budou  zemřelé  osoby  transportovány  po
schodišti, k transportu nesmí být použit „kuchyňský“ lůžkový výtah).  

S ohledem na stávající konstrukce a jejich různorodost, byla volba použitých
konstrukcí  vzhledem  k  charakteru  navrhovaných  stavebních  úprav
podmíněna  stávajícím  stavem.  Stávající  svislé  konstrukce  jsou  převážně
tvořeny  cihelnými  zdmi,  stropní  konstrukce  jsou  tvořeny  stropním
systémem RELLA  (Marvan,  Macháček),  jedná  se  o  železobetonový  strop
vylehčený keramickými tvarovkami. 

Úpravy všech povrchů stěn byly navrženy dle použitých sanačních omítek
tak, aby jejich funkce nebyla nevhodnou skladnou omezena.

Jako stavební materiál na dozdívky a vyzdívání nových svislých kcí.  jsou
navrženy  plné  cihly  a  příčkové  cihly  systému  POROTHERM.  Podhledové
konstrukce jsou navrženy ze systému Rigips. Konstrukce podlah zohledňují
vazbu na provádění  sanačních prací.  (Viz  výkresy jednotlivých skladeb a
návrh  sanačních  opatření)  Podlahové  krytiny  jsou  převážně  tvořeny
keramickou dlažbou.

Elektroinstalace v objektu bude provedena dle platných ČSN. Na elektrickou
instalaci bude po její realizaci vykonána výchozí revize. Podrobné řešení je
zpracováno v samostatné PD - elektroinstalace.

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nová technologie kuchyně je řešena v samostané části PD.

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby
Vstup do objektu nemocnice je osobám s omezenou schopnosti pohybu a
orientace  umožněn ve  východní  části  středního traktu  a  v  západní  části
severozápadního  křídla  objektu,  kde  vstup  do  objektu  splňuje  §5  vyhl.
398/2009.  Nové  lanové  výtahy  umožňují  pohyb  osobám  s  omezenou
schopností pohybu a orientace po jednotlivých podlažích celého objektu.

Parkoviště disponuje min. jedním stáním pro vozidlo zdravotně postižených
osob dle §4 vyhl. 398/2009.

Výše uvedené navrhované bezbariérové řešení umožňuje vstup osobám se
sníženou schopností pohybu a orientací do areálu a jejích pohyb v přízemí
objektů.

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je situovaná tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel 
integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní 
služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik 
osob v případě ohrožení.
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B.2.6) Základní charakteristika objektu

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení:

V  rámci  zaměření  stávajícího  stavu  byl  provedeny  tři  kopané  sondy  v
objektu.  Tyto  sondy  byly  kopány  v  těch  místech  dispozice  objektu,  kde
dojde  ke  snížení  úrovně  podlahové  kce.  Kopané  sondy  ověřily  možnosti
snížit  výškovou úroveň podlahové kce cca o 950 mm. (Sondy kopané v
době tání většiny sněhu po zimně ukázaly výšku hladiny spodní vody  a
intenzitu vzlínání zemní vlhkosti do zdiva v extrémním případě. Základové
pasy objektu jsou kamenné.)

V  rámci  snížení  výškové  úrovně  podlahové  kce  a  celkové  rekonstrukce
všech skladeb podlah v celém rozsahu objektu 1.P.P., dojde k odstranění
kompletní podlahové kce a části rostlého terénu v místech snížení o 950
mm  (nové  místnosti  jídelny  zaměstnanců  a  části  kuchyně.  Odstraněný
materiál bude průběžně odvážen na skládku TKO. 

V  místnostech  s  novou  výškovou  kótou  -3.300  bude  stávající  skladba
podlahové  kce.  kompletně  odstraněna  na  výškovou  úroveň  -3.600.
Odstraněný materiál a rostlý terén budou průběžně odváženy na skládku
TKO. 

B.2.6.a Základy

V rámci stavebních úprav výtahových šachet a místností 0.08 a 0.20 bude
nutné provést podbetonování stávajících nosných stěn pomocí  stříkaného
torkretového betonu C25/30 XC2, který bude vyztužený kari sítí 8/100 +
8/100 mm. Podbetonování  stávajícího  základu bude realizováno ve dvou
výškových  etapách  postupně  shora  a  v  horizontálním  směru  bude
podbetonování  realizováno v úsecích dlouhých max. 1 metr vždy ob dvě
pole.  Výztuže  mezi  horizontálními  i  vertikálními  technologickými  spárami
musí  být  propojeny.  V  průběhu  realizace  je  nutné  sledovat  nepřetržitě
chování  ostatních  především  přilehlých  nosných  prvků  stavby.  Přesný
rozsah podbetonování určí projektant se statikem po odstranění podlahy v
místnostech 0.08 a 0.20 dle  skutečné hloubky stávajících  základů.  Nová
základová spára v místnostech 0.08 a 0.20 bude ve výšce cca -5,000. Nová
základová spára v místech výtahových šachet bude ve výšce cca -6,270.
Založení  výtahové  šachty  bude  na  železobetonové  desce  tl.  200  mm z
betonu  C20/25  XC2,  výztuž  desky  bude  při  obou  površích  KARI  sítí
10/100x100, po obvodě desky bude výztuž ukončena U-profily z betonářské
výztuže průměru 10 mm, rozteč profilů bude 250 mm. Z desky budou do
obvodových stěn  vytaženy kotevní  trny z betonářské  výztuže  12 mm á
250. Podbetonování a nové založení výtahové šachty nových výtahů, bude
kontrolováno  a  převzato  odborným  dozorem  a  projektantem.  Bude
proveden zápis ve stavebního deníku. (U jakékoli činnosti u základové spáry
stávajícího objektu musí být přítomna způsobilá osoba řídící a odpovědná za
prováděné  činnosti,  tak  aby  nedošlo  špatným technologickým postupem
podbetonování k poškození objektu či jiným následkům) 
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V rámci nového otvoru ve střední nosné zdi, který bude sloužit jako nové
okénko výdeje jídel zaměstnancům, budou osazené nové překlady 3x IPE
300,  které  budou  uprostřed  otvoru  podepřené  sloupkem,  který  bude
vytvořený z 2x HEB 180. Ostění nového otvoru bude šířkově odbouráno o
cca 200 mm více, aby zde bylo provedeno vyzdění z tvarovek ztraceného
bednění  tl.  200  mm,  které  bude  pomáhat  vynášet  překlady  nad  tímto
otvorem.  Pod  sloupkem  ve  výdejním  okénku  bude  provedeno  založení
pomocí šesti mikropilot. Vystrojení mikropilot je z tlustostěnných trubek Tr.
89x10. Vrtání mikropilot se předpokládá pomocí valivého dláta, průměr vrtu
je 200 mm. Délka kořene mikropiloty je min 8,0 m, volná délka mikropiloty
je  1,0  m.  Na  patku je  navrženo 6  ks  mikropilot,  přes  mikropiloty  bude
přivařen roznášecí rám tvaru H z profilů HEB200 a HEB240 s výztuhami z
plechů tl. 10 mm. Sloupek nad ocelovým rámem bude přivařen k převázce z
HEB240.  Následně  bude  provedeno  zabetonování  hlav  mikropilot  a  HEB
nosníků z betonu C25/30 XC2 velikosti 1,7 x 1,7 m výšky 0,6 m. (Více viz
statická část PD.)

B.2.6.b Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Stávající  svislé  konstrukce  jsou  tvořeny  cihelným zdivem.  V  rámci  jeho
zvýšené  vlhkosti  vlivem vzlínání  zemní  vlhkosti  do  zdiva  jsou  navržené
sanace  cihelného  zdiva.  Sanacemi  se  podrobně  zaobírá  samostatná  část
projektové dokumentace. Nově navržené svislé konstrukce jsou převážně
tvořeny zazdívkami otvorů z plných cihel (snadná dostupnost a pro dozdívky
ideální  materiál).  Nové  příčky  jsou  navrženy  z  příčkovek  6.5  P+D
POROTHERM.  Místnost  0.12  je  navržena  ze  sádrokartonových  konstrukcí
typu RIGIPS. Nadezdívka výtahové šachty ve 4 N.P. je vyzděna z tvarovek
ztraceného  bednění  KB-BLOK  tl.  200  mm.  Tvarovky  budou  vyplněnou
zálivkou z C16/20, vyztužené betonářskou ocelí. V každé vodorovné spáře
2x Ø 8 mm, svisle  Ø12 mm po 250 mm. Stropní desky výtahových šachet
budou provedené z betonové desky tl. 150 mm z betonu C16/20. Desky
budou vyztužené ve dvou vrstvách kari sítí 8x100 + 8x100 mm při obou
površích.

Stávající  vodorovné  konstrukce  jsou  tvořeny  žb.  stropy  vylehčenými
keramickými tvarovkami (stropní systém označován jako RELLA, případně
Marvan,  Macháček).  Stávající  vodorovné  nosné  konstrukce  budou
zachovány,  u  stropů  dojde  pouze  k  odstranění  stávajících  omítek  a
provedení nových vnitřních štukových omítek v místech, kde není navržen
SDK podhled či větrací strop ATREA. 

Stávající  stropní  konstrukce  před  hlavními  vstupními  dveřmi  bude
odstraněna a nahrazena novou konstrukcí. Viz pd skladeb a statické části.
Stávající  konstrukce  je  dlouhodobě  podmáčená  a  je  v  havarijním  stavu
(spodní výztuž betonové konstrukce je velmi oslabená korozí).  Nově zde
bude  vytvořena  nová  železobetonová  deska  tl.  135  mm do trapézových
plechů TR 85/280 tl. 1 mm. Při použití těchto plechů není nutné při betonáži
desky provádět mezilehlé podepření. Výztuž desky při spodním povrchu je
betonářskou výztuží   10 mm v každé vlně a KARI sítí 5/150 při horním
povrchu.  Po odstranění  stávající  železobetonové desky bude ověřen stav
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stávajících ocelových průvlaků pod vstupní stěnou. Nová betonová deska
bude natřena penetračním nátěrem Bornit Unibit. Následně bude provedený
nástřik bitumenové modifikované stěrky Bornit Profidicht 1K FIX v tloušťce
4,5 mm s vytažením do úrovně 200 mm na stěnu – do styku mezi stěnou a
podlahou  bude  natavena  třírohá  bitumenová  páska.  Následně  bude
provedena tepelná izolace PIR v tloušťce 50 mm na které bude provedena
betonová  mazanina  tl.  60  mm z  betonu  C16/20  vyztužená  sítí  6/100  x
6/100  mm.  Spádová  vrstva  bude  provedena  z  Weber.bat  Rapid,  nebo
Weber.bat  balkónový.  Očištěný  podklad  bude  opatřený  Weber  podklad
A1:10,  na  kterém  bude  vytvořená  vodotěsná  izolace  pomocí  rohože
Schlüter-Ditra,  která  je  lepená  flexibilním  lepidlem  Weber.for  Duoflex
stěrkou o velikosti zubu 4 mm. Jako finální vrstva bude uložená keramická
dlažba ukládaná do flexibilního lepidla Webe.for DuoFlex. Keramická dlažba
bude vyspárovaná spárovací hmotou Weber.color Perfect. 

V rámci odstranění stropní konstrukce před vstupními dveřmi budou opatrně
rozebrané  kamenné  stupně  hlavního  vstupního  schodiště  nemocnice.
Následně budou odstraněny stávající  nosné stěny podepírající  schodišťové
stupně.  Dále  bude odstraněna část  nosné obvodové stěny mezi  hlavním
schodištěm a místnostmi 0.03 a 0.09. Z této nosné stěny zůstanou v 1.PP
jen pilíře, které podepírají pilíře v 1.NP. Pilíře, které v 1.PP zůstanou, budou
sanovány  plošnou  injektáží  (viz  sanace).  Odstraněné  části  nosných  stěn
bude nahrazené novými vyzdívkami z nových plných pálených cihel, které
budou uložené do vápenocementového lože. Nově vyzděné části stěn budou
řádně  provázené  se  zachovaným  zdivem.  Pod  novým  zdivem  bude
provedena vodorovná hydroizolace z asfaltových SBS modifikovaných pásů
ve dvou vrstvách. Následně bude z exteriéru provedena vápenocementová
vyrovnávací  omítka,  která  bude  natřena  2x  penetračním  nátěrem  a
následně  bude  navařena  svislá  hydroizolace  z  asfaltových  SBS
modifikovaných pásů ve  dvou vrstvách.  Jako ochrana hydroizolace  bude
provedena přizdívka tl. 150 mm. Společně s přizdívkou budou provedené
nové  vyzdívky  stěn  podepírající  venkovní  kamenné  stěny  z  tvarovek
ztraceného  bednění.  Na  takto  vyzděné  stěny  přijdou  opětovně  uložit
stávající žulové kamenné stupně.

B.2.6.c Bourací práce

V rámci stavebních úprav  objektu je nutné provést tyto demolice a bourací
práce. 

Ve stávajících místnostech 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.21,
0.30 bude zachovaná stávající  výška podlahy a to -4,210.  Protože bude
provedena  nová  zateplená  skladba  podlahy  bude  stávající  podlaha
odbouraná až na úroveň -4,700 (Výška odstraněnění konstrukce podlahy je
460 mm)

V  rámci  snížení  úrovní  podlahových  konstrucí  bude  ve  stávajících
místnostech 0.08 a 0.20 odstraněna stávající skladba podlahové konstrukce
z výšky -3,310 na úroveň -4,700. (Výška odstraněnění konstrukce podlahy
je 1390 mm)
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Ve stávajících místnostech 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 a 0.25
bude  zachovaná  stávající  výška  podlahy  a  to  -3,310.  Protože  bude
provedena  nová  zateplená  skladba  podlahy  bude  stávající  podlaha
odbouraná až na úroveň -3,770 (Výška odstraněnění konstrukce podlahy je
460 mm).

V  rámci  výstavby  výtahových  šachet  bude  odstraněna  stávající  skladba
podlahy až na úroveň -6,270.

Stávající místnosti 0.06, 0.07 a 0.08 budou propojeny, nenosné dělící příčky
budou odstraněny. Dle výkresu č. a.2 budou  ve stěnách vytvořeny nové
otvory pro dveře. V místnosti 0.08 bude střední nosná stěna upravena a
vznikne zde nika pro dva elektrické konvektomaty. Jako překlad nad touto
nikou budou osazené tři nosníky IPE300 dl. 5500 mm. V rámci bouracích
prací  budou vybourávané otvory  pro  nově osazované dveře.  Ve  výkrese
číslo  a.2  (Půdorys  1.PP  bourací  práce)  jsou  u každého nového otvoru  v
nosných stěnách popsané jednotlivé překlady. 

Jako překlady nad dveřmi jsou navržené ocelové IPE nosníky, které se osadí
nad otvor postupně z jedné strany zdi a posléze ze strany druhé. Postup
prací je následovný: ve stávající stěně se z jedné strany vybourá drážka s
přesahy  nad  ostěním  min.  200  mm  pro  osazení  nového  překlady  (IPE
nosníku).  Pro  zpevnění  uložení  překladu se  vytvoří  v  kapsách  po bocích
budoucího otvoru beton. lože, na které se osadí ocelový IPE nosník. Po té se
provede zaklínování zdi nad nově vloženým překladem a mezera se dozdí.
Po  zatvrdnutí  malty  se  totéž  provede  z  druhé  strany.  Po  dostatečném
vytvrdnutí dozdívek se provede vybourání zdi pod překladem.

Stavební  úpravy  obou  šachet  stávajících  lanových  výtahů  si  vyžádají
částečné ubourání stávajících částí šachet.  V každé stanici v místě osazení
teleskopických  posuvných dveří.  (Otvor  dveří  bude přezděn pro osazení
nových typů výtahových dveří.) Šachta stávajícího osobního bude zvětšena
na  rozměr  lůžkového  výtahu,  v  dispozici  každého  podlaží  se  jedná  o
vybourání dělící příčky mezi výtahovou šachtou a místnostmi: 3.03, 2.02,
1.01. Stropní konstrukce v místnostech 3.03, 2.02, 1.01 bude odstraněna.
Protože z provozních důvodů nemocnice nebylo možné provést hloubkovou
sondu, bude postup v průběhu realizace s projektantem a statikem. 

V  rámci  stavebních  úprav  výtahových  šachet,  budou  odstraněny  obě
strojovny  umístěné v  4.N.P.  Na  jejich  místě  budou  vyzděny  nové  stěny
výtahových šachet ze ztraceného bednění KB-BLOK. 

Veškeré  bourací  práce  jsou  ve  výkresech  vyznačeny  žlutou  barvou  viz.
legendy značení.   Veškeré  bourací  práce  je  nutno provádět  v  souladu s
podmínkami vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a
technických  zařízeních  při  stavebních  pracích.   Vybouraný materiál  bude
odvezen na skládku TKO.

Je nutné poučit pracovníky o prováděných činnostech, postupu prací, apod.
Případné odchylky od PPD konzultovat s projektantem.

Ke kolaudaci stavebník předloží doklad o zneškodnění odpadů vzniklých při
demolici.
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B.2.6.d Stavební úpravy krovu

Stávající konstrukce krovu bude z důvodu protažení výtahových šachet až
do  půdního  prostoru  upravena.  Nad  výtahovými  šachtami  vznikne  nová
pultová  střecha.  Stávající  plné  vazby  procházející  skrz  výtahové  šachty
budou přerušeny. Z tohoto důvodu je nutné zesílit  stávající  vazné trámy
v prostoru  nad  schodištěm  a  podepřít  vazné  trámy  v  přední  části  nad
vstupem. Dále bude konstrukce krovu doplněna o ocelové ztužující prvky
opřené o novou výtahovou šachtu, která bude přenášet vodorovné síly ze
stávajících vzpěr po zrušení stávajících vzpěr.

Zesílení  vazných  trámů bude  provedeno  přiložením profilů  U200  z  obou
stran vazného trámu se stažením pomocí ocelových šroubů M16 po cca 750
mm. Mezi vazný trám a U profil bude vložena deska OSB tl. 22 mm pro
vyrovnání v místě táhel u sloupků.

V přední  části  bude vazný trám podepřen v místě  cihelných sloupků ve
3.NP,  přes  ně  budou položeny nosníky  HEA140,  které  budou podezděny
cementovou maltou a vyklínovány pomocí ocelových plechů. V místě styku
vzpěr a sloupků u výtahových šachet bude do výtahových šachet zazděn
nosník HEB220 (otočen o 90° - větší tuhost ve vodorovném směru), který
bude  pomocí  šroubů  M16  připojen  ke  stávajícím  sloupům,  nově  bude
přenášet vodorovnou složku síly ze stávajících vzpěr. 

Stávající  nárožní  krokve  pultové  střechy  budou  zesíleny  přišroubováním
trámu 160/200, pro spojení budou použity vruty SK 8/300 po 500 mm. 

Při provádění stavebních úprav konstrukce krovu bude nejprve provedeno
zesílení  stávajících  vazných trámů a osazení  nosníků HEA140 pod vazné
trámy  v  přední  části.  Následně  bude  provedena  vyzdívka  a  betonáž
výtahových  šachet,  do  šachet  bude  zazděn  vodorovný  nosník  HEB220.
Stávající vazné trámy a vzpěry procházející skrz výtahové šachty budou při
vyzdívání a betonáži stěn zachovány. Po dosažení dostatečné pevnosti stěn
výtahových šachet budou podepřeny vrcholové vaznice a bude provedeno
odříznutí  vzpěr a kleštin  procházejících skrz  výtahovou šachtu,  ty budou
připevněny ke svislým U profilům připevněným na stěny výtahové šachty.
Následně proběhne betonáž stropních desek výtahových šachet. Po dosažení
dostatečné  pevnosti  stropní  konstrukce  bude  provedeno  přerušení
procházejících  vazných  trámů  a  odstranění  podpěr  vrcholové  vaznice.
Vzpěry přede dveřmi výtahových šachet budou odstraněny jako poslední.

Ve středním traktu nad výtahovými šachtami dojde k přemístění kleštin z
polohy  pod  středními  vaznicemi  do  polohy  nad  střední  vaznice.  Kleštiny
budou dle  potřeby zkráceny.  Veškeré upravované části  stávajícího  krovu
budou  preventivně  ošetřeny  nástřikem  proti  dřevokazným  škůdcům  a
houbám např. Lignofix EKO.

Jako  střešní  krytina  nového  pultového  vikýře  bude  tvořena  z  plechové
střešní  krytiny  Prefa  se  stojatou  drážkou.  Na  horní  hranu  krokví  bude
položena  pojistná  hydroizolace  Dörken  delta  Maxx  plus,  která  bude
přichycená  kontralatěmi  30/40  mm,  které  budou  tvořit  provětrávanou
mezeru. Na kontralatě bude položeno bednění z desek OSB P+D tl. 22 mm.
Na  OSB  desku  bude  přikotvena  systémová  separační  vrstva  BauderTOP
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UDS3 NSK, na kterou bude uložena střešní plechová krytina Prefa, která
bude  přichycena  nepřímo  pomocí  pevných  příponek  v  oblasti  drážky,
případně pomocí  zatahovacích pásů v ohybech na konci  pásu.  Odvětrání
střešního pláště je v místě u okapu provedeno pomocí provětrávací mezery,
kterou tvoří  kontralatě.  V  místě  nasávání  bude namontovaná  síťka  proti
hmyzu. Pro odvětrání střešního pláště v hřebeni bude provedena dřevěná
konstrukce  na  kterou  budou  přikotvené  OSB desky  tl.  22  mm.  Na  toto
bednění  bude  přichycena  plechová  střešní  krytina  pomocí  zatahovacího
pozinkovaného pásu.  Odvedení dešťových vod je řešeno střešními okapy a
svody  systému  Prefa  stejné  barvy  jako  je  střešní  krytina.  Okapy  jsou
osazeny do žlabových háků kotvených a zapuštěných do OSB desky. Háky
okapů budou umístěny v roztečích cca 400 – 500 mm. Montáž plechové
střešní krytiny Prefa bude prováděna dle montážního návodu výrobce.

Mezi  výtahovými  šachtami  ve  vikýři  bude  provedena  obvodová  stěna  z
panelů K-Kontrol tl. 170 mm, který bude tvořit pouze výplň mezi stávající
vaznicí profilu 160/200 mm a novou vaznicí z IPE 200 (označení H). Panel
K-Kontrol  bude z interiérové strany opatřený sádrokartonem RBI tl.  12,5
mm a 2x Knauf Fireboard tl. 15 mm. Z exteriéru bude provedeno stejné
zateplení a stejná fasáda jako u výtahových šachet, které budou zasahovat
do exteriéru. Zateplení bude provedeno pomocí minerálních desek Isover NF
333 tl. 150 mm, na kterém bude provedena systémová skladba silikátové
fasády (např. Baumit)

B.2.6.e Sanace stěn proti zemní vlhkosti

Návrhem sanací  proti  zvýšené vlhkosti  a  salinitě  obvodových a vnitřních
stěn  v  1.PP  se  detailně  zaobírá  samostatná  část  této  projektové
dokumentace. Zde je uvedený závěr z této samostatné části dokumentace:

VODOROVNÁ A SVISLÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA

1.PP – obvodové zdivo:
Vodorovná chemická injektáž obvodového zdiva bude provedena v cihelném
zdivu  nad úrovni  podlah  1.  PP  a  cca  10  cm  nad  dnem  vnějších
provětrávaných  dutin  dvouúrovňovou  injektáží.  Spodní  úroveň  bude
provedena akrylátovým gelem (referenční výrobek Ecocryl), druhá úroveň
bude  provedena  injektážním  krémem  s min.  80%  účinné  látky  silan-
siloxanu  (referenční  výrobek  Aquabariér  3).  Různé  výškové  úrovně  se
propojí  svislými  injektážními vrty.  U stěny pod vnějším schodištěm  a u
vnitřního  schodiště  se  provede  ještě  úroveň  vodorovné  injektáže
injektážním krémem pod stropem/nad schody vnitřního schodiště. 

Aplikace:

Spodní  úroveň  Injektážních  vrtů  bude  provedena  v  cihelném  zdivu
opatřeného utěsňujícím prohozem z cementové sanační omítky nad úrovní
podlah 1. PP a cca 10 cm nad dnem vnějších provětrávaných dutin, průměr
vrtů 12-14 mm, rozteč vrtů 100 mm, délka vrtů = šířka zdiva – 4 cm, vrty
se  osadí  pakry  pro  tlakovou  injektáž,  vrty  se  pod  tlakem  napustí
akrylátovým gelem v množství cca 6-8 l směsi na 1m2 půdorysné plochy
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zdiva v závislosti  na nasákavosti zdiva. Vrty pro druhou úroveň injektáže
krémem se provedou po provedení spodní úrovně injektáže o průměru 14
mm, rozteč vrtů 100 mm, délka vrtů = šířka zdiva – 4 cm v úrovni cca 80
mm  nad  injektáží  akrylátovým  gelem.  Po  vyvrtání  se  otvory  vyčistí
stlačeným vzduchem a naplní se injektážním krémem v množství 1,5 kg/m2
průřezové (půdorysné) plochy stěny. 

Po  rozpuštění  injektážního  krému se  otvory  zaslepí  cementovou sanační
maltou  a  utěsní  silikátovou  stěrkou  (referenční  výrobek  Bornit
Dichtungschlämme)  v množství  2kg/m2  od  úrovně  podkladní  podlahové
desky po úroveň + 15 cm nad provedené injektáže. 

Stavební připravenost: Před aplikací musí být zdivo zbaveno omítek, spáry
vyškrábány  do  hl.  1,5  cm  a  následně  podklad  vyrovnán  cementovou
maltou.

1.PP – vnitřní zdivo:

Vodorovná  chemická  injektáž  zdiva  bude  provedena  v cihelném  zdivu
v úrovni podlah 1.PP injektážním krémem (referenční výrobek Aquabariér
3). 

Aplikace:

Injektážní vrty se provedou vrty o průměru 14mm, rozteč vrtů 100 mm,
délka vrtů = šířka zdiva – 4 cm. Po vyvrtání se otvory vyčistí stlačeným
vzduchem a naplní se injektážním krémem v množství 1,5 kg/m2 průřezové
(půdorysné) plochy stěny. 

Po  rozpuštění  injektážního  krému se  otvory  zaslepí  cementovou sanační
maltou  a  utěsní  silikátovou  stěrkou  (referenční  výrobek  Bornit
Dichtungschlämme)  v množství  2kg/m2  od  úrovně  podkladní  podlahové
desky po úroveň + 15 cm nad provedené injektáže. 

Stavební připravenost: Před aplikací musí být zdivo zbaveno omítek, spáry
vyškrábány  do  hl.  1,5  cm  a  následně  podklad  vyrovnán  cementovou
maltou.

PLOŠNÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA

Obvodová stěna pod schodištěm bude částečně odstraněná a  nahrazena
nově  vyzděnou  stěnou  z plných  pálených  cihel  a  s nově  provedenou
vodorovnou a vnější svislou izolací z plnoplošně natavených asfaltových SBS
modifikovaných pásů ve dvou vrstvách (referenční výrobek 1x Glastek 40
special mineral, 1x Elastek 40 special mineral). V rámci této stěny v 1.PP
zůstanou jen pilíře, které nesou pilíře v 1.NP. Zbývající ponechávané stěny
v tomto  prostoru  budou  mezi  injektáží  v úrovni  podlahy  a  injektáží  pod
stropem opatřeny celoplošnou injektáží zdiva na bázi injektážních silan-
siloxanových krémů s min. 80% účinné látky – hydrofobizační a utěsňující
clony  zabraňující  ve  svém  důsledku  kapilárnímu  pohybu  molekul  vody
(referenční  výrobek  Aquabariér  3).  Tuto  technologii  použít  vzhledem  k
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charakteru zdiva a jeho vlhkostnímu zatížení.  Injektážní vrty se provedou
vrty  o  průměru  14  mm,  rastr  vrtů  150  x  150  mm (vrchní  řada  vždy
posunuta o ½ šířky rozteče), hloubka vrtů = 300 mm. Po vyvrtání se otvory
vyčistí stlačeným vzduchem a naplní se injektážním krémem v množství 2,0
l/m2 průřezové (půdorysné) plochy stěny. Stěna se následně opatří SANACÍ
A IZOLACÍ STĚN PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VLHKOSTI – viz 6.3.

Stavební připravenost: Před aplikací musí být zdivo zbaveno omítek, spáry
vyškrábány  do  hl.  1,5  cm  a  následně  podklad  vyrovnán  cementovou
maltou.

SANACE A IZOLACE STĚN PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VLHKOSTI

Na stěnách opatřených plošnou injektáží (stěna pod vnějším schodištěm a
stěna u vnitřního schodiště) bude proveden třínožkový systém izolace proti
negativnímu působení vlhkosti (referenční výrobek BORNIT SB + SB2 + SB3
+ SB1) včetně povrchové úpravy sanační omítkou v následující skladbě SO
01A: 

- Nástřik antisanitrační přednástřikem (ref. výr. Hydrofobizér)

- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího
špricu z cementové jádrové sanační omítky s provzdušňovací přísadou do tl.
1,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex N).

- Provedení třísložkového systému proti negativnímu působení vlhkosti (ref.
výrobek Bornit SB 1,2,3). 

- Provést plnoplošný sanační špric z cementové jádrové sanační omítky s
provzdušňovací přísadou do tl. 0,5 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N).

- Provést vápennou hydrofilní  sanační omítku do tl.  2,0 cm (ref.  výrobek
Baurex SAN). 

- Po vyzrání se aplikuje vápenný sanační štuk v tl. 3,5 mm (ref. výrobek
vápenný štuk Interiér).

- Po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou barvou s Sd  0,09 m.
(součinitel difúze). 

V  místnostech,  kde  budou prováděny  izolace  stěn  proti  negativnímu
působení  vlhkosti  a  kde  budou  zároveň  obklady,  se  provede  následující
skladba SO 01B: 

- Nástřik antisanitrační přednástřikem (ref. výr. Hydrofobizér)

- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího
špricu z cementové jádrové sanační omítky s provzdušňovací přísadou do tl.
1,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex N).
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- Provedení třísložkového systému proti negativnímu působení vlhkosti (ref.
výrobek Bornit SB 1,2,3). 

- Provést plnoplošný sanační špric z cementové jádrové sanační omítky s
provzdušňovací přísadou do tl. 0,5 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N).

- Provést  sanační  omítku  z  cementové  jádrové  sanační  omítky
s provzdušňovací přísadou do tl. 2,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N). 

- Na exponovaných místech  (sprchy,  vany,  prádelny,  výlevky,  umyvadla)
bude  provedena  silikátová  hydroizolační  stěrka  (ref.  výrobek  Bornit
Dichtungschlämme),  včetně  provedení  detailů  pružnými  bandážemi  a
následnou pokládkou keramického obkladu na flexibilní lepidlo. 

- Na obvodových stěnách objektu se nad provedeným obkladem  se provádí
skladba SO 01A do  výše  stropu.  Na vnitřních  stěnách se  provede nad
obkladem klasická VPC štuková omítka. 

PROVĚTRÁVANÉ DUTINY

Stávající  vnější  provětrávaná dutina  v  přední  i  zadní  části  objektu  bude
využita k odclonění vlhkosti  od okolní  zeminy. Bude nutné provést jejich
vyčištění.  Stávající  zastropení  dutin  bude  prověřeno  z  hlediska  stavebně
technického  stavu.  Pokud  nebude  stav  odpovídající,  bude  zastropení
rekonstruováno.  Vyspádování  betonových  desek  musí  být  od  objektu.
Z vrchní strany bude betonová deska izolována pružnou stěrkovou minerální
izolací  (ref.  výrobek  Bornit  Elastikschlämme)  v  tl.  4,5  mm  s  perlinkou
s vytažením na obvodovou stěnu do výšky  + 300 mm pod omítku soklu.
Před aplikací  stěrky bude podklad napenetrován disperzní  penetrací  (ref.
výrobek  Bornit  Haftemulsion).   Provede  se  nové  zakrytí  otvorů  do
vzduchových dutin.  Provedení musí být pevné a stabilní a zároveň musí
umožňovat vstup do dutin za účelem kontroly a čištění.  Cca 20-30 cm od
hrany  betonových  desek  budou  osazeny  obrubníky  s ponechanými
odtokovými  mezerami.  Obrubníky  budou  tvořit  zábranu  pro  zakrytí
betonových  desek  praným  říčním  kačírkem  –  omezení  vlivu  odstřikující
dešťové vody). 

Kolem  nosných  stěn  v  1.PP  doporučujeme  provedení  vzduchových
odvětrávacích kanálů pod úrovní podkladního betonu podlah v 1.PP. Každá
větev musí mít samostatné nasávání a samostatné vyústění komínem nebo
samostatnou  stoupačkou  nad  střechu  objektu  Vzduchová  dutina  bude
vytvořena nopovými deskami se světlou výškou nopů min.  70 mm (ref.
výrobek IPT 7) postavenými nastojato nopy směrem ke stěně a přisypanými
z rubové strany hutněnou zeminou. Na výšku bude mít dutina min. 60 cm.
Nasávání vzduchu do větve z vnější dutiny v min. úrovni + 50 cm nad dnem
dutiny. Každá z navržených dutin bude odvětrána stoupacím potrubím nad
střechu (stoupačka bude osazena větrací  hlavicí).  Potrubí  DN min.   125
bude  vedeno  v drážce.  Trasa  a  místo  odvětrání  bude  upřesněno  během
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výstavby.  (V rámci  možností  mohou být  využity  střední  stávající  větrací
kanálky  150 x 150 ve střední nosné zdi neporušené stavebními zásahy. 

IZOLACE PODLAH

Stávající podlahy v 1.PP se vybourají a odstraní se podklad na potřebnou
hloubku. Provedou se nové podkladní betony v tl. 100 mm z betonu C20/25
s tekutou krystalizační přísadou (ref. výrobek Sikkaton A) – 5l/m3 betonu s
KARI  sítí  100x100x6  mm.  Po  vyzrání  se  provede  penetrační  nátěr  (ref.
výrobek  Penetral  ALP).  Provede  se  vodorovná  izolace  podlah  z  2x
natavených SBS modifikovaných asfaltových pásů (1 vrstva ref.  výrobek
Glastek 40 special mineral, 2 vrstva Elastek 40 special mineral) s vytažením
do úrovně 0,2 m na stěny. Následně se provede ochrana izolace položením
podlahového polystyrenu dle skladeb podlah a betonový finální potěr tl. 80
mm.  Vrchní  roznášecí  potěr  provést  z betonu  nebo  cementového  litého
potěru  (ref.  výrobek Cemflow),  nepoužívat  anhydrit!!!   Podlaha bude po
vyzrání betonu opatřena nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic. 

Poznámka: 

V rámci stavebních úprav v 1. PP bude provedena kompletní rekonstrukce
ležaté kanalizace, v celém rozsahu 1. PP bude vytvořena paralelní trasa. Pro
vedení  nové kanalizace  bude využit  stávající  instalační  kanál  umístěný v
chodbě 1. PP kanalizační potrubí ležaté kanalizace bude vedeno pod novými
skladbami podlah. 

Středem místností bude provedená drenáž, která bude svedená do drenážní
šachty stahující kompletní drenážní vody v objektu. (viz výkresová část) 

SANAČNÍ OMÍTKY VNITŘNÍ

Před aplikací sanačních omítek z vnitřní strany se všechny stávající vlhkostí
zasažené  omítky  kompletně  otlučou  a  zbaví  starých  vápenných  nátěrů,
spáry se vyškrábou do hloubky 2 cm a zdivo se očistí od prachu a nečistot.
Stávající  lokálně  degradované  cihly  budou  očištěny  na  zdravé  jádro  a
vyplentovány cihlami novými na sanační maltu. 

Rozsah provedení sanačních omítek v 1. PP na ponechávaných stěnách:

- obvodové stěny kompletně všechny omítky do výšky stropů,

- vnitřní stěny a příčky do výšky 2 m od podlahy,

Po provedené injektáži zdiva a utěsnění vrtů, se provedou vnitřní systémové
sanační omítky následovně v uvedených skladbách:
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Sanační omítka vnitřní – na ponechávané stávající zdivo – skladba SO 02A: 

- Nástřik antisanitrační přednástřikem (ref. výr. Hydrofobizér)

- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího
špricu z cementové jádrové sanační omítky s provzdušňovací přísadou do tl.
1,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex N).

- 2x  nátěr  difúzní  sulfátostálou  stěrkou  (ref.  výrobek  Rozdělovač  vody)
(obvodové stěny suterénu do výšky +200 mm nad okolní terén)

- Provést  plnoplošný  sanační  špric  z cementové  jádrové  sanační  omítky
s provzdušňovací přísadou do tl. 0,5 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N).

- Provést vápennou hydrofilní  sanační omítku do tl.  2,0 cm (ref.  výrobek
Baurex SAN). 

- Po vyzrání se aplikuje vápenný sanační štuk v tl.  3,5 mm (ref. výrobek
vápenný štuk Interiér).

- Po dalších 14 dnech provést  malbu prodyšnou barvou s Sd  0,09 m.
(součinitel difúze). 

V místnostech,  kde  nebudou prováděny  izolace  stěn  proti  negativnímu
působení  vlhkosti  a  kde  budou  zároveň  obklady,  se  provede  následující
skladba – SO 02B: 

- Nástřik antisanitrační přednástřikem (ref. výr. Hydrofobizér)

- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího
špricu z cementové jádrové sanační omítky s provzdušňovací přísadou do tl.
1,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex N).

- 2x  nátěr  difúzní  sulfátostálou  stěrkou  (ref.  výrobek  Rozdělovač  vody)
(obvodové stěny suterénu do výšky +200 mm nad okolní terén)

- Provést  plnoplošný  sanační  špric  z cementové  jádrové  sanační  omítky
s provzdušňovací přísadou do tl. 0,5 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N).

- Provést  sanační  omítku  z cementové  jádrové  sanační  omítky
s provzdušňovací přísadou do tl. 2,0 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex
N). 

- Na obvodových stěnách objektu se nad provedeným obkladem se provádí
skladba  SO  02A do  výše  stropu.  Na  vnitřních  stěnách  se  provede  nad
obkladem klasická VPC štuková omítka. 

Na všech ostatních  stěnách,  kde budou prováděny klasické  VPC štukové
omítky.  
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Vzhledem k     rozsahu  zasažení  objektu  vlhkostí  a  salinitou  nelze  používat
sádrové omítky! 

SANAČNÍ OMÍTKY VNĚJŠÍ

Vnější  soklová  omítka  otlučena  do  výšky  římsy.  Sanační  omítky  budou
provedeny na celou výšku soklu a na všech plochách viditelně vlhkostí a
salinitou poškozených – stávající omítky odstranit s přesahem min. 80 cm.
Před aplikací sanačních omítek z vnější strany se všechny stávající vlhkostí
zasažené  omítky  kompletně  otlučou  a  zbaví  starých  vápenných  nátěrů,
spáry se vyškrábou do hloubky 2 cm a zdivo se očistí od prachu a nečistot. 

Sanační omítka vnější – obvodové zdivo

- Nástřik antisanitrační přednástřikem (ref. výr. Hydrofobizér)

- Ihned do vlhkého antisanitračního přednástřiku provedení vyrovnávacího
špricu z cementové jádrové sanační omítky s provzdušňovací přísadou do tl.
1,5 cm (ref. výrobek Baurex SMS + Baurex N).

- Do úrovně + 300 mm nad terén se provede utěsnění minerální pružnou
silikátovou  stěrkou  (ref.  výrobek  Bornit  Elastikschlämme)  –  tl.  4,5  mm
s perlinkou. 

- Nanést  tepelně  izolační  sanační  omítku  bez  obsahu  cementu  na  bázi
metakaolínu (ref. výrobek NANOSAN) v tl. 2,5 cm.

- Po 3 dnech opatřit minerálním sanačním štukem tl. 3 mm.

- Po dalších 14 dnech provést malbu prodyšnou hydrofobní barvou s Sd 
0,09 m. (součinitel difúze).  

POŽADAVEK  NA  REALIZAČNÍ  STAVEBNÍ  FIRMU,  PROVÁDĚJÍCÍ  SANAČNÍ
PRÁCE

Protože sanace suterénu proti zemní vlhkosti a salinitě je realizačně velmi
náročná  na  prováděcí  detaily  a  sanace  mají  velmi  podstatný  vliv  na
životnost stavby je nutné, aby realizační firma prokázala:

 Pěti  stavbami, na kterých realizovala sanace vlhkého zdiva v minimální
hodnotě 300.000 Kč a jedna stavba na kterých realizovala sanace vlhkého
zdiva v minimální hodnotě 1.000.000 Kč

 Dokladem o  vzdělání  –  autorizace  WTA CZ pro  oblast  snance  zděných
staveb  proti  vlkosti  –  vydaná  společností  WTA  CZ  (vědeckotechnická
společnost pro sanace a péči o památky)
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B.2.6.f Komunikace a zpevněné plochy

V rámci provádění položení nové části kanalizace z provozu kuchyně, bude 
v průběhu pokládky vymezená část (viz. situace) stávající asfaltová plocha 
uzavřena. Po položení kanalizačního potrubí, se vymezená část asfaltové 
plochy uvede do původního stavu. V rámci stavebních úprav objektu 
nedojde k dalším úpravám komunikací a zpevněných ploch. Před zahájením 
výkopových prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení jejich 
správci, aby nedošlo k jejich poškození. Polohu stávajících podzemních 
vedení a zařízení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkrese. 
Přesné vyznačení všech podzemních vedení a zařízení na povrchu zajistí 
stavebník podle § 4 vyhlášky č. 10/74 Sb. "O geodetických pracích ve 
výstavbě" před zahájením realizace stavby.

Stávající  provětrávaný  venkovní  kanálek,  probíhající  podél  obvodové
suterénní stěny objektu bude řádně vyčištěn a opět uzavřen žb. deskami a
větracími poklopy.  

B.2.6.g Úpravy povrchů

Veškeré  úpravy  vnitřních  povrchů  v  suterénu  budou  provedené  dle
navrženého způsobu sanace proti  vhlkosti  a navrženým typem sanačních
omítek.

Kazetový  podhled  Rigips  Casoprano  600x600x8  (hrana  A),  který  bude
instalovaný v chodbě (místnost 0.01), bude zavěšen na stávající ocelovou
pomocnou kci. která podpírá páteřní rozvod vodovodu a topení. Stávající
elektroinstalace vedená v lištách pod pomocnou ocelovou konstrukcí bude
přemístěna a vedena nad novým kazetovým podhledem. Tento kazetový
podhled bude také provedený v místnostech 0.11 - jídelna zaměstnanců a
místnost  0.27  –  Chodba  jižní  křídlo.  Demontovatelný  kazetový  podhled
Casoprano bude provedený dle katalogoveho listu RIGIPS 4.07.80-4.07.89. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí  (0.03 – mytí  tabletového systému a
0.12  mytí  ručního  nádobí),  bude  instalovaný  zavěšený  podhled  –
dvouúroňový  křížový  rošt  dle  katalogového  listu  RIGIPS  4.05.24.  Jako
záklop bude provedena deska GLASROC H tl. 12,5 mm.

V místnosti 0.13 – Sklad chlazených potravin, bude instalovaný zavěšený
podhled – dvouúroňový křížový rošt dle katalogového listu RIGIPS 4.05.24.
Jako záklop bude provedena deska RIGIPS RA tl. 12,5 mm.

V místnostech se zvýšenou vlhkostí (0.06 – Chodba, stanice výtahů 1.PP a
0.07  -  Místnost  pro  zemřelé,  bude  instalovaný  zavěšený  podhled  –
samostatný  požární  předěl  dle  katalogového  listu  RIGIPS  4.11.12.  Jako
záklop bude provedena deska 2x RIGIPS RF tl. 12,5 mm.

V  ostatních  místnostech  řešeného  půdorysu  nebudou  prováděné
sádrokartonové podhledy. Stávající malba bude odstraněna, případně bude
provedena  oprava  štukové  omítky  a  na  stropě  těchto  místností  bude
provedena obnova nátěru.
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Vnitřní obklady na WC a v místnostech se značeným keramickým odkladem
budou  provedeny  do  výšky  2100  mm  (viz.  značení  v  PD).  Keramické
obklady budou dle výběru investora např. Galaxy bílý lesklý 297x597 mm,
kód BLNI 047.  

Sádrokartonové konstrukce KNAUF D 112, W111 budou tmeleny, broušeny
a opatřeny nátěrem HET, případně budou opatřeny keramickým odklady dle
skladeb a značení v PD.

Podlahové konstrukce jsou vhledem k využití jednotlivých místností řešeny
jako keramické např. Galaxy Gentleman světle šedá - 600x600 mm, kod N-
GET 331.  (Do  sociálního  zázemí  a  společných  prostor  musí  být  splněna
podmínka pro krytinu součinitel smykového tření min. 0,6.)  

B.2.6.h Tepelné izolace

V  rámci  stavebních  úprav  jsou  navrženy  tepelné  izolace  do  konstrukce
podlah,  části  suterénní  stěny  pod  venkovním  schodištěm,  do  skladby
podesty venkovního schodiště a na zateplení výtahových šachet ve 4.N.P. 

Jako tepelná izolace podlah v 1.PP je navržený polystyren EPS 200 STABIL
tl. 120 mm.

Podesta venkovního schodiště je zateplena tepelnou izolací z desek PIR tl.
50 mm. 

Svislé  stěny  a  stropní  desky  obou  výtahových  šachet  budou  kontaktně
zatepleny minerální izolací ISOVER NF 333 v tloušťce 150 mm (nehořlavá
tep izolace) v úseku nevytápěného podkroví 4.NP. Na tuto tepelnou izolaci v
rámci  interiéru  bude  provedena  pouze  jádrová  vrstva  vyztužená
sklolaminátovou  síťovinou.  V  rámci  exteriéru  bude  na  minerální  izolaci
provedena silikátová fasáda (například Baumit).

B.2.6.i Truhlářské konstrukce

Kancelářský nábytek a další  vybavení kanceláří  a  denních místností  není
předmětem této dokumentace. 

B.2.6.j   Zámečnické konstrukce , výrobky, nové lanové výtahy

Všechna  okna   a  vnější  dveře  stávajícího  objektu  budou  zachována
(nasávací  mříže  VZT  jednotek  budou  osazeny  místo  otvíravé  části
stávajících oken).

Příslušenství technologického vybavení (nerezové regály, zadní lemy a pod.)
bude součástí dodávky. Viz PD technologie kuchyně. 

Stavební  úpravy  obou  stávajících  výtahů,  zajišťují  zvětšení  dopravního
zdvihu obou výtahů v rozsahu 1.P.P. až po 4.N.P. (podkrovní část objektu,
kde budou v budoucnu v rámci plánovaného provozního rozšíření nemocnice
zbudovány  lékařské  pokoje,  denní  místnosti,  přednáškové  a  zasedací
místnosti apod.). Výměnou obou kabin za lůžkové dojde ke zvýšení kapacity
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dopravovaných  osob.  Výměna  technologie  výtahů  umožní  zefektivnění  a
urychlení  provozu  obou  výtahů.  Z  důvodu  zachování  případné  evakuace
ležících  pacientů  v  případě  nebezpečí  během  výstavby,  bude  nejdříve
provedena rekonstrukce stávajícího osobního výtahu (místnost 0.04) včetně
jeho zprovoznění a až následně bude provedena rekonstrukce stávajícího
lůžkového výtahu.

Využití  stávajícího (zastaralého) lůžkového výtahu bude zachováno, nově
rekonstruovaný  hydraulický  lůžkový  výtah  bude  sloužit  pro  návštěvníky
nemocnice, pacienty, personál a transport zemřelých.  

Využití  stávajícího osobního lůžkového výtahu bude pozměněno. Stávající
kabina pro tři osoby bude nahrazena kabinou lůžkového výtahu. Výtah bude
používán  pouze  pro  rozvoz  jídla  do  všech  pater  oddělení  LDN a  pohyb
personálu  kuchyně.  Pouze  při  poruše  hlavního lůžkového výtahu bude k
dopravě veřejnosti, pacientů použit „kuchyňský“ lůžkový výtah. (Při poruše
hlavního  lůžkového  výtahu  budou  zemřelé  osoby  transportovány  po
schodišti, k transportu nesmí být použit „kuchyňský“ lůžkový výtah).  

Kabina stávajícího lůžkového a osobního výtahu budou nahrazené novými
lůžkovými kabinami o rozměrech šířka 1250 hloubka 2000 mm výška 2200
mm. Nosnost nových výtahů bude 1500 kg. Dopravní zdvih výtahů bude
15.200   mm.  Navržené  dveře  budou  typu  EW  15  DP1,  jedná  se  o
teleskopické posuvné dveře šířky 1100 mm. Rychlost výtahu bude 1 m/s.
Oba  nové  výtahy  budou  řešené  jako  evakuační.  Celá  nemocnice  bude
napojena  na  nový  dieselagregát,  který  zajistí  dodoávku  el.  Energie  v
případě výpadku. Výtahová šachta bude odvětrána odvětrávacím potrubím
o ploše min. 1 % půdorysné plochy výtahové šachty 0.25x0.25 m2. Potrubí
bude obložené požárním sádrokartonem 2x 15 mm.

Teleskopické  dveře,  a  příslušenství  bude  součástí  dodávky  výtahového
systému.  Stávající  výtahová  šachta  bude  upravena  viz.  část  bourání  a
demolice.

 

B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technické řešení vytápění a ohřev teplé užitkové vody:

Zdrojem tepla pro vytápění, větrání a ohřev TUV zůstává stávající plynová 
kotelna areálu o výkonu 500 kW se dvěma kotli Viadrus G 100 (250 kW). 
Ohřev TUV je zajištěn nepřímo topnou vodou ve stávajících zásobníkových 
ohřívačích po 500 l. Topná voda z kotlů je zavedena přes THV na hlavní 
kombinovaný rozdělovač a sběrač (dále v textu R+S), ze kterých vycházejí 
4 topné větve s ekvitermní regulací podle venkovní teploty. 
Výstupy na R+S v kotelně jsou opatřeny vyvažovacími ventily. Topné větve 
jsou opatřeny trojcestnými směšovači s elektropohony a oběhovými 
čerpadly.
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Stávající vytápění suterénu samostatnou topnou větví, kromě místností 
příslušných k novému provozu kuchyně, bude zachováno. Tělesa pro 
rekonstruovaný provoz budou demontována včetně přípojných potrubí z 
páteřního rozvodu v chodbě.
Nově  rekonstruovaný  provoz  přípravy  a  výdeje  jídla  bude  napojen
samostatnou  topnou  větví,  vycházející  z  rezervních  hrdel  stávajícího
kombinovaného rozdělovače se sběračem v plynové kotelně. V přívodním
potrubí bude osazeno za kulovým kohoutem s filtrem oběhové čerpadlo Wilo
Yonos  Pico  25/1-6,  nastavené  pro  chod  s konstantním tlakem.  Napojení
samostatnou  topnou  větví  umožní  podružné  měření  odebraného  tepla
ultrazvukovým  měřičem  Multical  403  Qn =  3,5  m3/hod.  Nastavení
potřebného průtoku bude umožněno vyvažovací armaturou s průtokoměrem
Taconova.

Nová přívodní větev bude zavedena z kotelny chodbou do strojovny VZT,
kde bude ukončena v novém kombinovaném rozdělovači se sběračem ETL
modul  80.  Z  něho  budou  vyvedeny  tři  samostatné  větve  pro  napojení
radiátorů, VZT jednotek a ohřevu cirkulace TV. Topná voda bude dopravena
pomocí oběhového čerpadla přívodního potrubí k regulačním zkratům větve
ÚT a jednotlivých VZT jednotek a k zásobníkovému ohřívači cirkulace TV.
Tato část  rozvodu bude pracovat  s  konstantním průtokem, poměry mezi
jednotlivými  odběry  budou  vyregulovány  vyvažovacími  armaturami  s
možností měřit příslušné průtoky (Taconova).

Technické řešení technologie kuchyně:

Nová technologie kuchyně je řešena v samostané části projektové 
dokumentace, kde je uvedený soupis jednotlivých technologických zařízení 
provozu kuchyně.
Původně navržené zařízení kuchyně na elektřinu bylo doplněno sporákem 30
kW a varným kotlem 25 kW na zemní plyn. Připojení spotřebičů bude 
provedeno v podlaze pomocí systému ALPEX-GAS fy IVAR.V suterénu 
objektu nemocnice se nachází stávající ocelový NTL plynovod 2 kPa. 
V chodbě je provedena odbočka pro stávající plynovou kotelnu. Chodbou 
plynovod vede k dalším spotřebičům v budově. 
Pro provoz kuchyně bude provedena samostatná odbočka DN 32 s kulovým 
uzávěrem. Potrubí DN 32 (lisovaná měď, ev. svařovaná ocel) bude 
zavedeno do strojovny VZT, kde bude umístěn mezi uzávěry KK 25 
podružný plynoměr G6. Za plynoměrem povede kovové potrubí pod rozvody
VZT předsíní před výtahy k dělicí stěně s kuchyní. Prostupy stěnami budou 
opatřeny ocelovými chráničkami. Zde bude rozděleno na dvě části DN 25, 
na které naváže potrubí Alpex k jednotlivým spotřebičům dle následujícího 
popisu. 
Přechod materiálu Cu-Alpex bude proveden takto: Na kovová potrubí DN 25
budou před stěnou osazeny protipožární armatury IVAR.TASK 1“Fx1“F 
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s vnitřním závitem. Spoj na straně vstupu do protipožární armatury bude 
utěsněn protipožárním tmelem IVAR.PROMASEAL-AG. Do protipožárních 
armatur budou našroubovány přechodky IVAR.PT 5608 GAS 1“Mx32, na 
které se nalisují trubky IVAR.ALPEX-GAS 32x3 mm. V konstrukcích stěny a 
podlahy budou trubky opatřeny plynotěsnou chráničkou – korugovanou 
trubkou IVAR.KOT-GAS 32. Konce chrániček prostupujících stěnou nebudou 
utěsněny a budou sloužit k indikaci případného úniku plynu.
Potrubí pro sporák a pro varný kotel povede za přechodem stěnou svisle 
dolů do podlahy a potom ve vrstvě tepelné podlahy (v chráničce) ke 
spotřebičům. Přesné vyústění z podlahy musí být koordinováno s instalací a 
umístěním kuchyňských spotřebičů. Pod spotřebiči bude potrubí 
IVAR.ALPEX-GAS 32x3 mm nejprve zredukováno na 26x2 mm a pak 
zakončeno závitovou přechodkou IVAR.PT 5613-GAS ¾“x 26, která se 
zafixuje zabetonovanou šablonou a zakryje krycí růžicí IVAR.MS-GAS. 
Následně se osadí kulový kohout s protipožární armaturou Firebag 
IVAR.G2T10 – ¾“. Varná deska bude připojena vlnovcovou hadicí 
IVAR.FLEXIGAS. Konec chráničky se utěsní dle PTN 704 05 
samovulkanizační páskou IVAR.SP-E122-PB.
Tlaková zkouška bude provedena podle TPG 704 01 čl.6. Odvzdušnění 
plynovodu musí být provedeno v souladu s ČSN EN 1775 čl.7.2

Vzduchotechnika
 Výměnu vzduchu v kuchyni zajistí  rekuperační jednotka ATREA DUPLEX

10100 Basic, umístěná ve strojovně VZT. Sání vzduchu bude provedeno
upraveným  stávajícím  okenním  otvorem  (přes  protidešťovou  žaluzii
1000x1000 mm)  ze  SZ  fasády.  V potrubí  před  jednotkou  bude  vsazen
tlumič hluku 2 x 1200x1000x1000 mm.

 Pro větrání jídelny, skladů potravin a ostatních provozních místností bude
použita VZT jednotka ATREA DUPLEX 2500 Multi-V, umístěná v parapetní
poloze ve skladu č. m. 14. Jednotka bude provozována ve dvou větracích
režimech. Během využívání jídelny bude tato větrána množstvím vzduchu
1500 m3/hod a sklady s ostatními místnostmi množstvím 600 m3/hod, tj.
celkem  2100  m3/hod.  Mimo  dobu  užívání  jídelny  bude  větrací  výkon
v objemu  1500  m3/hod  přesměrován  pouze  do  skladů  a  provozních
místností. Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno přes upravenou okenní
výplň s mřížkou se sítem 630x200 mm z JZ fasády ve skladu č. m. 13.
Sání bude opatřeno protihlukovým a protidešťovým zákrytem z ALP desek.
Před VZT jednotkou bude umístěn tlumič hluku 900x315x1000 mm.

 Zázemí zaměstnanců i sklady prádla budou větrány podtlakově pro každý
provozní  celek  samostatně  samostatně  pomocí  páteřních  odvodních
potrubí  s  diagonálními  ventilátory  do  potrubí  Mixvent  TD-500/160  3V.
Odvod vzduchu bude realizován soustavou odvodních talířových ventilů KO
100 a KO 160, osazených do VZT kruhového potrubí a tvarovek SPIRO.
Přívod vzduchu bude zajištěn mřížkami PT 489 (445x82 mm) ve spodní
části dveřních křídel nebo spárou u dveří bez prahu. Potřebný výkon bude
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nastaven  regulátorem  otáček.  Vyústění  na  fasádě  bude  ukončeno
přetlakovými klapkami PER-160 W.

 Místnost  pro  zemřelé  bude  větrána  podtlakově  pomocí  radiálního
ventilátoru na stěnu EBB 250 N S, umístěného pod stropem místnosti. Na
výfukové hrdlo ventilátoru bude připojeno kruhové potrubí DN 100 a pod
stropem  prostoru  mytí  nádobí  bude  vyvedeno  na  fasádu,  kde  bude
ukončeno přetlakovou klapkou PER 100 W.

B.2.8) Požárně bezpečností řešení

Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o  Požárně-bezpečnostním
řešení  stavby.  Tato  zpráva  je  nedílnou  součástí  této  projektové
dokumentace. 

B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi

Součástí projektové dokumentace je složka řešící vytápění, která obsahuje
posouzení  konstrukcí  z  hlediska  splnění  požadavků  na  tepelný  odpor
konstrukcí a celkovou spotřebu energie stavby. Viz výpočet tepelných ztrát.

V  rámci  stavebních  úprav  jsou  navržené  tepelné  izolace  do  konstrukce
podlah,  části  suterénní  stěny  pod  venkovním  schodištěm,  do  skladby
podesty venkovního schodiště a na zateplení výtahových šachet ve 4.N.P. 

Jako tepelná izolace podlah v 1.PP je navržený polystyren EPS 200 STABIL
tl. 120 mm.

Podesta venkovního schodiště je zateplena tepelnou izolací z desek PIR tl.
50 mm. 

Svislé  stěny  a  stropní  desky  obou  výtahových  šachet  budou  kontaktně
zatepleny minerální izolací ISOVER NF 333 v tloušťce 150 mm (nehořlavá
tep izolace) v úseku nevytápěného podkroví 4.NP. 

B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunalní 
prostředí

Světelné rozvody
Napájení světelných okruhů bude provedeno z rozvaděče RS1. Typy svítidel
a  jejich  rozmístění  jsou  uvedeny  ve  výkresové  dokumentaci.  Rozmístění
svítidel  je  dle  výpočtů  osvětlení  vyhotovených firmou Exx.  Pro  osvětlení
objektu jsou ve všech prostorách navržena úsporná LED svítidla.

Osvětlení bude rozděleno na více částí (skupin) dle požadované intenzity
osvětlení. Při použití  navržených typů svítidel bude zajištěno, že světelně
technické  parametry  osvětlovací  soustavy  budou  splňovat  vypočítané
hodnoty dokládané ve výpočtechosvětlení.
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Ve výpočtech osvětlení se vychází z navrhovaných a doporučených hodnot
činitele odrazu povrchů, které přispívají k odrazu světla.

Stropy činitel 0,7

Stěny činitel 0,5

Podlahy činitel 0,3

Navržené úrovně jsou zpracovány v souladu s ČSN EN 12464-1:

Místnost varny, kancelář 500 lx

Mytí, přípr. zeleniny 300 lx

Chodby, schodiště (dle určení) 100 až 150 lx

Sociální zařízení 200 lx

Osvětlení je rozděleno dle požadované intenzity a standardu v jednotlivých
prostorách objektu. Rozvody budou provedeny ve společných kabelových
trasách pod omítkou, případně nad SDK nebo rastrovými podhledy.

Pro  ovládání  osvětlení  budou  použity  spínače  řazení  1,  5,  6  a  7.  K
jednotlivým  spínačům  osvětlení  budou  kabely  vedeny  pod  omítkou.
Vypínače budou umístěny ve výšce cca 1,2m nad podlahou, v sociálních
zařízeních 1,4m nad podlahou. V místnostech mytí a kuchyně budou použity
vypínače v krytí IP55.

Nouzové osvětlení ”NO”

V souladu s ČSN EN 1838 ”Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení” v případě
výpadku  elektrického  napájení  musí  být  zajištěna  intenzita  osvětlení  na
srovnávací rovině v prostoru únikových cest nejméně 1lx. Směry úniku osob
budou vyznačeny  piktogramy.  Nouzové  osvětlení  je  provedeno  svítidly  s
integrovanými  záložními  bateriovými  zdroji.  Při  ztrátě  napětí  dojde  k
rozsvícení svítidel, která pracují na vlastní vestavěné zdroje.

Trvanlivost autonomních zdrojů bude 1h. Směr úniku osob z prostoru bude
vyznačen svítidly s piktogramy se směrovými šipkami.

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání
staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního 
prostředí viz. vyjádření dotčených orgánů.

Odpady z výstavby budou  tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, 
budou přednostně využity, případně odstraněny na zařízeních k tomu 
určených. Investor, popř. jím pověřená osoba, předloží při kolaudaci doklad 
o odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené akce v souladu se 
zákonem a prováděcími právními předpisy (např. faktura, vážní lístky aj.)
Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejích převzetí 
podle zákona (ustanovení §12 odst. 3)
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt Nemocnice je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami. 

Projektová dokumentace řeší vybudování nových kanalizací pro objekt 
nemocnice ve Varnsdorfu v rozsahu od napojovací šachty v zahradě po 
ukončení stoupacích potrubí pod stropem 1.PP včetně celého rozsahu 1.PP s
vestavbou nové kuchyně. Podzemní vedení kanalizace na zahradě je 
napojeno na stávající čerpací stanici a ČOV města Varnsdorf. Uvnitř objektu 
v 1.PP jsou nyní dva systémy kanalizací a to dešťový a splaškový. 

V rámci dešťové kanalizace bude zrušena stávající betonová šachta, která je
v havarijním stavu a bude nahražena novou plastovou šachtou TERGA DN 
1000 s průtočným dnem. Žádné další úpravy na dešťové kanalizaci nebudou
prováděné.

Za stávající splaškovou kanalizací bude kompletně paralelně vybudovaná 
nová splašková kanalizace na kterou budou následně napojeny nové zdroje 
splašků a dále napojovány postupně všechny přítoky z 1.NP. Po dokončení 
stavby rekonstrukce splaškové kanalizace budou veškeré splaškové vody z 
nemocnice Varnsdorf včetně přečištění na odlučovači tuku bezpečně 
odvedené na stávající čerpačí stanici, odkud jsou splaškové vody čerpané 
do gravitační kanalizace v Karlově ulici a dále jsou svedené do ČOV 
Varnsdorf. V rámci dalších investic v rámci nemocnice Varnsdorf 
doporučujeme zrušit čerpací stanici a kanaliazaci napojit na nově 
vybudovanou kanalizaci v ulici Čelakovická. Zrušením čerpací stanice 
odpadnou nemalé provozní náklady na provoz a údržbu čerpací stanice.

B.4. Dopravní řešení

Areál Nemocnice se nachází v okrajové části města Varnsdorf poblíž 
městského koupaliště. Vjezd do areálu je umožněn dvěma vjezdy z 
komunikace p.p.č. 4148, hlavní vjezd v severní části areálu je kontrolován 
vrátnicí, která je součástí administrativního objektu. 

Zpevněné plochy v areálu jsou tvořeny asfaltovými plochami v místě 
parkoviště před střední částí objektu nemocnice a u vjezdů do areálu 
nemocnice. Část zpevněných ploch je tvořeno železobetonovými panely 
(jižní část areálu, kde zpevněné lochy tvoří pomocné a obslužné 
komunikace).

Celý areál nemocnice je oplocen drátěným pletivem se sloupky a plotem z 
kovových rámů z tyčoviny.

Stavebními úpravy na hlavním objektu Nemocnice nebude stavající dopravní
řešení nijak dotčeno.
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Teréní úpravy:
V  rámci  stavebních  prací  na  objektu  nemocnice  nebudou  řešené  žádné
teréní úpravy.

Použité vegetační prvky:
Výsatba vegetačních prvků není součástí dokumentace.

Biotechnická opatření:
Žádná biotechnická opatření nebudou provedena.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vzhledem k tomu, že budou prováděny stavební úpravy, dojde během 
stavby k mírnému zhoršení okolního životního prostředí.
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního živ. prostředí. 

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Ovzduší: Zdrojem tepla pro vytápění, větrání a ohřev TUV zůstává stávající
plynová kotelna areálu o výkonu 500 kW se dvěma kotli Viadrus G 100 (250
kW).  Ohřev  TUV  je  zajištěn  nepřímo  topnou  vodou  ve  stávajících
zásobníkových ohřívačích po 500 l.

Hluk:  V  rámci  provádění  stavebních  prací  nepřekročí  hlukové  emise  do
venkovního  prostoru  a  jejich  působení  na  okolní  zástavbu  hodnoty
stanovené  hygienickými  předpisy.  Ve  vnitřním  prostředí  budou  hladiny
hluku v souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností. Z
hlediska hygienických požadavků lze konstatovat, že nedochází k žádnému
nežádoucímu zastínění obytných místností u sousedního objektu.

Voda: V rámci stavebních úprav stávajícího objektu Nemocnice Varnsdorf
nebude nijak dotčená stávající  vodovodní přípojka do stávajícího objektu,
ani záložní zdroj pitné vody ze studní.

Odpady: S veškerými odpady je nutno nakládat dle právních předpisů.
       Celkové produkované množství a druhy odpadů:

Kategorie: 

170107 Stavební suť                                     410 t

170203 PVC – fólie PE 0,80 t
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170302 Lepenkové a asfaltové pásy 1,0 t

200301 Ostatní odpad podobný domovnímu 10 t

Půda: Stavebními  úpravami  objektu  Nemocnice  nebudou  nijak  dotčené
zájmy zemědělského půdního fondu.
 

Vliv stavby na přírodu a krajinu:
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:
Varnsdorf je mimo soustavu chráněných území Natura 2000. 

Návrh zohledněných podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
V rámci výstavby rodinného domu nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Bude zajištěna bezpečnost  práce  a  zásady provádění  stavebních  prací  v
ochranných  pásmech  inženýrských  sítí.  Nově  stanovený  požárně
nebezpečný prostor je zakreslen do situace (viz PBŘ).

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného
záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby.
Stavební  řešení  je  navrženo  tak,  aby  byl  možný  případný  únik  osob  v
případě ohrožení.

B.8. Zásady organizace výstavby
Sociální zázemí bude zajištěno v objektu Nemocnice. Práce budou 
prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném 
stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). Budou 
přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření 
nadměrného hluku. 

        Bezpečnost při provádění a užívání stavby 
                       

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající
se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména 
pak:
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.
- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní 
předpisy)

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a 
dodavatel stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba 
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout 
až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být
mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o
odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské 
smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu.
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a 
v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele 
s riziky stavební činnosti.
- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném 
prostoru je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních 
prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele 
stavebních prací neobvyklé,
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí 
být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo
provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich 
provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření 
k zamezení 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění 
zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření 
proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,
pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu 
nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo 
přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení
(dále jen „odlehlé pracoviště“),
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Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 
- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a 
to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti 
nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška 
nestanoví jinak,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení 
pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 
nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce
ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, na pohyblivých pracovních plošinách,
na žebřících ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky,
ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, 
mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po 
jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním 
stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i 
dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce,
stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, 
mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po 
jejich získání

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:
- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a 
pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, 
úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,
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Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 
práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit 
příslušné pracovníky.

Vyznačení inženýrských sítí:
Před zahájením zemních prací budeou označeny všechny inženýrské sítí 
jejích správcí!!!

Skladování materiálu:
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr 
v souladu s postupem stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu 
skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být 
zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, 
kutálet, apod.,

Doprava suti a stavebního materiálu:
- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže 
položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy s ohledem na 
podmínky stavby není dovoleno,

- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo 
k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.

 stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:
- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich 
vybavení.
- Staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení 
staveniště(pracoviště) a určení vnitrostaveništních komunikací. Zajištění 
otvorů a jam.
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky.
- Ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu 
dvanáctém vyhlášky. Zejména manipulace, malířské a natěračské práce, 
svařování.
Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních 
zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí 
provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících 
se bezpečnosti práce.
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B.9. Plán kontrolních prohlídek:

 Dohlídka po dokončení první etapy výstavby
 Dohlídka po dokončení celé stavby

B.10. Závěr

Veškeré navržené materiály jsou uvedeny jako referenční standard. Materiály 
použité případně od jiných výrobců musí mít stejné nebo srovnatelné technické 
parametry. 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní 
kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník. Aplikace veškerých 
materiálů bude prováděna v souladu s technologickými postupy výrobců, budou 
dodrženy technologické postupy prací.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být 
konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být 
kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Ve Varnsdorfu 2/2017 
 Vypracoval  : Vladimír Kašpar DiS
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