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Identifikace stavby

Nazev stavby : Vodovod Jiraskova, Varnsdorf, lokalita Pénkav¢i vrch

Misto stavby : Varnsdorf

Kraj : Ustecky

Katastralni dzemi : Varnsdorf

Investor : Mésto Varnsdorf, namé&sti Dr.E. Benese 470, Varnsdorf, PSC 407 47

Projektant : Ing. Josef Folbrecht - vodohospoddrské projekty
Zizkova ulice &.p. 205, Novy Bor IL., PS¢ 473 01, ICO 120 73 709
Veden v seznamu autorizovanych osob CKAIT pod ¢. 0500139 s oborem
autorizovany inzenyr vodohospodafskych staveb a autorizovany technik v oboru
technika prostfedi staveb, specializace zdravotni technika

Termin vystavby : rok 2008 - v navaznosti na financovani stavby

Kapacita : dle dokumentace stavby ke SP - viz. priivodni zprava

Dodavatel : bude vybran dle zakona 137/06 Sb. v platném znéni

1. Technicka zprava
a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté se nachézi v zastavéném Gzemi mésta Varnsdorf v mirné svaZitém az svazi-
tém terénu. Uzemi stavby se naléza mimo CHKO Luzické hory a mimo dosah hladiny Q100
jakékoliv vodote&e i rybnika. Vodovod ma charakter propoje v ulici Jirdskova s cilem dostup-
nym zplsobem vylepsit tlakové poméry ve vodovodni siti v misté a v druhé€ trase je cilem na-
pojit nové RD. S ohledem na polohu vodojemu neni v misté jednozna¢né pro viechny RD za-
jistén dostate¢ny pietlak vody podle CSN a proto vlastnici nemovitosti budou mit v objektech
domovni vodarnu. Trasa vodovodu je vedena ve zpevnénych plochach mistni komunikace Ji-
raskova a v nezpevnénych plochach louky = budouci komunikace pro RD. V obou trasich je
navrzen vodovod PE 90 mm v soub&hu se splaskovou kanalizaci KTH 300 mm a projektant
doporuduje pfi realizaci vyuzit pro pokladku spole¢ného vykopu s odstupem potrubi dle CSN
736005. Stavba je feSena véetné viech ptipojek vodovodu na vefejnych plochach tzn. az na
hranice soukromych pozemkd.

Stavbou nebudou doteny lesni pozemky ani trvale zeméd€lsky vyuzivané pozemky
( plocha lezi ladem a je v intravilanu mésta ). Plochy vedené jako zemé&dé€lska nevyuZivana
piida budou trvale vyjmuty jiZ v ramci uzemniho Fizeni pro potieby plosné zastavby = komu-
nikace. Dokumentace stavby nepodita s kacenim vzrostlé zelené - stromy v mist¢ nejsou. Pro
pozemky jinych vlastniki neZ je investor stavby, bude pro potfeby stavebniho Fizeni vyhoto-
vena smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného biemene pro vedeni nového vodovodu PE
90 mm ( st.p.¢. 5331 - vlastnik pan Jifi Ro¢ef a pani Ivana Rocefiova, Vrchlického 840 ).

Pro potieby stavby neni tieba nijak upravovat staveni§té s vyjimkou skryvky ornice



pro trasu nové komunikace, ktera je zahrnuta v ramci zemnich praci. Ornice z plochy komuni-
kace bude vyuzita pro kultivaci pozemki budoucich RD. Stavenisté se nebude oplocovat. Do-
davatel bude na stavbu materialy dovazet pribézné a stejné tak odvazet veskerou zeminu jako
piebyte¢ny vykopek. Trvala deponie zeminy bude uréena investorem v dob¢ vystavby vodo-
vodu PE 90 mm. Jako mezideponie a pfipadné mezisklad bude pouZita ¢ast parcely ¢. 5342/1
o vyméfe 1000 m2 a tato bude vy¢lenéna z celkové plochy investorem ( vlastnik pozemku ) v
ramci predani a prevzeti stavenisté. Piijezd na stavenisté je jednak ze silnice III. t¥idy - Plzens-
ka a jednak mistnich komunikaci zastavby v lokalité Pénkav¢i vrch. Dodavatel bude vybran
jediny a plocha mezideponie nebude ¢lenéna mezi subdodavatele. Pro stravovani pracovnikd
bude vyuzito stravovacich kapacit = jidelny, restaurace a prodejny ve Varnsdorfu. Pfipadné
ubytovani si vybrany dodavatel zajisti mimo plisobnost investora.

Tato zprava ZOV je vypracovana jako podklad pro vlastni vystavbu vefejného vodo-
vodu, pro vydani stavebniho povoleni a projednani stavby se vSemi dotCenymi organy a sub-
jekty. Dile za Gi¢elem vydani zvlastniho uZivani mistni komunikace Vrchlického, Mladoboles-
lavska a Jiraskova a pro zfizeni vécnych bfemen trasy vodovodu. Uzemni rozhodnuti bude vy-
déno stavebnim ufadem pii MU Varnsdorf a stavebni povoleni vodovodu bude vydano vodo-
pravnim tGfadem pti MU Varnsdorf.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Na stavenisti se nachazi v nékolika metrech u napojeni NTL plynovod OC 100 mm a
podpovrchova kanalizace DN 300 mm a déle napojovaci vodovody LTH 250 mm ( ulice Mla-
doboleslavska ) a LTH 80 mm ( ulice Vrchlického ). Vedeni je digitalné zakresleno do situace
DSP projektantem podle podkladii spravei jednotlivych IS. Ostatni IS ( spladkova kanalizace
K TH 300 mm ) jsou pfedmétem jiné projektové dokumentace. Tato technick4 zprava je nedil-
nou soucasti celé dokumentace stavby ke SP a tedy navazuje na jiZ feSenou oblast polohy a
k¥izeni IS v jinych ¢astech dokumentace ke SP.

¢) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektFiny a odvodnéni

Staveni$té nebude napojeno na vodovod, elektfinu ani odvodiiovano. Dodavatel bude
pouzivat mobilnich bun€k pro montéZe a uloZeni nafadi a nezbytné Satny, kde bude osazeno
hygienické WC. Souéasné bude vyuZzivat montaZnich vozidel pro technologické prace na mon
taZe potrubi ( tésnéni, kraceni trub, montdZe odbocek, montaze navrtavek atd.). Technika pro
zemni prace bude b&zné parkovat na mistech praci a pouze pies soboty a nedéle a pfipadné
svatky bude odvaZena na parkovaci plochy - stavebni dviir dodavatele. Situace zafizeni stave-
nisté neni vyhotovena a vyuziti ploch pro do¢asné uloZeni materiall / potrubi, sypké hmoty a
mezideponie zeminy / je obsahem textové ¢asti DSP. Hranice ploch stavebniho pruhu jsou da-
ny ve volném terénu pruhem 10 m z kazdé strany vodovodu pfi respektovani ptipadnych tras



soukromych vlastnickych hranic a v komunikaci je stavebni pruh dan $iti komunikace tzn. ve-
fejné plochy. Telefony dodavatel pouziva mobilni bez trvalé pfipojky.

d) Upravy staveni$té z hlediska bezpeénosti a ochrany osob
¢) Uspoiidini a bezpeénost staveni$té z hlediska verejnych zdjmu

Na stavenisti nebudou 74dné upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany osob. Dodava-
tel bude dodrzovat technologické postupy zemnich praci i montaZnich praci. Hrany vykopu v
AB krytu silnice budou nafiznuty do potiebné hloubky, aby se kraje nelamaly. Oteviené vy-
kopy budou omezeny pevnymi zébranami a noci budou osvétleny. Oteviené vykopy budou
osazeny dopravnim znacenim podle souhrnné technické zpravy. Otevieny vykop bude paZen
pazenim pfiloznym dfevénym, aby nedoslo k zavaleni pracovnikii a montéri vodovodu. Pro
zajisténi ptistupu k jednotlivym nemovitostem RD budou béhem stavby osazovany pfechody
budou pied zahajenim praci dodavatelem osloveni a bude dojednan provoz osobnich vozidel.
74dny objekt trvalého bydleni nebude omezen otevienym vykopem. Projektant pfedpoklada,
7e nebude nutné zfizovat t&7ké piejezdy pro nakladni dopravu a zasobovani. Pokladani potru-
bi vodovodu a obsypy budou vzdy do odvodnéného vykopu tedy nikoliv do vody v ryze. Mon-
tazni prace budou provadény pracovniky, ktefi jsou obeznameni s technologii montazi vodo-
vodii z potrubi PE. Na staveni$té nemaji pfistup cizi osoby a osoby s omezenou pohyblivosti.
Projektant doporucuje realizovat vodovod spole¢né se spladkovou kanalizaci, aby pfi jednéch
zemnich pracech byla uloZena dvé podzemni vedeni soucasné a v soub&hu.

f) ZaFizeni staveniité véetné vyuZiti stavajicich a novych objekti

Staveni$té pfedmétné stavby nebude vyuzivat zadné stavajici ani nové objekty.
g) Popis staveb zafizeni staveni$té vyZadujicich ohlaSeni

Zafizeni staveni$té nema zadny objekt vyZadujici ohldSeni.
h) Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Dodavatel bude dodrzovat pozadavky dle § 15 zakona 309/2006 Sb. Pro zafizeni sta-
venisté a provadéni stavby nejsou stanovena Zzadna specidlni bezpe¢nostni ¢i hygienicka opat-
feni. Ta b&Zn4 jsou soucasti dokumentace stavby tj. oznaCeni a osvétleni vykopti, znaeni do-
pravy, provoz a udrzba mechanizace, pfechody - lavky pro chodce s nekluznym povrchem a

zabradlim, pevné piejezdy pro provoz vozidel pfedeviim sanitnich vozii a pozarnich voz,
ochrana stavenisté proti tiniku ropnych latek do podlozi, ochrana kment stromii a o3etfeni



kofenového systému atd. Déale bude dodavatel respektovat veSkera platna bezpetnostni opat-
feni a predevsim vyhlasku ¢. 48/82 Sb. Odstup od jinych IS je feSen v dokumentaci stavby v
souladu s doporugenou CSN 736005 - prostorové uspofadan siti technického vybaveni a dle
CSN 755401 a CSN 756101.

Z hlediska hlu¢nosti budou dodavatelem dodrZovény hladiny hluku povolené dle hy-
gienickych predpisti svazek 37/1977 a ustanoveni smérnice &. 41. K tomuto musi dodavatel
plnit zakladni idrzbu a provoz mechanizace, tato musi mit platné technické osvédCeni a byt
atestovana a povolena statni zkuSebnou, ktera tyto limity u provozované mechanizace kontro-
luje. Stejné tak dodavatel bude dbét na prasnost v misté stavby. V ptipadé dlouhodobého su-
cha a tedy malé vlhkosti zeminy a sou¢asné zeminy s velkym podilem prachovych €astic bude
dodavatel zajisfovat v mist& stavby zvlh&eni zpevnénych ploch kropicimi vozy napf. na ob-
jednavku u technickych sluzeb mésta Varnsdorf. Zvlhéenim se rozumi neudélat ze staveniSte
opak tedy blato a bazinu.

Predpokladany pocet pracovniki na stavbé bude cca 8 a z toho cca 2 osoby montéfi
vodovodu, 2 fidi¢i mechanizace, 3 osoby stavebnich déIniki zemnich praci a 1 technik = stav-
byvedouci. B&hem provadéni ruénich vykopi okolo jinych IS mize pocet stoupnout o dalsich
cca 5 osob podle podilu ruénich praci. Pocet osob na stavenisti se bude pohybovat dle postu-
pu vystavby a potieb stavby.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Vliv stavby na Zivotni prostiedi je vysoce pozitivni, protoZe budou stavajici objekty
RD v ulici Jiraskova a nové objekty RD zasobovany pitnou vodou z vefejného vodovodu v
provozu S¢VK ass. v kvalité podle CSN. Béhem stavby dojde dodasné k lokalnimu zhorSeni
podminek v misté stavby a to zvySenym provozem mechanizace, praSnosti a hlukem. Tyto
negativni priivodni jevy nesmi presahovat povolené limity. Pfipadny ndnos zeminy z vozidel
na komunikace je dodavatel povinnen ihned vy¢istit. Na stavbé nebudou pouZzivany toxické
ani jiné jedovaté latky. Nebude kontaminovana podzemni voda ani pidni profil ropnymi lat-
kami ani nebezpeénymi chemikaliemi, protoZe se na stavbé nepouzivaji.

Stromy a nalety se v trase novych IS nenalézaji. Zemni prace budou provadény strojné
a dokopavky ruéné tak, aby byl minimalizovan piipadny zasah do kofenového systému. Pii-
padné zaiiznuti koncti kofenti bude oetfeno zahradnicky a to dle platnych CSN nétérem sa-
darskym voskem aj. Pfi ponechéni kofenového systému vice nez 4 dny v obnaZeném vykopu
bude provedena zalivka zasypu a souasné kmenu stromu za pouZiti pfisady Humexu nebo
Aminolu. P nebezpeti poskozeni kmenu stromu bude provedena ochrana bednénim proti
mechanickému poskozeni.

Kvalifikace odpadii, zattidéni podle zakona 381/2001 Sb., kvantifikace a zpisoby lik-
vidace odpadii jsou soudasti souhrnné technické zpravy - bod f). Dalsi udaje viz. piiloha B -
souhrnna technicka zprava. Negativni vliv stavby RD pro trvalé bydleni v mist& lokality Pén-



kavéi vrch na Zivotni prostfedi je minimalizovan navrZenym feSenim na nejniZsi moZnou uro-
veil a to pouzitymi technologiemi a postupem praci.

j) Orientaéni lhiity vystavby a plin kontrolnich prohlidek

Lhiity vystavby jsou navrzeny v piiloze dokumentace stavby A - privodni zprava a
budou upfesnény smlouvou o dilo mezi vybranym dodavatelem stavby a investorem Méstem
Varnsdorf, Stavba neni &asové délena na etapy. Stavba bude v trvani maxim. 60 pracovnich
dni. Dil&i zafizeni staveni§té v rozsahu skladovacich ploch bude likvidovano po terminu ukon
geni stavby tj. do 30 dnil. Pro postup vystavby s ohledem na maly rozsah neni vyhotoven na-
vrh harmonogramu praci. Ze stejného ditvodu nejsou feseny nékteré dal3i grafy zemnich praci,
montaZnich praci a toku finanénich prostfedki. Tyto udaje budou feSeny ve smlouvé na zho-
toveni dila mezi investorem a vybranym dodavatelem textove.

Kontrolni prohlidky jsou stanoveny podle postupu praci takto :

1. kontrolni prohlidka : po dokonéeni stani¢eni 0,1 km ulice Jirdskova

2. kontrolni prohlidka : po dokonceni stani¢eni 0,2 km ulice Jirdskova

3. kontrolni prohlidka : po dokon&eni stani¢eni 0,295 km ulice Jiraskova
4. kontrolni prohlidka : po dokon&eni propojt ulice Jiraskova

5. kontrolni prohlidka : po dokonéeni stani¢eni 0,1 km nove lokality RD
6. kontrolni prohlidka : po dokon&eni hydrantu PH80 nové lokality RD

7. kontrolni prohlidka : po dokonéeni propoje vodovodu nové lokality RD
8. kontrolni prohlidka : po dokonéeni navrtavek pfipojek

k. Zaver
S odvolanim na technicky méné slozité staveni3té a feseni stavby vodovodu PE 90 mm
jsou zasady organizace vystavby vyhotoveny v pfiméfeném rozsahu a obsahem navazuji na

vlastni dokumentaci stavby ke SP. Zasady organizace vystavby rekapituluji zakladni udaje v
rozsahu pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht W &WL
Novy Bor, srpen 2007



