




PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
NA STAVENÍŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!



Záměří:	Zpracováno:	Kvalifikace:	Kontrolováno:
Pan Štěrner	Petr Štěrner	Hrušík/Olebs	Ing. Růžka
Král:	Ověřeno:	Obec:	Kopie, stani.
Ústředí	Varnsdorf	Varnsdorf	Varnsdorf
Sadařadový systém:	S-JISX	Výškový systém:	B.p.v.

Varnsdorf, Kubeškovy ulice
 06/08
 Datum S.J.: 2016
 C.znak.: 1/2016
 Měřič:

GEOTOP-CL
 spol. s r.o.
 Budejštná 2339
 ČÍSLO I.PA
 470 06

Zaměření polohepisu a výškopsisu 1:250

město VARNSDORF

OPRAVA PŘÍKOPU legenda :


- ZPEVĚNÍ SVAZU PŘÍKOPU nad ŽLABOVKAMI 33-60 BUDE BETONOVÝMI ZATRAVŇOVACÍMI TVÁŘNICEMI
- DVĚ ČELA PŘÍKOPU z LOMOVÉHO KAMENE NETŘÍDĚNÉHO do BETONU C16/20, tloušťka 400 mm

10 02 -
STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍKOPU


- batový obchvatk AEO 15–30 do sedla z batouni C16/20, 14 m3
– baté přepážu z křemenného zblna na draké spořivování MCO, 12 m3
– dno přkopu za Zibovsk 33–60 do batouného záza z C16/20, 26,8 m3
– zpevnění snáho přkopu z batových zblnů zpevněných Nml, 44,8 m2
– (rozmr. lžmtr 600x400x80 mm, plocha 280,8x32444,8 m2)
– přkop skldový z křemenné rovinatiny na snáho 0,5x0,3x20 m, 1 ks
– (výška rozmr. zemních pát, 1,20x0,6x20 m)
– vyřízení úpravu hrdo a lžmtr dno přkopu podél komunikace, 1 ks

LEGENDA 01 01 a 10 02 :

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
KUBELÍKOVÁ, VARNSDORF



mesto VARNSDORF



10 01 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE


- porbaki kamizelaci indolov kamizelova Rth 600 mm, 84 m
- porbaki obustavna glezovna, Rth 160, FN 96, spol C
- porbaki obustavna indolov kamizelova Rth 300 mm, 72 m
- porbaki obustavna glezovna, Rth 160, FN 48, spol C
- priplojki kamizelaci indolov kamizelova Rth 200 mm, 46 m
- porbaki obustavna glezovna, Rth 200, FN 40, spol F
- priplojki kamizelaci indolov kamizelova Rth 150 mm, 5 m
- porbaki obustavna glezovna, Rth 34, FN 34, spol F
- bavovna kamizelaci sachtla monovrsta ze skotci a kotava, 6 ks
- zkladu tkanavi aktykovy usak kamizelaza z porbaki Rth 1, 6 ks
- napojeni Rth 300 mm de bato, sachtelova dno nosi 51, 1 ks
- monovrsta bavovna ulitni dekovy vprati z Rth drmen a mrtze, 6 ks
- monovrsta bavovna horadi vprati z Rth drmen a mrtze, 1 ks
- vprati ragladni vprati RthL z 95-firmy KALATEC, 1 ks

10 02 -
STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍKOPU

- batový obchvatk AEO 15–30 do sedla z batouni C16/20, 104 m
– baté přepáku z křemenného zblna na draké spořivování MC10, 12 m3
– dno přepáku ze Zibovské 33–60 do batouného záza z C16/20, 26,8 m
– zvešání snáží přepáku z batouného zvešování Némá, 44,8 m2
– (rozmar, řezání 600x400x80 mm, plocha 280,8x32444,8 m2)
– přípok skládání z křemenné rovinování na snáží 0,5x0,3x20 m, 1 ks
– (výšket, rozmar, zvešání, přípok 1,20x0,6x20 m)
– (výšket) a úprava hráz a láněty dno přepáku podél komunikace, 1 ks

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KUBELÍKOVÁ, VARNSDORF



VÝZNAM:	VÝVOJNOPODLEHÉ PROJEKTU NOVÝ BOK 14.4.2016.
POSLEDNÍ	NOVÝ BOK, ZÁMKA 320, PR. 413, 01, 02, 24.4.2016.
ADRESA STAVBY	TRANSPORT
OBJEKT	MEŠTO VARNDOŠ, MESTNÉ ENERIE, 4.00, VARNDOŠ
OBJEKT	ROZMĚRY
OBJEKT	1. 1. 250
OBJEKT	2. 2. 250
OBJEKT	3. 3. 250
OBJEKT	4. 4. 250
OBJEKT	5. 5. 250
OBJEKT	6. 6. 250
OBJEKT	7. 7. 250
OBJEKT	8. 8. 250
OBJEKT	9. 9. 250
OBJEKT	10. 10. 250
OBJEKT	11. 11. 250
OBJEKT	12. 12. 250
OBJEKT	13. 13. 250
OBJEKT	14. 14. 250
OBJEKT	15. 15. 250
OBJEKT	16. 16. 250
OBJEKT	17. 17. 250
OBJEKT	18. 18. 250
OBJEKT	19. 19. 250
OBJEKT	20. 20. 250
OBJEKT	21. 21. 250
OBJEKT	22. 22. 250
OBJEKT	23. 23. 250
OBJEKT	24. 24. 250
OBJEKT	25. 25. 250
OBJEKT	26. 26. 250
OBJEKT	27. 27. 250
OBJEKT	28. 28. 250
OBJEKT	29. 29. 250
OBJEKT	30. 30. 250
OBJEKT	31. 31. 250
OBJEKT	32. 32. 250
OBJEKT	33. 33. 250
OBJEKT	34. 34. 250
OBJEKT	35. 35. 250
OBJEKT	36. 36. 250
OBJEKT	37. 37. 250
OBJEKT	38. 38. 250
OBJEKT	39. 39. 250
OBJEKT	40. 40. 250
OBJEKT	41. 41. 250
OBJEKT	42. 42. 250
OBJEKT	43. 43. 250
OBJEKT	44. 44. 250
OBJEKT	45. 45. 250
OBJEKT	46. 46. 250
OBJEKT	47. 47. 250
OBJEKT	48. 48. 250
OBJEKT	49. 49. 250
OBJEKT	50. 50. 250
OBJEKT	51. 51. 250
OBJEKT	52. 52. 250
OBJEKT	53. 53. 250
OBJEKT	54. 54. 250
OBJEKT	55. 55. 250
OBJEKT	56. 56. 250
OBJEKT	57. 57. 250
OBJEKT	58. 58. 250
OBJEKT	59. 59. 250
OBJEKT	60. 60. 250
OBJEKT	61. 61. 250
OBJEKT	62. 62. 250
OBJEKT	63. 63. 250
OBJEKT	64. 64. 250
OBJEKT	65. 65. 250
OBJEKT	66. 66. 250
OBJEKT	67. 67. 250
OBJEKT	68. 68. 250
OBJEKT	69. 69. 250
OBJEKT	70. 70. 250
OBJEKT	71. 71. 250
OBJEKT	72. 72. 250
OBJEKT	73. 73. 250
OBJEKT	74. 74. 250
OBJEKT	75. 75. 250
OBJEKT	76. 76. 250
OBJEKT	77. 77. 250
OBJEKT	78. 78. 250
OBJEKT	79. 79. 250
OBJEKT	80. 80. 250
OBJEKT	81. 81. 250
OBJEKT	82. 82. 250
OBJEKT	83. 83. 250
OBJEKT	84. 84. 250
OBJEKT	85. 85. 250
OBJEKT	86. 86. 250
OBJEKT	87. 87. 250
OBJEKT	88. 88. 250
OBJEKT	89. 89. 250
OBJEKT	90. 90. 250
OBJEKT	91. 91. 250
OBJEKT	92. 92. 250
OBJEKT	93. 93. 250
OBJEKT	94. 94. 250
OBJEKT	95. 95. 250
OBJEKT	96. 96. 250
OBJEKT	97. 97. 250
OBJEKT	98. 98. 250
OBJEKT	99. 99. 250
OBJEKT	100. 100. 250