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A.1 Identifikacni Gdaje
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A.2 Seznam vstupnich podkladi

- vySkopisné a polohopisné zaméreni
- snimek z katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti

- pozadavky investora

A.3 Udaje o Gzemi
a) rozsah reseného Guzemi

Jednda se o zfizeni tréninkového travnatého hristé pro fotbalovy oddil Slovan
Varnsdorf v uzavieném arealu, ve kterém se nachazi jiz dvé fotbalova hristé.
Tréninkové travnaté hfisté bude slouzit pro tréninky fotbalistl, aby nedochazelo
k poskozeni hlavni travnaté plochy. Nové tréninkové hristé bude vybudovano ze
stavajici travnaté plochy za pomoci terénnich Uprav (urovnani plané a odvoz zeminy).
Satny a socidlni zazemi bude zaji$téno ve stavajicim objektu, ktery je v arealu.
Travnaté hristé bude opatfeno umélym zavlaZzovanim. Za brankami bude hfFisté
osazeno ochrannymi sitémi a od verejného prostranstvi je oddéleno stavajicim
oplocenim, které bude v &asti vymé&né&no a doplnéno. Z divodu velkého vyskového
terénniho rozdilu budou v ¢asti provedeny opérné gabionové zdi.

Rozsah reseného Uzemi je patrny z vykresové Casti — situace.

b) Gdaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpistil)(pamatkova
rezervace, pamatkova zdéna, zvlasté chranéné Gtzemi, zaplavové Gazemi
apod.)

Navrhovana stavba neni v pamatkové rezervaci, v pamatkové zoné, v chranéném
Uzemi ani v zaplavovém Uzemi.

c) tdaje o odtokovych pomérech

Navrhovanou stavbou se odtokové poméry zasadné neméni. Destové vody budou
svedeny drendznimi trubkami do stavajici kanaliza¢ni Sachty destové kanalizace
umisténé v aredlu investora.

d) ddaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
uzemni rozhodnuti nebo Gizemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan Gzemni

souhlas

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.
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e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou
tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popfipadé s
regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni rozhodnuti, a v
pripadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby Gdaje o
jejim souladu s Gizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavk{ na vyuziti Gzemi

Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti dzemi.

g) udaje o splnéni pozadavkid dotéenych organti

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny zadné
pozadavky nad ramec zpracované projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a Glevovych reseni
Neni zapotrebi zadnych vyjimek a ulevovych reseni.
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Projektovana stavba nema pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje jiné
skutecnosti ve spojitosti s pripravou a realizaci stavby.

j) seznam pozemki a staveb dotcenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)

Stavajici vyuziti pozemku(d): - 329/1 ..... zahrada

- 335/2 ... zahrada

- 336/1 .. ostatni komunikace
- 338 ... zahrada
- 339..... zahrada
- 342 ... zahrada

Zastavénost Uzemi: nezastavéné

Informace o stavebnim pozemku:

Dotcené pozemky stavbou:

- p.p.&.k. 329/1 k.U. Varnsdorf - orna plda

Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf......... 2.984 m?
- p.p.¢.k. 335/2 k.0. Varnsdorf - zahrada

Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf......... 475 m?
- p.p.¢.k. 336/1 k.(. Varnsdorf - ostatni plocha
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Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf......... 279 m?
- p.p.C.k. 338 k.u. Varnsdorf - trvaly travni porost

Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf........ 1.577 m?
- p.p.&.k. 339 k.0. Varnsdorf - orna plda

Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf........ 3.896 m?
- p.p.&.k. 342 k.0. Varnsdorf - orna plda

Vlastnik: Mésto Varnsdorf, nam. E. Benese 470, 407 47 Varnsdorf......... 2.190 m?

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednda se o zfizeni tréninkového travnatého hristé pro fotbalovy oddil Slovan
Varnsdorf v uzavieném arealu, ve kterém se nachazi jiz dvé fotbalova hristé.
Tréninkové travnaté hfisté bude slouzit pro tréninky fotbalistl, aby nedochazelo
k poskozeni hlavni travnaté plochy. Nové tréninkové hristé bude vybudovano ze
stavajici travnaté plochy za pomoci terénnich Uprav (urovnani plané a odvoz zeminy).
Satny a socialni zazemi bude zajisténo ve stavajicim objektu, ktery je v areédlu.
Travnaté hristé bude opatfeno umélym zavlaZzovanim. Za brankami bude hFisté
osazeno ochrannymi sitémi a od verejného prostranstvi je oddéleno stavajicim
oplocenim, které bude v &asti vymé&né&no a doplnéno. Z divodu velkého vyskového
terénniho rozdilu budou v ¢asti provedeny opérné gabionové zdi.

Rozsah reseného Uzemi je patrny z vykresové Casti — situace.

b) Gcel uzivani stavby

Tréninkové travnaté hristé bude slouzit pro tréninky fotbalistl, aby nedochazelo
k poskozeni hlavni travnaté plochy. Satny a socidlni zazemi bude zajisténo ve
stavajicim objektu, ktery je v arealu.

c) trvala nebo docasna stavba

Navrhovana stavba je trvala.

d) Gidaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpistl)(kulturni
pamatka apod.)

Pozemek neni kulturni pamatkou.
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e) udaje o dodrzeni technickych pozadavktl na stavby a obecnych
technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Tato projektova dokumentace spliuje vyhlasku ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu, dale vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi a prislusna normova doporuceni.

Projektovana stavba nepodléhd pravidlim dle Vyhlasky ¢. 369/2001 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a naslednych.

f) Gdaje o splnéni pozadavkil dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisti?2)

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny zadné
pozadavky nad ramec zpracované projektové dokumentace.

g) seznam vyjimek a ulevovych Feseni

Neni zapotrebi zadnych vyjimek a ulevovych reseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld /
pracovniki apod.)

Zastavéna plocha : 6.136,00 m?

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi,
trida energetické narocnosti budov apod.)

Neni predmétem této PD.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové adaje o realizaci stavby, clenéni
na etapy)

Pfredpokladané zahajeni stavby 03/2018
Predpokladané dokonceni stavby 03/2020
Predpokladana doba vystavby 24 mésicl

k) orientacni naklady stavby

Orientacni hodnota stavby na pripravené plani: 3,5 mil. K&
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A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO-01 - Tréninkové travnaté hristé
S0O-02 - Opérné zdi

S0-03 - Umélé zavlazovani

S0-04 - Drenaze

SO-05 - Oploceni

S0O-06 - Zpevnéné plochy

ProPrpjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 317 www.proprojekt.cz
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky p.p.¢.k. 329/1, 335/2, 336/1, 338, 339 a 342 se nachazi v okrajové casti
obce Varnsdorf v arealu fotbalového klubu ,Kotlina" a jsou ve vlastnictvi investora.
V okoli objektu se nachazi dalsi dvé hristé, obytna zastavba a gardaze nakladni
autodopravy.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborid (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Prizkumy:

Radonovy prizkum: nebyl proveden

Hydrogeologicky prizkum: nebyl proveden

Geologicky prizkum: nebyl proveden

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavebni pozemek se nenachazi v zdadném ochranném a bezpecnostnim pasmu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v iGzemi

Vystavba travnatého hristé nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby a
pozemky.

Navrhovanou stavbou se odtokové poméry zdsadné neméni. Destové vody budou
svedeny drendznimi trubkami do stavajici kanaliza¢ni Sachty destové kanalizace
umisténé na tomtéz pozemku.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

Bez pozadavku.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Bez pozadavku.
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h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavebni pozemek je napojen na okolni dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem
na komunikaci Strakonicka (p.p.¢.k. 322). Pristup k travnatému hristi bude zajistén
vstup ze stavajiciho arealu fotbalového klubu ,Kotlina".

Stavebni pozemek neni napojen na okolni technickou infrastrukturu.
i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektovana stavba nema pozadavky na podmifujici stavby ani neovliviuje jiné
skutecnosti ve spojitosti s pripravou a realizaci stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o travnaté hristé o rozmérech 104,00 x 59,00 m (celkova plocha 6.136 m?),
které bude slouZit pro tréninky fotbalistl, aby nedochézelo k po&kozeni hlavni
travnaté plochy. Travnaté hristé bude vyuzivano v jarnich, letnich a podzimnich
meésicich od 8.00 hod. do 20.00 hod. Na hristi bude pouze dany pocet lidi pro
jednotlivou aktivitu. Investor po dokonceni stavby preda travnaté hristé do uzivani
provozovateli hristé. Provozovatel urci spravce hristé, ktery bude uveden v provoznim
fadu. Spravce bude zodpovédny za provoz a udrzovani poradku pri uzivani
tréninkového hfiété a to v pribéhu provozni doby (sportovnich aktivit). Dale bude
zodpovédny i za dodrzovani podminek vyplyvajicich z provozniho radu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o novostavbu travnatého tréninkového hristé véetné odvodnéni, umélého
zavlazovani a zachytnych siti za brankami. K tréninkovému hristi je zajistén
stavajici technicky vjezd z komunikace Strakonicka, ktery bude slouzit pro udrzbu
hristé a prilehlého pozemku.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Tréninkové hristé bude provedeno z prirodniho travniku uréeného pro. Hristé bude
nalajnovano pro kopanou a bude vybaveno dvéma pevnymi fotbalovymi brankami
se sitémi. Dale budou za brankami provedeny z hlinikovych profilG 120/100
zachytné sité vysky 5,0 m s oky 40/40 mm a délky 59,00 m. Odvodnéni hristé bude
provedeno drenaznimi trubkami DN 80 ve sklonu 0,5% smérem ke stfedu hfisté a
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dale centrdlnim drenaznim potrubim DN 150 ve sklonu 0,5% do stavajici revizni
Sachty na pozemku. Pro udrzbu travniku bude hfisté osazeno umélym
zavlaZzovanim. Umélé zavlazovani bude provedeno vysuvnymi postfikovaci
osazenymi v travnaté plose, které budou napojeny vodovodnim potrubim HDPE 100
63x3,8 PN 10 na stavajici rozvod vody ve stavajici Sachté na pozemku investora

ve sportovnim arealu. Ovladani umélého zavlazovani bude zajisténo ridici jednotkou
pro 15 sekci v ochranné skfifice. U tréninkového hristé budou osazeny dva typové
pristfesky (stfidacky). Od verejného prostranstvi bude hristé oddéleno stavajicim
oplocenim, které bude v ¢asti vyménéno a doplnéno. Z diivodu velkého vygkového
terénniho rozdilu budou v Casti provedeny opérné gabionové zdi.

Rozsah reSeného Uzemi je patrny z vykresové Casti - situace.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Neni predmétem této PD.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektovand stavba podléha pravidlim dle Vyhlasky & 369/2001 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a naslednych. Jedna se o sportovni hfisté s travnatym
povrchem, které je ve stejné vyskové Urovni vi¢i ostatnim zpevnénym a travnatym
plocham, tudiz je zajistén bezproblémovy bezbariérovy pristup.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Stavba bude uzivana v souladu s platnymi vyhlaskami a predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebni reseni
SO 01 - Tréninkové travnaté hristé

Pfed zahajenim praci bude provedeno vytyceni veskerych inzenyrskych
siti. Dale bude pripraveno Uzemi tj. budou odstranény veskeré stromy, kere, staré
oploceni a dale budou provedeny terénni Upravy ¢imz dojde ke srovnani plané na
niveletu +333,50 m. Provede se vytyceni stavby opravnénou osobou. Vykopou se
ryhy pro osazeni drendznich trubek @ 80mm. Drendzni trubky budou obaleny do
geotextilie a obsypany kacirkem. Nasledné budou ryhy zasypany Stérkodrti. Svodna
drenaz @ 150mm bude zausténa pres novou revizni plastovou Sachtu DN 600 mm
s poklopem do stavajici revizni Sachty na pozemku viz situace. Rozméry hristé a
jeho vyb&hovych zdn jsou patrné z vykresl a fidi se platnymi sportovnimi pravidly
pro jednotlivé sporty.
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HFisté bude provedeno v nasledujici skladbé:

- pouziti: tréninkové travnaté hristé pro kopanou
- skladba:
- vyrovnana plan na kétu +333,50
- drenazni vrstva (pouze v pripadé potreby a pozadavku investora !!! - bude
uréeno v pribé&hu stavby za G&asti stavebniho dozoru)
- piskova filtracni vrstva tl. 120 mm
- vegetacni vrstva tl. 150 mm (pouzit prany pisek fr. 0-4 mm) - pomér mi-
chani pisku a ornice bude dan vysledkem laboratorni zkousky zrnitostni
kFivky
- vysev travnatého semene

Hristé bude vybaveno dvémi fotbalovymi brankami, které budou osazeny do beto-
novych patek. Hristé bude opatreno lajnami. Za brankami budou provedeny z hli-
nikovych profill 120/100 zachytné sité vy&ky 5,0 m s oky 40/40 mm a délky 59,00
m. U tréninkového hristé budou osazeny dva typové pristiresky (stridacky).

Vypis sportovniho vybaveni:

1) Branka na kopanou s volnym zavésenim siti 7320 x 2440 x 1500 mm v rozich
svarena certifikovana - dle EN -748, GS certifikat, dle predpisu FIFA a FACR,
ram z hlinikového ovalného profilu 120 x 100 mm s oblymi hranami, zapusténé
hacky sité, zemni ram z hlinikového profilu 75 x 50 mm, konstrukce volného za-
vé&eni ze 4 stabilnich napinacich hlinikovych sloupkd d600 mm s o¢ky, karabin-
kou a navijeCem se zemnimi pouzdry a vicky, véetné sité

2) Rohové flexibilni praporky 4 ks s pruzinovou mechanikou (ohebny kloub), ty¢
z mékké umélé hmoty 40 mm, 1600 mm dlouha, barva svitivé Zluta v¢. zem-
niho pouzdra a praporku

3) Typova stfidacka pro 10 seddkd o rozméru 5000 x 940 x 2030 mm plné sva-
Fend, zadkladni rdm z tuhych hlinikovych profill, postranice z nerozbitného pru-
hledného polykarbonatu, zadni dily z matového polykarbonatu, umélohmotné
sedacky s opérkou zad z polypropylenu a s odolnosti proti pozaru dle DIN 4102
B1/B2 - barva zluta a tmavé modra, hlinikova podlozka nohou z vroubkovaného
hlinikového plechu, oka pro kotveni ramu

4) Zachytna hlinikova konstrukce za branou (délka x vyska nad zemi) 60000 x
7000 mm s PP siti - 26x hlinikovy sloup 120 x 100 mm (vysky nad zemi 7,0 m a
s osovou roztec¢i 5000 mm) kompletni dodavka se zemnimi pouzdry a KU hacky
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+ 24 x vrchni hlinikovy pri¢niky pro zvysSeni stability, Sroubované k sloupu - s
drazkou pro sit v&. haeka, sit z PP

5) Systémové zabradli spojované systémovymi neviditelnymi spojkami (hladké
prechody bez hran v misté spojeni), madlo a sloupky z vysoko pevnostniho (le-
govaného) hliniku o profilu 60 x 2,5 mm, T-spojky a koncovky - presné hlini-
kové odlitky. Na zabradli Ize osadit pripadné reklamni panely.

Po skonceni veskerych praci bude provedeno urovnani terénu vcéetné vysvahovani a
oseti travniku.

SO 02 - Opérné zdi

Pifed zahajenim praci bude provedeno vytyceni veskerych inzenyrskych
siti. Z dlvodu velkého vyskového terénniho rozdilu budou v ¢asti provedeny
opérné gabionové zdi viz statické posouzeni, které je nedilnou soucasti této PD.

SO 03 - Umélé zavlazovani

Pifed zahajenim praci bude provedeno vytyceni veskerych inzenyrskych
siti. Pro udrzbu travniku bude hristé osazeno umélym zavlazovanim. Umélé zavla-
Zovani bude provedeno vysuvnymi postrikovaci osazenymi v travnaté plose, které
budou napojeny vodovodnim potrubim HDPE 100 63x3,8 PN 10 na stavajici rozvod
vody ve stavajici Sachté na pozemku investora ve sportovnim arealu. Vodovodni
pripojka bude provedena ve vykopané ryze tl. 400 mm a hloubky 1200-1600 mm.
Potrubi bude osazeno do piskového loze tl. 100mm a bude obsypano piskem (170
mm nad vrchol trubky). Zbytek ryh bude proveden hutnénym zdsypem z pdvodni
zeminy a bude obnoven plvodni povrch. Uprostied hFisté budou osazeny 3 ks po-
stiikovace celokruhové 6/4", tryska 59: radius 29,30 m, prdtok 210,4 I/min., 5,5
bar. Po obou delSich stranach hristé budou osazeny vzdy 3 ks postrikovace s na-
stavitelnou vyseéi 6/4", tryska 59: radius 27,10 m, pritok 217,6 |/min., 5,5 bar. Po
obou kratSich stranach hristé budou osazeny po 2 ks postrikovace s nastavitelnou
vysedi 6/4", tryska 57: radius 25,20 m, pritok 182,5 I/min., 5,5 bar. Ovladani
umeélého zavlazovani bude zajisténo ridici jednotkou pro 15 sekci v ochranné
skfince.

SO 04 - Drenaze

Pired zahajenim praci bude provedeno vytyceni veskerych inzenyrskych
siti. V projektové dokumentaci jsou zpracovany na prani investora pouze nejnut-
néjsi drenaze a to 2 ks drenaznich trubek @ 80mm a 1 ks svodné drenaz @ 150mm
vedené stfedem hristé a zausténé do stavajici Sachty na pozemku investora viz od-
stavec SO 01.
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V pripadé, Ze v priibéhu stavby po dokonceni terénnich uprav bude usou-
zeno za Ucasti stavebniho dozoru a investora, Ze jsou drenaze potreba, bu-
dou tyto drenaze doplnény.

Vykopou se ryhy v osové vzdalenosti @ 3,50 m pro osazeni drendznich trubek @
80mm. Drendazni trubky budou zaustény do svodné drendazni trubky, obaleny do ge-
otextilie a obsypany kacirkem. Nasledné budou ryhy zasypany sStérkodrti.

SO 05 - Oploceni

11! Pfed zahajenim praci bude provedeno vytyceni veskerych podzemnich
vedeni!!!
V misté mozného krizeni ¢i soubéhu oploceni s podzemnim vedenim
inZenyrskych siti budou zemni prace provadény rucné!!!
Zemni prace budou provadény jako vykopové Sachty pro osazeni sloupkd. Prace
budou provedeny prevazné ru¢né, popr. malou strojni mechanizaci. Pfed vykopanim
nebo vrtanim dér bude zamérena pomoci tydi a provazku trasa kudy povede plot.
Rozmé&H se vzdalenosti sloupkd.
Nasypy pod zakladové patky budou z hutnéného stérkopisku na 0,2 Mpa
tl. 100mm.
Zakladové patky 400 x 400 mm budou vybetonovany z betonu tr. C16/20 s
proklddanym kamenem. Hloubka zakladové spary bude min. 850 mm.
Pro kompletaci systému primyslovych panell budou zabetonovany sloupky 60/40.
Délka sloupku bude vzdy min. o 600 mm delsi nez je vySka panelu (v pfipadé
pouziti podhrabovych betonovych desek jesté pripocitavame vysku podhrabové
desky). Po vymeéreni trasy plotu pomoci provazku na kraj stavéného plotu
zabetonujeme prvni sloupek. Dalsi sloupek na trase planovaného plotu
zabetonujeme v osové roztedi:

- pti pouziti objimky je pozadovana rozte¢ sloupkl: 2570-2580 mm
Takto zabetonujeme 4 ks sloupkl. Na zavadlé sloupky namontujeme panely pomoci
prislusnych objimek a zavétrujeme pomoci dievénych lati. Takto pokracujeme do
zakonceni rovinné plochy. Posledni kus panelu, ktery nevyjde cely do pole mezi
predposledni a posledni sloupek, proto ho zkratime pilkou a usadime do posledniho
pole. Plot, ktery pokracuje za rohem montujeme Uplné stejnym vySe popsanym
zplUsobem.
Pfipadné vyskové rozdily (z kopce, do kopce) Fesime pomoci odskokl jednotlivymi
panely (musi byt i vyssi sloupky).
V misté svahovani bude oploceni v kazdém poli odskoceno o cca 200 mm
V misté oploceni budou provedeny terénni Upravy a dorovnani terénu, tak aby
vrchni hrana oploceni netvorila tzv. viny, ale aby byla v jedné primce pripadné
se dvéma vyskovymi odskoky viz vyse.
Pro oploceni bude pouzito systémové plotové dilce vysky 2030 mm.
Panel 2030 mm zeleny - Primyslovy panel vhodny pro vystavbu oploceni v sektoru
bytové i primyslové vystavby, hiisté, kotce a voliéry na velké psy,atd.... Extra
vysoka pevnost, Spickova povrchova Uprava ( Zn+Polyesterre). Je vyroben z




Vystavba travnatého tréninkového hfisté sportovniho arealu ,Kotlina"“ ve Varnsdorfu

ocelovych dratu pr. 5,0mm, oka 50 x 200 mm. Vyska 2030 mm, délka 2500 mm,
barva jedlova zelen.

Sloupek 2500 mm (3000 mm) zeleny - Plotové dilce budou uchyceny k
univerzalnimu plotovému sloupku délky 2500 mm (v pFipadé odskok( 3000 mm)
pro nosnou konstrukci pletiva. Barva jedlova zelen ( RAL 6005). Sloupek je vyroben
z jacklu 60/60mm o sile stény 1,5mm. Sloupek je zarové zinkovan 240 g/m2 (vneé i
uvniti) a nasledné poplastovan (polyesterre). Na sloupky budou osazeny plastova
vicka.

Montdz plotovych dilcd bude probihat pomoci systémovych objimek, které se uchyti
na sloupky, na vrchni ¢asti panelu bezpecnostni ostny, které jdou premontovat na
spodek panelu (poté je vrch hladky - vhodné pro détska hristeé, zahrady, atd...) V
pripadé pouziti podhrabové desky je potfeba objednavat sloupky o cca. 300 mm
vyssi nez jsou uvedeny v doporu¢eném prislusenstvi.

Objimka jednostranna - Objimka (pocatecni, koncova eventuelné rohova) pro
pripevnéni panell na sloupky o rozmérech 60/60. Do vysky panelu 2000 mm budou
pouzity 4 ks. Objimky jsou zarové zinkovany a poplastovany - polyestere RAL 6005
- jedlova zelen.

Objimka oboustranna - priib&zna objimka pro pfipevnéni panell na sloupky o
rozmérech 60/60. Do vysky panelu 2000 mm budou pouzity 4 ks. Objimky jsou
zaroveé zinkovany a poplastovany - polyestere RAL 6005 - jedlova zelen.
Bezpecnostni samostrhavaci matka M8 - bezpecnostni samostrhavaci matka M8.
Zajistuje nerozebiratelny Sroubovy spoj. Pfi dotahovani se Sestihranna ¢ast vylomi a
na diiku $roubu zlstane hladka ¢ast matky, kterd jiz nelze povolit.

Pro vstup do oploceného aredlu bude osazen 1 ks nové branky vysky 2000 mm.
Branka vyska 200cm FAB - vyska 2000 mm, Sire 1000 mm. Celoplastovana branka
ze zinkovaného jackelového profilu s vyplini ze svarované sité o oku 50x50mm pr.
4,0mm.

Montaz branky : - brankovy systém si polozime na rovny podklad (zem) a
sestavime dle nasledujiciho zptsobu: Do dolniho pantu brankového sloupu
zasuneme pantovy ¢ep umistény na spodku branky. Vrchni trubi¢kovy pant
zasuneme do diry na pantovém sloupku a zajistime maticemi. V pripadé systému
FAB pripevnime pomoci dratu jesté zaviraci sloupek tak, aby mezi brankou a
zaviracim sloupkem vznikla mezera cca 5mm (napf. vlozenim drevéné listy) Cely
systém pevné zafixujeme.

BetonaZ branky: dle roztece sloupkl vykopeme (vyvrtdme) diry alespofi 850 mm
hluboké. Cely zafixovany brankovy systém zasuneme sloupkama do dér, zajistime
pomoci dievénych lati, aby byla dodrzena kolmost brany vi¢i terénu. Opatrné
zalijeme betonem s kamenim a nechame alespon 5 dni vyzrat. Pro zpevnéni
doporuc¢ujeme na kraje brankovych sloupkd nainstalovat vzpéry. Drobné
nepresnosti pri betonovani nebo ¢astém pouzivani brany je mozno doladit pomoci
zavitového spoje na vrchnim pantu branky.

Pro vjezd do oploceného arealu bude osazena nova brana.

Brdna vyska 200cm x 360cm FAB - vyska 2000 mm, &ife v¢. sloupkG!!!! 3600 mm
dvoukridla se zaviranim na FAB. Celoplastovana brana ze zinkovaného jackelového
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profilu s vyplni ze svarované sité o oku 50x50mm pr. 4,0mm.

Montaz brany: branovy systém si polozime na rovny podklad (zem) a sestavime dle
nasledujiciho zplsobu: Do dolniho pantu branovych sloupl zasuneme pantové ¢epy
umisténé na spodku obou kridel bran. Vrchni trubickové panty zasuneme do diry na
obou sloupcich a zajistime maticemi. Mezi obé kridla bran vlozime napr. dfevénou
lisStu tak, aby vznikla mezi branovymi kridly cca. 5 - 8 mm mezera. Cely systém
pevné zafixujeme (dratem).

Betonaz brany: Dle rozte&e sloupktd vykopeme (vyvrtadme) diry alespori 850 mm
hluboké. Cely zafixovany brankovy systém zasuneme sloupkama do dér, zajistime
pomoci dfevénych lati, aby byla dodrzena kolmost brany vi¢i terénu. Opatrné
zalijeme betonem s kamenim a nechame alespon 5 dni vyzrat. Pro zpevnéni
doporucujeme na kraje brankovych sloupkd nainstalovat vzpéry. Drobné
nepresnosti pri betonovani nebo ¢astém pouzivani brany je mozno doladit pomoci
zavitového spoje na vrchnim pantu brany.

Veskeré prace budou provadény v souladu s CSN a technickymi listy vyrobce
typového oploceni.

SO 06 - Zpevnéné plochy

U hristé v misté stridacek bude provedena zpevnéna plocha z betonové zamkové
dlazby tl. 60 mm vcetné podkladnich vrstev.

Skladba zpevnéné plochy:

dlazba z vibrolisovaného betonu DL 60 mm
loze z kamenné drté L 40 mm
$térkodrt SD 150 mm

Celkem min. 250 mm

Budou dodrzeny veskeré technologické postupy dany vyrobci.
Veskeré prace budou provadény v souladu s CSN.

b) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a
mechanicka odolnost konstrukci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Neni predmétem této projektové dokumentace.
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b) vycet technickych a technologickych zaFrizeni
Neni predmétem této projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Jednd se o vnéjsi prostor (sportovni hristé) na ktery neni nutné zpracovavat
technickou zpravu o Pozarné-bezpecnostnim reSeni stavby ani se nevyzaduje
posouzeni Hasi¢skym zachrannym sborem.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni predmétem této projektové dokumentace.

b) energeticka narocnost stavby

Neni predmétem této projektové dokumentace.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli energii

Neni predmétem této projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky dané vyhlaskami o uzivani staveb z
hlediska hygienickych poZadavkl, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi viz vyjadieni
dotéenych organt. Jedna se o travnaté hristé o rozmérech 104,00 x 59,00 m (celkova
plocha 6.136 m?2), které bude slouzit pro tréninky fotbalistd, aby nedochazelo
k poskozeni hlavni travnaté plochy. Travnaté hristé bude vyuzivano v jarnich, letnich
a podzimnich mésicich od 8.00 hod. do 20.00 hod. Na hfisti bude pouze dany pocet
lidi pro jednotlivou aktivitu. Investor po dokonceni stavby preda travnaté hristé do
uzivani provozovateli hristé. Provozovatel urci spravce hristé, ktery bude uveden v
provoznim radu. Spravce bude zodpovédny za provoz a udrzovani poradku pfi uzivani
tréninkového hfiété a to v pribéhu provozni doby (sportovnich aktivit). Dale bude
zodpovédny i za dodrzovani podminek vyplyvajicich z provozniho radu.

HFisté nebude vyuzivano v noc¢nich hodinach.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
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b) ochrana pred bludnymi proudy

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
d) ochrana pied hlukem

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.
e) protipovodnova opatreni

Nebyl vypracovan posudek. Neni predmétem této PD.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neni predmétem této PD.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni predmétem této PD.
B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
K tréninkovému hristi je zajistén stavajici technicky vjezd z komunikace
Strakonicka, ktery bude slouzit pro udrzbu hfisté a prilehlého pozemku. Pristup k

tréninkovému hristi bude zajistén ze stavajiciho sportovniho arealu jehoz bude
soucasti.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Gzemi zlstane stavajici.
c) doprava v klidu

Neni predmétem této PD.
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d) pési a cyklistické stezky
Neni predmétem této PD.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Po skonceni stavebnich praci budou provedeny nutné terénni Upravy a nasledné
oseti travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky
Neni predmétem této PD.

c) biotechnicka opatreni
Neni predmétem této PD.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Béhem stavby lze predpokladat zhorseni okolniho Zivotniho prostredi vlivem hluku
ze stavebnich strojl, zvy$ené prasnosti, popF. znedisté&nim prijezdovych komunikaci
od nanost kol mechanizace, kterd budou pribézné ¢isténa.

Stavebnik predloZi pFi kolaudaci doklady o likvidaci odpadt vzniklych b&hem stavby,
pri¢emz jejich rozsah a zplsob likvidace jsou predb&zné navrzeny takto:

V pribéhu stavebnich praci se pfedpokladd nasledujici vznikajici odpad:

- zemina z vykopd, poptF. stavebni sut budou deponovény na pozemku investora
a dale pouzity do ndsypu a pti zavérednych terénnich Gpravéach; nepotfebna
zemina a sut budou odvezeny na nejblizsi, v té dobé Gredné povolenou Ffizenou
skladku nebo zavazku uzemi

- plastové obaly od natérovych hmot a jiné nebezpecné obaly budou
shromazdovany dodavatelem stavby v PE pytlech a po ukonceni praci budou
centralné odvezeny k jejich likvidaci firmé, jez je opravnéna takovyto odpad
zneskodnovat (mistni TS)

Vlastnim uzivanim objektu dojde ke zhorSeni okolniho zivotniho prostredi takto:
- destové vody jsou svedeny drenaznim potrubim pres stavajici revizni $achtu do
mistni vodotece
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b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a Zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné

Neni predmétem této PD.
c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Neni predmétem této PD.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Neni predmétem této PD.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Neni predmétem této PD.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je situovana tak, Ze umozZnuje pfijezd a zasah vozidel integrovaného
zachranného systému predevsim vozidel HZS a zdravotni sluzby.

Stavebni feSeni je navrzeno tak, aby byl mozny pripadny uUnik osob v pripadé
ohrozeni.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zasobovani stavebnim materidlem bude kontinualni s denni dovazkou - nebudou
tvoreny zadné planované mezideponie (pouze provozni).
El. energie a voda bude zajisténa ze stavajiciho objektu sportovniho aredlu.

Zarizeni stavenisté a socialni zazemi pro pracovniky bude zfizeno taktéz ve
stavajicim objektu sportovniho arealu.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté nebude realizovano.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude umoznén pres stavajici sjezd na pozemek z prilehlé
komunikace Strakonicka.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou provadény mimo dobu nocniho klidu. Stavba bude udrzovana

v uklizeném stavu a bude zaji$té&na proti volnému Uniku odpadl (nap¥. vétrem).
Budou pfrijata prislusna opatreni pro snizeni moznosti prasnosti a Sifreni nadmeérného
hluku. Pro prace mimo pozemek investora budou zajistény zabory verejného
prostranstvi ¢i doCasné zajisténi omezeni provozu na okolni komunikaci (sklad a
doprava).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Dodavatel stavby zajisti zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavbu. Dale
bude stavba oznacena dle zakona. Stavba bude oplocena, tim bude zabranéno
volnému pristupu. Na stavbu bude zdkaz vstupu nezucastnénych osob. Pfi samotné
vystavbé se budou dodrzovat podminky bezpecného pohybu osob na stavbé. Prace
budou provadény mimo dobu nocniho klidu. Stavba bude udrZzovana v uklizeném
stavu a bude zaji$té&na proti volnému Uniku odpadd (napf. vétrem). Budou pfijata
prislusna opatreni pro snizeni moznosti prasnosti a Sifeni nadmérného hluku. Pro
prace mimo pozemek investora budou zajistény zabory verejného prostranstvi i
docasné zajisténi omezeni provozu na okolni komunikaci (sklad a doprava). Pri
manipulaci s materidlem pomoci zdvihacich strojd musi byt zajist&n prostor

v dosahu tohoto stroje.

Stavba bude provadéna dodavatelsky.
f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

PFi stavbé nedojde k dotceni ochrannych pasem ani nedojde k zaboru LPF.
Dojde pouze k zaboru ZPF.

Pfred zahajenim vykopovych praci bude muset dodavatel zajistit vyznaceni tras
vSech inzenyrskych siti dle zakona. Rozsah bude dan inzenyrskou cinnosti pred
zahajenim stavby.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace

V pribé&hu realizace stavby se predpokladda nasledujici vznikajici odpad - papirové
obaly, drobna stavebni sut, umélohmotné obaly, obaly od barev, fedidel a lepidel,
odrezky izolaénich materiald, dfevénych prvkd konstrukce, plast.
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- Papirové obaly - papirovy odpad bude soustfedovan a pribé&zné odvazen do
sbérnych surovin. V zadném pripadé nesmi byt spalovan.

- Stavebni sut resp. odpad - bude odvazen na fizenou skladku.

— Umé&lohmotné obaly a odiezky materiald - budou odvaZzeny na skladku ke koneéné
likvidaci, dodavatel stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci.

- Obaly od barey, fedidel a lepidel - budou ukladany do kovovych nepropustnych
kontejnerd, jejich umisténi musi odpovidat bezpeénostnim predpist, a podminkdm
Zivotniho prostredi.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

. 7 o v e 4 Ve N
- zemina z vykopu, popr. stavebni sut budou deponovany na pozemku investora a
dale pouzity do nasypl a pri zavéreénych terénnich Upravach; nepotfebna zemina a
sut budou odvezeny na nejblizsi, v té dobé Gredné povolenou Fizenou skladku

i) ochrana zivotniho prostredi pFi vystavbé

Béhem stavby lze predpokladat zhorseni okolniho Zivotniho prostredi vliivem hluku
ze stavebnich strojd, zvy$ené pragnosti. Nové pouZité materidly musi mit vydané
prohldgeni o shodé&, které obsahuje i nezdvadnost materidlu viéi Zivotnimu
prostredi.

Zhotovitel je povinen chranit zivotni prostredi tim, ze:
—zabrani rozptyleni odpadu v okoli stavby
—zabrani zvysené prasnosti
- bude provadét prace mimo bézny nocni klid

Vznikajici odpad bude soustfedovan a likvidovan do tridéného odpadu v souladu s
prislusnymi predpisy. V Zaddném pfipadé nebude spalovan nebo zahrabavan.
Likvidace odpadl se bude dale Fidit platnymi pFedpisy a zakony o likvidaci odpadu
zejména zakonem ¢&. 185/2001Sb. o odpadech ve znéni naslednych zmén. Likvidace
odpadl bude investorem doloZena pred kolaudaénim Fizenim.

Klasifikace odpadd dle vyhlasky 381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prosttedi,
kterou se vydava Katalog odpadl a stanovi dal$i seznamy odpadl véetné stavebnich
a demoli¢nich odpadd.

Vlastnim uzivanim objektu nedojde ke zhorseni okolniho Zivotniho prostredi.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych

pravnich predpisti®)

Stavba bude provadéna dodavatelsky a je nutno, aby investor upozornil dodavatele
stavby na nasledujici:

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici se
bezpecnosti prace na stavbé a pouzivani technickych zarizeni zejména pak:

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon

o zajisténi dalsSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci predpisy, resp. narizeni vlady

- ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

—dalsi souvisejici predpisy (technické normy, hygienické a provozni predpisy)
—narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi,

—zakon ¢. 133/1985 Sb. o poZzarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisu,

- vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),

- zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozd. ptedpisd,

- narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

- vyhlagka 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provddéna dodavatelskym zplsobem a dodavatel
stavby bude uréen az na zakladé vybérového fizeni, je tfeba veskera

opatreni k zajisténi bezpecnosti prace dle této vyhlasky dohodnout az s konkrétnim
dodavatelem uréenym ve vybérovém fizeni.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi
misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

- pfi provadéni stavebnich praci v nebezpecném prostredi a nebezpec¢ném prostoru
je investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele stavebnich praci dalSi osobni
ochranné pracovni prostiredky a zafizeni u dodavatele stavebnich praci neobvyklé,
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- zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt
provedeno predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo
provozovateli téchto siti,

- jakékoliv poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned nahlaseno jejich
provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatreni k zamezeni
vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje
nebezpedi,

- pfi stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti
dotyku nebo priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim,

—-pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo
doslechu dalsi pracovnik, ktery v pripadé nehody poskytne nebo pfivold pomoc,
pokud neni zajisténa jina ucinna forma kontroly nebo spojeni

Pozadavky na zajisténi stavenisté:

- Pfed zahdajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatreni ke splnéni podminek
stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zarizeni, a béhem provadéni
praci je dodrzuje.

—Materidly, stroje, dopravni prostifedky a bremena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé jeho bezprostredni blizkosti.

Skladovani a manipulace s materialem:

—-Bezpecny prisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci.
Materidl musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v
takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

—Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany,
kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které
by jinak byly nestabilni a mohly se napriklad prevratit, sklopit, posunout nebo
kutalet.

-S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim
pravnim prepisem.

Montazni prace:

- Dodavatel zodpovida za provadéni a postup praci. Bude se drzet pracovnich
postupl dle jeho montaznich navodd.

k) Gapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavba nepodléhd pravidldm dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.
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) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba je situovana tak, ze umoznuje zasah vozidel integrovaného zachranného
systému predevsim vozidel HZS a zdravotni sluzby. Prijezd na stavenisté je mozny z
komunikace.

Stavebni reSeni objektu je navrzeno tak, aby byl mozny pripadny Unik osob

z objektu do venkovniho prostoru v pfipadé ohrozeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatfFeni proti G¢inklim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé
apod.)

PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi
misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladané zahajeni stavby 03/2018
Predpokladané dokonceni stavby 03/2020
Predpokladana doba vystavby 24 mésicl

B.9 Zavér

Stavba bude po jejim radném provedeni splfovat pozadavky na ni kladené.

O provadéni stavby bude veden stavebni denik. Veskeré zmény v provadéni oproti této
projektové dokumentaci musi byt konzultovany a potvrzeny projektantem. Zadné casti
projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

V Rumburku, dne 20.1.2018

Vypracoval: Pavel Hruska



