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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby : Výstavba travnatého tréninkového  
  hřiště sportovního areálu „Kotlina“ 
  ve Varnsdorfu 
   
Místo stavby : p.p.č. 329/1, 335/2, 336/1, 338, 339 
  a 342, k.ú. a obec Varnsdorf 
 
Stupeň dokumentace : Dokumentace k územnímu a stavebnímu 

řízení 
 

Charakter stavby : Stavební úpravy 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Investor : Město Varnsdorf 
  nám. E. Beneše 470 
  407 47 Varnsdorf 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
   

Generální projektant : Pavel Hruška 
  IČ 66633052 
  S.K.Neumanna 3184 
  407 47 Varnsdorf 
 
Zodpovědný projektant : Pavel Hruška 
  ČKAIT – 0009178 
  S.K.Neumanna 3184 
  407 47 Varnsdorf 
 
Vypracoval : Pavel Hruška 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

− výškopisné a polohopisné zaměření 
− snímek z katastrální mapy 
− výpis z katastru nemovitostí 
− požadavky investora 
 

A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 
Jedná se o zřízení tréninkového travnatého hřiště pro fotbalový oddíl Slovan 
Varnsdorf v uzavřeném areálu, ve kterém se nachází již dvě fotbalová hřiště. 
Tréninkové travnaté hřiště bude sloužit pro tréninky fotbalistů, aby nedocházelo 
k poškození hlavní travnaté plochy. Nové tréninkové hřiště bude vybudováno ze 
stávající travnaté plochy za pomocí terénních úprav (urovnání pláně a odvoz zeminy). 
Šatny a sociální zázemí bude zajištěno ve stávajícím objektu, který je v areálu. 
Travnaté hřiště bude opatřeno umělým zavlažováním. Za brankami bude hřiště 
osazeno ochrannými sítěmi a od veřejného prostranství je odděleno stávajícím 
oplocením, které bude v části vyměněno a doplněno. Z důvodu velkého výškového 
terénního rozdílu budou v části provedeny opěrné gabionové zdi.  
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části – situace. 
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1)(památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
 
Navrhovaná stavba není v památkové rezervaci, v památkové zóně, v chráněném 
území ani v záplavovém území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 
Navrhovanou stavbou se odtokové poměry zásadně nemění. Dešťové vody budou 
svedeny drenážními trubkami do stávající kanalizační šachty dešťové kanalizace 
umístěné v areálu investora. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas 
 
Stavba je v souladu s územním plánem. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Stavba je v souladu s územním plánem. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné 
požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 
skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle  
katastru nemovitostí) 
 
Stávající využití pozemku(ů): -   329/1 ….. zahrada 

- 335/2 ….. zahrada 
- 336/1 …… ostatní komunikace 
- 338 ………. zahrada 
- 339 ………. zahrada 
- 342 ………. zahrada 

 
Zastavěnost území: nezastavěné 
Informace o stavebním pozemku: 
Dotčené pozemky stavbou: 
- p.p.č.k. 329/1 k.ú. Varnsdorf  - orná půda 
 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf………2.984 m2 
- p.p.č.k. 335/2 k.ú. Varnsdorf  - zahrada 
 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf……… 475 m2 
- p.p.č.k. 336/1 k.ú. Varnsdorf  - ostatní plocha 
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 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf………  279 m2 
- p.p.č.k. 338 k.ú. Varnsdorf  - trvalý travní porost 
 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf………1.577 m2 
- p.p.č.k. 339 k.ú. Varnsdorf  - orná půda 
 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf………3.896 m2 
- p.p.č.k. 342 k.ú. Varnsdorf  - orná půda 
 Vlastník: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf………2.190 m2 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o zřízení tréninkového travnatého hřiště pro fotbalový oddíl Slovan 
Varnsdorf v uzavřeném areálu, ve kterém se nachází již dvě fotbalová hřiště. 
Tréninkové travnaté hřiště bude sloužit pro tréninky fotbalistů, aby nedocházelo 
k poškození hlavní travnaté plochy. Nové tréninkové hřiště bude vybudováno ze 
stávající travnaté plochy za pomocí terénních úprav (urovnání pláně a odvoz zeminy). 
Šatny a sociální zázemí bude zajištěno ve stávajícím objektu, který je v areálu. 
Travnaté hřiště bude opatřeno umělým zavlažováním. Za brankami bude hřiště 
osazeno ochrannými sítěmi a od veřejného prostranství je odděleno stávajícím 
oplocením, které bude v části vyměněno a doplněno. Z důvodu velkého výškového 
terénního rozdílu budou v části provedeny opěrné gabionové zdi.  
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části – situace. 
 
b) účel užívání stavby 
 
Tréninkové travnaté hřiště bude sloužit pro tréninky fotbalistů, aby nedocházelo 
k poškození hlavní travnaté plochy. Šatny a sociální zázemí bude zajištěno ve 
stávajícím objektu, který je v areálu. 
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Navrhovaná stavba je trvalá. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní 
památka apod.) 
 
Pozemek není kulturní památkou. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území a příslušná normová doporučení. 
Projektovaná stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a následných. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů2) 
 
Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné 
požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení. 

 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
 
Zastavěná plocha :  6.136,00 m2 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
 
Není předmětem této PD. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 
 
Předpokládané zahájení stavby 03/2018 
Předpokládané dokončení stavby 03/2020 
Předpokládaná doba výstavby   24 měsíců 
 
k) orientační náklady stavby 
 
Orientační hodnota stavby na připravené pláni: 3,5 mil. Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

 SO-01 – Tréninkové travnaté hřiště 

 SO-02 – Opěrné zdi 

    SO-03 – Umělé zavlažování 

SO-04 – Drenáže 

SO-05 – Oplocení 

SO-06 – Zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemky p.p.č.k. 329/1, 335/2, 336/1, 338, 339 a 342 se nachází v okrajové části 
obce Varnsdorf v areálu fotbalového klubu „Kotlina“ a jsou ve vlastnictví investora. 
V okolí objektu se nachází další dvě hřiště, obytná zástavba a garáže nákladní 
autodopravy. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Průzkumy: 
Radonový průzkum: nebyl proveden 
Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden  
Geologický průzkum: nebyl proveden 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 
Výstavba travnatého hřiště nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 
Navrhovanou stavbou se odtokové poměry zásadně nemění. Dešťové vody budou 
svedeny drenážními trubkami do stávající kanalizační šachty dešťové kanalizace 
umístěné na tomtéž pozemku. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Bez požadavku. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Bez požadavku. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
Stavební pozemek je napojen na okolní dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem 
na komunikaci Strakonická (p.p.č.k. 322). Přístup k travnatému hřišti bude zajištěn 
vstup ze stávajícího areálu fotbalového klubu „Kotlina“. 

Stavební pozemek není napojen na okolní technickou infrastrukturu. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné 
skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Jedná se o travnaté hřiště o rozměrech 104,00 x 59,00 m (celková plocha 6.136 m2), 
které bude sloužit pro tréninky fotbalistů, aby nedocházelo k poškození hlavní 
travnaté plochy.  Travnaté hřiště bude využíváno v jarních, letních a podzimních 
měsících od 8.00 hod. do 20.00 hod. Na hřišti bude pouze daný počet lidí pro 
jednotlivou aktivitu. Investor po dokončení stavby předá travnaté hřiště do užívání 
provozovateli hřiště. Provozovatel určí správce hřiště, který bude uveden v provozním 
řádu. Správce bude zodpovědný za provoz a udržování pořádku při užívání 
tréninkového hřiště a to v průběhu provozní doby (sportovních aktivit). Dále bude 
zodpovědný i za dodržování podmínek vyplývajících z provozního řádu. 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Jedná se o novostavbu travnatého tréninkového hřiště včetně odvodnění, umělého 
zavlažování a záchytných sítí za brankami. K tréninkovému hřišti je zajištěn 
stávající technický vjezd z komunikace Strakonická, který bude sloužit pro údržbu 
hřiště a přilehlého pozemku.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
 
Tréninkové hřiště bude provedeno z přírodního trávníku určeného pro. Hřiště bude 
nalajnováno pro kopanou a bude vybaveno dvěma pevnými fotbalovými brankami 
se sítěmi. Dále budou za brankami provedeny z hliníkových profilů 120/100 
záchytné sítě výšky 5,0 m s oky 40/40 mm a délky 59,00 m. Odvodnění hřiště bude 
provedeno drenážními trubkami DN 80 ve sklonu 0,5% směrem ke středu hřiště a 
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dále centrálním drenážním potrubím DN 150 ve sklonu 0,5% do stávající revizní 
šachty na pozemku. Pro údržbu trávníku bude hřiště osazeno umělým 
zavlažováním. Umělé zavlažování bude provedeno výsuvnými postřikovači 
osazenými v travnaté ploše, které budou napojeny vodovodním potrubím HDPE 100 
63x3,8 PN 10 na stávající rozvod vody ve stávající šachtě na pozemku investora 
ve sportovním areálu. Ovládání umělého zavlažování bude zajištěno řídící jednotkou 
pro 15 sekcí v ochranné skříňce. U tréninkového hřiště budou osazeny dva typové 
přístřešky (střídačky). Od veřejného prostranství bude hřiště odděleno stávajícím 
oplocením, které bude v části vyměněno a doplněno. Z důvodu velkého výškového 
terénního rozdílu budou v části provedeny opěrné gabionové zdi. 
Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části – situace. 
 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Není předmětem této PD. 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Projektovaná stavba podléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a následných. Jedná se o sportovní hřiště s travnatým 
povrchem, které je ve stejné výškové úrovni vůči ostatním zpevněným a travnatým 
plochám, tudíž je zajištěn bezproblémový bezbariérový přístup. 

 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Stavba bude užívána v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 
SO 01 – Tréninkové travnaté hřiště  
 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských 
sítí. Dále bude připraveno území tj. budou odstraněny veškeré stromy, keře, staré 
oplocení a dále budou provedeny terénní úpravy čímž dojde ke srovnání pláně na 
niveletu +333,50 m. Provede se vytýčení stavby oprávněnou osobou. Vykopou se 
rýhy pro osazení drenážních trubek Ø 80mm. Drenážní trubky budou obaleny do 
geotextílie a obsypány kačírkem. Následně budou rýhy zasypány štěrkodrtí. Svodná 
drenáž Ø 150mm bude zaústěna přes novou revizní plastovou šachtu DN 600 mm 
s poklopem do stávající revizní šachty na pozemku viz situace. Rozměry hřiště a 
jeho výběhových zón jsou patrné z výkresů a řídí se platnými sportovními pravidly 
pro jednotlivé sporty. 
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Hřiště bude provedeno v následující skladbě: 

- použití: tréninkové travnaté hřiště pro kopanou 

- skladba:  

       - vyrovnaná pláň na kótu +333,50 

       - drenážní vrstva (pouze v případě potřeby a požadavku investora !!! – bude  

         určeno v průběhu stavby za účasti stavebního dozoru) 

       - písková filtrační vrstva tl. 120 mm 

       - vegetační vrstva tl. 150 mm (použít praný písek fr. 0-4 mm) - poměr mí- 

         chání písku a ornice bude dán výsledkem laboratorní zkoušky zrnitostní  

         křivky 

       - výsev travnatého semene 

Hřiště bude vybaveno dvěmi fotbalovými brankami, které budou osazeny do beto-
nových patek. Hřiště bude opatřeno lajnami.  Za brankami budou provedeny z hli-
níkových profilů 120/100 záchytné sítě výšky 5,0 m s oky 40/40 mm a délky 59,00 
m.  U tréninkového hřiště budou osazeny dva typové přístřešky (střídačky). 

Výpis sportovního vybavení: 

1) Branka na kopanou s volným zavěšením sítí 7320 x 2440 x 1500 mm v rozích 
svařená certifikovaná - dle EN -748, GS certifikát, dle předpisu FIFA a FAČR, 
rám z hliníkového oválného profilu 120 x 100 mm s oblými hranami, zapuštěné 
háčky sítě, zemní rám z hliníkového profilu 75 x 50 mm, konstrukce volného za-
věšení ze 4 stabilních napínacích hliníkových sloupků d600 mm s očky, karabin-
kou a navíječem se zemními pouzdry a víčky, včetně sítě 

2) Rohové flexibilní praporky 4 ks s pružinovou mechanikou (ohebný kloub), tyč 
z měkké umělé hmoty 40 mm, 1600 mm dlouhá, barva svítivě žlutá vč. zem-
ního pouzdra a praporku 

3) Typová střídačka pro 10 sedáků o rozměru 5000 x 940 x 2030 mm plně sva-
řená, základní rám z tuhých hliníkových profilů, postranice z nerozbitného prů-
hledného polykarbonátu, zadní díly z matového polykarbonátu, umělohmotné 
sedačky s opěrkou zad z polypropylenu a s odolností proti požáru dle DIN 4102 
B1/B2 – barva žlutá a tmavě modrá, hliníková podložka nohou z vroubkovaného 
hliníkového plechu, oka pro kotvení rámu 

4) Záchytná hliníková konstrukce za bránou (délka x výška nad zemí) 60000 x 
7000 mm s PP sítí - 26x hliníkový sloup 120 x 100 mm (výšky nad zemí 7,0 m a 
s osovou roztečí 5000 mm) kompletní dodávka se zemními pouzdry a KU háčky 
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+ 24 x vrchní hliníkový příčníky pro zvýšení stability, šroubované k sloupu - s 
drážkou pro síť vč. háčků, síť z PP 

5) Systémové zábradlí spojované systémovými neviditelnými spojkami (hladké 
přechody bez hran v místě spojení), madlo a sloupky z vysoko pevnostního (le-
govaného) hliníku o profilu 60 x 2,5 mm, T-spojky a koncovky - přesné hliní-
kové odlitky. Na zábradlí lze osadit případné reklamní panely. 

Po skončení veškerých prací bude provedeno urovnání terénu včetně vysvahování a 
osetí trávníku. 

 
SO 02 – Opěrné zdi 
 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských 
sítí.  Z důvodu velkého výškového terénního rozdílu budou v části provedeny 
opěrné gabionové zdi viz statické posouzení, které je nedílnou součástí této PD. 

SO 03 – Umělé zavlažování  
 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských 
sítí. Pro údržbu trávníku bude hřiště osazeno umělým zavlažováním. Umělé zavla-
žování bude provedeno výsuvnými postřikovači osazenými v travnaté ploše, které 
budou napojeny vodovodním potrubím HDPE 100 63x3,8 PN 10 na stávající rozvod 
vody ve stávající šachtě na pozemku investora ve sportovním areálu. Vodovodní 
přípojka bude provedena ve vykopané rýze tl. 400 mm a hloubky 1200-1600 mm. 
Potrubí bude osazeno do pískového lože tl. 100mm a bude obsypáno pískem (170 
mm nad vrchol trubky). Zbytek rýh bude proveden hutněným zásypem z původní 
zeminy a bude obnoven původní povrch. Uprostřed hřiště budou osazeny 3 ks po-
střikovače celokruhové 6/4", tryska 59: radius 29,30 m, průtok 210,4 l/min., 5,5 
bar.  Po obou delších stranách hřiště budou osazeny vždy 3 ks postřikovače s na-
stavitelnou výsečí 6/4", tryska 59: radius 27,10 m, průtok 217,6 l/min., 5,5 bar. Po 
obou kratších stranách hřiště budou osazeny po 2 ks postřikovače s nastavitelnou 
výsečí 6/4", tryska 57: radius 25,20 m, průtok 182,5 l/min., 5,5 bar. Ovládání 
umělého zavlažování bude zajištěno řídící jednotkou pro 15 sekcí v ochranné 
skříňce. 

SO 04 – Drenáže  
 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských 
sítí. V projektové dokumentaci jsou zpracovány na přání investora pouze nejnut-
nější drenáže a to 2 ks drenážních trubek Ø 80mm a 1 ks svodné drenáž Ø 150mm 
vedené středem hřiště a zaústěné do stávající šachty na pozemku investora viz od-
stavec SO 01. 
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V případě, že v průběhu stavby po dokončení terénních úprav bude usou-
zeno za účasti stavebního dozoru a investora, že jsou drenáže potřeba, bu-
dou tyto drenáže doplněny.  

Vykopou se rýhy v osové vzdálenosti á 3,50 m pro osazení drenážních trubek Ø 
80mm. Drenážní trubky budou zaústěny do svodné drenážní trubky, obaleny do ge-
otextílie a obsypány kačírkem. Následně budou rýhy zasypány štěrkodrtí.  

SO 05 - Oplocení 

!!! Před zahájením prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních 
vedení!!! 
V místě možného křížení či souběhu oplocení s podzemním vedením 
inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně!!! 
Zemní práce budou prováděny jako výkopové šachty pro osazení sloupků. Práce 
budou provedeny převážně ručně, popř. malou strojní mechanizací. Před vykopáním 
nebo vrtáním děr bude zaměřena pomocí tyčí a provázku trasa kudy povede plot. 
Rozměří se vzdálenosti sloupků. 
Násypy pod základové patky budou z hutněného štěrkopísku na 0,2 Mpa 
 tl. 100mm. 
Základové patky 400 x 400 mm budou vybetonovány z betonu tř. C16/20 s 
prokládaným kamenem. Hloubka základové spáry bude min. 850 mm. 
Pro kompletaci systémů průmyslových panelů budou zabetonovány sloupky 60/40. 
Délka sloupku bude vždy min. o 600 mm delší než je výška panelu (v případě 
použití podhrabových betonových desek ještě připočítáváme výšku podhrabové 
desky).  Po vyměření trasy plotu pomocí provázku na kraj stavěného plotu 
zabetonujeme první sloupek. Další sloupek na trase plánovaného plotu 
zabetonujeme v osové rozteči: 
        - při použití objímky je požadovaná rozteč sloupků: 2570-2580 mm 
Takto zabetonujeme 4 ks sloupků. Na zavadlé sloupky namontujeme panely pomocí 
příslušných objímek a zavětrujeme pomocí dřevěných latí. Takto pokračujeme do 
zakončení rovinné plochy. Poslední kus panelu, který nevyjde celý do pole mezi 
předposlední a poslední sloupek, proto ho zkrátíme pilkou a usadíme do posledního 
pole. Plot, který pokračuje za rohem montujeme úplně stejným výše popsaným 
způsobem. 
Případné výškové rozdíly (z kopce, do kopce) řešíme pomocí odskoků jednotlivými 
panely (musí být i vyšší sloupky). 
V místě svahování bude oplocení v každém poli odskočeno o cca 200 mm 
V místě oplocení budou provedeny terénní úpravy a dorovnání terénu, tak aby 
vrchní hrana oplocení netvořila tzv. vlny, ale aby byla v jedné přímce případně 
se dvěma výškovými odskoky viz výše. 
Pro oplocení bude použito systémové plotové dílce výšky 2030 mm. 
Panel 2030 mm zelený - Průmyslový panel vhodný pro výstavbu oplocení v sektoru 
bytové i průmyslové výstavby, hřiště, kotce a voliéry na velké psy,atd.... Extra 
vysoká pevnost, špičková povrchová úprava ( Zn+Polyesterre). Je vyroben z 
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ocelových drátu pr. 5,0mm, oka 50 x 200 mm. Výška 2030 mm, délka 2500 mm, 
barva jedlová zeleň. 
Sloupek 2500 mm (3000 mm) zelený - Plotové dílce budou uchyceny k 
univerzálnímu plotovému sloupku délky 2500 mm (v případě odskoků 3000 mm) 
pro nosnou konstrukci pletiva. Barva jedlová zeleň ( RAL 6005). Sloupek je vyroben 
z jäcklu 60/60mm o síle stěny 1,5mm.  Sloupek je žárově zinkován 240 g/m2 (vně i 
uvnitř) a následně poplastován (polyesterre). Na sloupky budou osazeny plastová 
víčka. 
Montáž plotových dílců bude probíhat pomocí systémových objímek, které se uchytí 
na sloupky, na vrchní části panelu bezpečnostní ostny, které jdou přemontovat na 
spodek panelu (poté je vrch hladký - vhodné pro dětská hřiště, zahrady, atd...) V 
případě použití podhrabové desky je potřeba objednávat sloupky o cca. 300 mm 
vyšší než jsou uvedeny v doporučeném příslušenství. 
Objímka jednostranná - Objímka (počáteční, koncová eventuelně rohová) pro 
připevnění panelů na sloupky o rozměrech 60/60. Do výšky panelu 2000 mm budou 
použity 4 ks. Objímky jsou žárově zinkovány a poplastovány - polyestere RAL 6005 
- jedlová zeleň. 
Objímka oboustranná - průběžná objímka pro připevnění panelů na sloupky o 
rozměrech 60/60. Do výšky panelu 2000 mm budou použity 4 ks. Objímky jsou 
žárově zinkovány a poplastovány - polyestere RAL 6005 - jedlová zeleň. 
Bezpečnostní samostrhávácí matka M8  - bezpečnostní samostrhávací matka M8. 
Zajišťuje nerozebiratelný šroubový spoj. Při dotahování se šestihranná část vylomí a 
na dříku šroubu zůstane hladká část matky, která již nelze povolit. 
Pro vstup do oploceného areálu bude osazen 1 ks nové branky výšky 2000 mm. 
Branka výška 200cm FAB  - výška 2000 mm, šíře 1000 mm. Celoplastovaná branka 
ze zinkovaného jackelového profilu s výplní ze svařované sítě o oku 50x50mm pr. 
4,0mm.   
Montáž branky : - brankový systém si položíme na rovný podklad (zem) a 
sestavíme dle následujícího způsobu: Do dolního pantu brankového sloupu 
zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní trubičkový pant 
zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi. V případě systému 
FAB připevníme pomocí drátu ještě zavírací sloupek tak, aby mezi brankou a 
zavíracím sloupkem vznikla mezera cca 5mm (např. vložením dřevěné lišty) Celý 
systém pevně zafixujeme. 
Betonáž branky: dle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 850 mm 
hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupkama do děr, zajistíme 
pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně 
zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění 
doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné 
nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány je možno doladit pomoci 
závitového spoje na vrchním pantu branky. 
Pro vjezd do oploceného areálu bude osazena nová brána. 
Brána výška 200cm x 360cm FAB - výška 2000 mm, šíře vč. sloupků!!!! 3600 mm 
dvoukřídlá se zavíráním na FAB. Celoplastovaná brána ze zinkovaného jackelového 
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profilu s výplní ze svařované sítě o oku 50x50mm pr. 4,0mm. 
Montáž brány: bránový systém si položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme dle 
následujícího způsobu: Do dolního pantu branových sloupů zasuneme pantové čepy 
umístěné na spodku obou křidel bran. Vrchní trubičkové panty zasuneme do díry na 
obou sloupcích a zajistíme maticemi. Mezi obě křídla bran vložíme např. dřevěnou 
lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca. 5 - 8 mm mezera.  Celý systém 
pevně zafixujeme (drátem). 
Betonáž brány: Dle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 850 mm 
hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupkama do děr, zajistíme 
pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně 
zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění 
doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné 
nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány je možno doladit pomoci 
závitového spoje na vrchním pantu brány. 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN a technickými listy výrobce 
typového oplocení. 

 
SO 06 - Zpevněné plochy 
 
U hřiště v místě střídaček bude provedena zpevněná plocha z betonové zámkové 
dlažby tl. 60 mm včetně podkladních vrstev. 

Skladba zpevněné plochy: 
  dlažba z vibrolisovaného betonu DL   60 mm 
  lože z kamenné drtě L    40 mm 
  štěrkodrť ŠD  150 mm              
    Celkem                                             min. 250 mm 
 

 Budou dodrženy veškeré technologické postupy dány výrobci. 
 Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN. 
 
b) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a 
mechanická odolnost konstrukcí. 
 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Jedná se o vnější prostor (sportovní hřiště) na který není nutné zpracovávat 
technickou zprávu o Požárně-bezpečnostním řešení stavby ani se nevyžaduje 
posouzení Hasičským záchranným sborem. 
 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
 
b) energetická náročnost stavby 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 

 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 
hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz vyjádření 
dotčených orgánů. Jedná se o travnaté hřiště o rozměrech 104,00 x 59,00 m (celková 
plocha 6.136 m2), které bude sloužit pro tréninky fotbalistů, aby nedocházelo 
k poškození hlavní travnaté plochy.  Travnaté hřiště bude využíváno v jarních, letních 
a podzimních měsících od 8.00 hod. do 20.00 hod. Na hřišti bude pouze daný počet 
lidí pro jednotlivou aktivitu. Investor po dokončení stavby předá travnaté hřiště do 
užívání provozovateli hřiště. Provozovatel určí správce hřiště, který bude uveden v 
provozním řádu. Správce bude zodpovědný za provoz a udržování pořádku při užívání 
tréninkového hřiště a to v průběhu provozní doby (sportovních aktivit). Dále bude 
zodpovědný i za dodržování podmínek vyplývajících z provozního řádu. 

Hřiště nebude využíváno v nočních hodinách.  

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
 
Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 
 
e) protipovodňová opatření 
 
Nebyl vypracován posudek. Není předmětem této PD. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Není předmětem této PD. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Není předmětem této PD. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
 
K tréninkovému hřišti je zajištěn stávající technický vjezd z komunikace 
Strakonická, který bude sloužit pro údržbu hřiště a přilehlého pozemku. Přístup k 
tréninkovému hřišti bude zajištěn ze stávajícího sportovního areálu jehož bude 
součástí. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území zůstane stávající. 
 
c) doprava v klidu 
 
Není předmětem této PD. 
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d) pěší a cyklistické stezky 
 
Není předmětem této PD. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 
Po skončení stavebních prací budou provedeny nutné terénní úpravy a následné 
osetí travním semenem. 
 
b) použité vegetační prvky 
 
Není předmětem této PD. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Není předmětem této PD. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku 
ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popř. znečištěním příjezdových komunikací 
od nánosů kol mechanizace, která budou průběžně čištěna. 
Stavebník předloží při kolaudaci doklady o likvidaci odpadů vzniklých během stavby, 
přičemž jejich rozsah a způsob likvidace jsou předběžně navrženy takto: 

 
V průběhu stavebních prací se předpokládá následující vznikající odpad: 

- zemina z výkopů, popř. stavební suť budou deponovány na pozemku investora 
a dále použity do násypů a při závěrečných terénních úpravách; nepotřebná 
zemina a suť budou odvezeny na nejbližší, v té době úředně povolenou řízenou 
skládku nebo zavážku území 

- plastové obaly od nátěrových hmot a jiné nebezpečné obaly budou 
shromažďovány dodavatelem stavby v PE pytlech a po ukončení prací budou 
centrálně odvezeny k jejich likvidaci firmě, jež je oprávněna takovýto odpad 
zneškodňovat (místní TS) 

 
Vlastním užíváním objektu dojde ke zhoršení okolního životního prostředí takto: 

– dešťové vody jsou svedeny drenážním potrubím přes stávající revizní šachtu do 
 místní vodoteče 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 
 
Není předmětem této PD. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Není předmětem této PD. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 
Není předmětem této PD. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
Není předmětem této PD. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 
záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. 
Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob v případě 
ohrožení. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Zásobování stavebním materiálem bude kontinuální s denní dovážkou – nebudou 
tvořeny žádné plánované mezideponie (pouze provozní). 
El. energie a voda bude zajištěna ze stávajícího objektu sportovního areálu. 
Zařízení staveniště a sociální zázemí pro pracovníky bude zřízeno taktéž ve 
stávajícím objektu sportovního areálu. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště nebude realizováno. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na staveniště bude umožněn přes stávající sjezd na pozemek z přilehlé 
komunikace Strakonická. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována 
v uklizeném stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). 
Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného 
hluku. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného 
prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolní komunikaci (sklad a 
doprava). 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
Dodavatel stavby zajistí zamezení přístupu nepovolaným osobám na stavbu. Dále 
bude stavba označena dle zákona. Stavba bude oplocena, tím bude zabráněno 
volnému přístupu. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné 
výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce 
budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném 
stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů (např. větrem). Budou přijata 
příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. Pro 
práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného prostranství či 
dočasné zajištění omezení provozu na okolní komunikaci (sklad a doprava). Při 
manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor 
v dosahu tohoto stroje. 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem ani nedojde k záboru LPF. 
Dojde pouze k záboru ZPF. 
 
Před zahájením výkopových prací bude muset dodavatel zajistit vyznačení tras 
všech inženýrských sítí dle zákona. Rozsah bude dán inženýrskou činností před 
zahájením stavby. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové 
obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, 
odřezky izolačních materiálů, dřevěných prvků konstrukce, plast. 
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- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do 
sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 
 
- Stavební suť resp. odpad – bude odvážen na řízenou skládku. 
 
– Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
 
– Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
- zemina z výkopů, popř. stavební suť budou deponovány na pozemku investora a 
dále použity do násypů a při závěrečných terénních úpravách; nepotřebná zemina a 
suť budou odvezeny na nejbližší, v té době úředně povolenou řízenou skládku 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku 
ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané 
prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu 
prostředí. 
 

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 
– zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 
– zabrání zvýšené prašnosti 
- bude provádět práce mimo běžný noční klid 
 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 
Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 
zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace 
odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením. 
Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, 
kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních 
a demoličních odpadů. 
 
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5) 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky a je nutno, aby investor upozornil dodavatele 
stavby na následující: 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 
prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
– další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
– nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
– zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, 
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů. 
Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel 
stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout až s konkrétním 
dodavatelem určeným ve výběrovém řízení. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru 
je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních prací další osobní 
ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele stavebních prací neobvyklé, 
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- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být 
provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo 
provozovateli těchto sítí, 
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich 
provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje 
nebezpečí, 
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 
dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, 
– pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, 
pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení 
 
Požadavky na zajištění staveniště: 
– Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
– Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Skladování a manipulace s materiálem: 
– Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
– Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
– S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním přepisem. 
 
Montážní práce: 
– Dodavatel zodpovídá za provádění a postup prací. Bude se držet pracovních 
postupů dle jeho montážních návodů. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba nepodléhá pravidlům dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Stavba je situována tak, že umožňuje zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd na staveniště je možný z 
komunikace. 
Stavební řešení objektu je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob 
z objektu do venkovního prostoru v případě ohrožení. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané zahájení stavby 03/2018 
Předpokládané dokončení stavby 03/2020 
Předpokládaná doba výstavby   24 měsíců 

 
B.9 Závěr 
 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. 
O provádění stavby bude veden stavební deník. Veškeré změny v provádění oproti této 
projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části 
projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele. 
 

V Rumburku, dne 20.1.2018                       
                 Vypracoval: Pavel Hruška 


