
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 11 087,72 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 231,83 0,00

Montáž 183 448,63 0,00

33 038,86

5 035,10

221 754,43 11 087,72 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

232 842,15 34 926,32 232 842,15

0,00 0,00 267 768,47

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant  Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Práce ve výškách Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Revize Zařízení staveniště

JKSO: 8033 Zpracoval: Johana Poláková Datum: 15.10.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 48

Místo stavby: 0 Zhotovitel: TERMI S.R.O.

Stavba: Ochrana před bleskem LPS Projektant: 0 IČ/DIČ:

Hromosvod -krycí list

Investor: 0 Objednatel: 0 IČ/DIČ:
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