



## Hromosvod -krycí list

Investor:	0	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Stavba:	Ochrana před bleskem LPS	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Místo stavby:	0	Zhotovitel:	TERMI S.R.O.		
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:	8033	Zpracoval:	Johana Poláková	Datum:	15.10.2018

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Revize		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Práce ve výškách		11 087,72	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	231,83				Ostatní		0,00
	Montáž	183 448,63				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		33 038,86						
Přesun hmot a sutí		5 035,10						
ZRN celkem		221 754,43	DN celkem		11 087,72	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	232 842,15	DPH 15%	34 926,32	Celkem bez DPH	232 842,15
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	267 768,47

Projektant		Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: