



Hromosvod -krycí list

Investor:	Bytový dům č.p. 2741 ve Varnsdorfu	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Stavba:	Ochrana před bleskem LPS	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Místo stavby:	Křižíkova 2741, 407 47 Varnsdorf	TERMI S.R.O.		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:	8033	Zpracoval:	Johana Poláková	Datum:	15.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Revize		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Práce ve výškách		11 080,97	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	231,83				Ostatní		0,00
	Montáž	183 448,63				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		32 903,86						
Přesun hmot a sutí		5 035,10						
ZRN celkem		221 619,43	DN celkem		11 080,97	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	232 700,40	DPH 15%	34 905,06	Celkem bez DPH	232 700,40
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	267 605,46

Projektant		Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: