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A. Architektonicko - stavební  řešení

A.1 Architektonické a provozně dispoziční řešení

Objekt panelového bytového domu byl postaven kolem roku 1975 z konstrukční 
soustavy BA-NKS. Objekt tvoří jeden dilatační celek s jedním hlavním vstupem 
na východ a s půdorysnými rozměry cca 22,65 x 21,45m. Půdorysný tvar se podobá 
kříži. Objekt je tvořen jednou sekcí, která obsahuje jeden schodišťový prostor, dvě 
výtahové šachty a přilehlé byty (6 bytů na podlaží). Nosné stěny mají osové 
modulové vzdálenosti 1,8m, 3,0m a 4,2m v obou směrech. Prostor schodiště 
s výtahovou šachtou tvoří tuhé jádro umístěné ve středu objektu. 
Ke komunikačnímu jádru jsou přidruženy bytové části, které jsou tvořeny 
dvoutraktem o modulových hloubkách 3,0m a 4,2m. 
Výškově se jedná o budovu s 12 nadzemními podlažími, 1 podzemním podlažím a 
strojovnou výtahu na střeše. Konstrukční výška podlaží je 2,8m, výška objektu  
nad terénem je cca 36m. 
Tato PD řeší zateplení obvodových stěn a střešního pláště, výměnu oken 
na chodbách, v suterénu, výměnu zadních vstupních dveří, a také úpravy 
předložených schodišť.

A.2 Užívání osobami s omezenou schopností pohybu

S ohledem na rozsah a druh navrhovaných úprav a s odvoláním na § 2 odst.2, 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. nejsou v dokumentaci řešeny úpravy umožňující přístup a 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Veškeré vstupy do objektu jsou řešeny přes venkovního vyrovnávací schodiště, 
přístup umožněn není.

A.3 Stavebně technické řešení

Stávající stav :
Jedná se o panelový dům typizované konstrukční soustavy BANKS. Tento objekt 
s obousměrným systémem ze železobetonových stěn je založen plošně  
na základových pasech, plochá jednoplášťová střecha je opatřena krytinou 
z asfaltových pásů a PVC fólie. 
Stěny obvodového pláště jsou tvořeny železobetonovými sendvičovými panely 
s vloženou tepelnou izolací z pěnového polystyrénu, schodiště jsou ze železobetonu. 
Příčky v objektu jsou převážně betonové, nášlapné vrstvy jsou tvořeny PVC, dlažbou 
a v 1.PP betonem.
Většina původních oken a hlavní vstupní dveře již byly vyměněny za okna a dveře
plastové s izolačními dvojskly. Kovová okna a zadní vstupní dveře na chodbách a
v suterénu jsou stávající.

Navrhované úpravy :
Pro zajištění stability vrchní vrstvy (betonové moniérky) sendvičového obvodového 
pláště je navrženo její dodatečné přikotvení chemickými kotvami.
Obvodové stěny budou dále v místech lokálních poruch s obnaženou výztuží 
zejména v soklové části vyspraveny reprofilační hmotou. 
Stávající kovová okna a dveře na chodbách a v suterénu budou vybourána a 
nahrazena novými plastovými okny a dveřmi. 
Stávající fasáda vytvoří podklad pro kontaktní zateplovací systém s izolantem 
z polystyrenu a minerální vaty. Parapety oken budou nově oplechovány. 



Střešní krytina bude po instalaci tepelné izolace provedena nově z mechanicky 
kotvených pásů z PVC fólie. 
Hlavní vstupní schodiště budou kompletně rekonstruována takto: stávající betonové 
pilíře a stěny budou zachovány, betonové podesty a schodišťová ramena budou 
zbourána a provedena nově z prefabrikovaných betonových schodnic, podestových 
desek a schodišťových stupňů. Zábradlí budou kompletně nová z ocelových 
pozinkovaných profilů.
Nad vstupy budou provedeny nové markýzy z kovových konstrukcí. 
Kolem objektu bude proveden nový okapový chodník, před jednotlivými vstupy budou
provedeny nové chodníky z betonové zámkové dlažby.

A.4 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí

Všechny obvodové a dělící konstrukce byly navrženy v souladu 
s ČSN 73 0540-2 z roku 2011 Tepelná ochrana budov – požadavky.

Hodnoty součinitelů prostupu tepla U (W/ m2 K) jednotlivých konstrukcí 
po provedení opatření :

- obvodové stěny s přidanou tepelnou izolací z desek 
  EPS 70F šedý  tl.140 mm U = 0,20 W/ m2 K
- obvodové stěny s přidanou tepelnou izolací z desek 
  z minerálních vláken tl.140 mm U = 0,21 W/ m2 K
- plochá střecha s přidanou tepelnou izolací z desek 
  EPS 100S  tl.240 mm U = 0,12 W/ m2 K

- plastová ona s dvojskly U = 1,20 W/ m2 K
- plastové vstupní dveře s dvojskly U = 1,70 W/ m2 K

Tepelně technické vlastnosti navrhovaných tepelně izolačních materiálů :
materiál : součinitel tepelné vodivosti λ[W/mK]

- fasádní desky z minerálních vláken
  v zateplovacím systému ETICS  0,036
- polystyrénové desky EPS 70F šedý
  v zateplovacím systému ETICS  0,033
- polystyrénové desky EPS 100S  
  ve střešním plášti 0,037

B. Stavebně konstrukční řešení

B.1 Konstrukční systém stavby

Konstrukční soustava objektů byla navržena z prvků BA-NKS I/1L. Jedná se o 
obousměrný nosný konstrukční systém.
Obvodové stěny suterénu o tl. 240mm mají skladbu: 150mm nosná železobetonová 
vrstva, 35mm tepelněizolační vrstva a 55mm vnější krycí vrstva z pohledového 
betonu. Obvodové stěny vrchní stavby o tl. 290mm mají skladbu: 150mm nosná 
železobetonová vrstva, 70mm tepelněizolační vrstva a 70mm vnější betonová krycí 
vrstva. V místě vertikálního styku je tloušťka tepelněizolační vrstvy zmenšena 
na 35mm a u horního ozubu panelu na 40mm.



Střecha objektu je plochá, jednoplášťová, bezespádová, provětrávaná s vnitřním 
odvodněním. 
Většina původních oken a hlavní vstupní dveře již byly vyměněny za okna a dveře 
plastové s izolačními dvojskly. Kovová okna a zadní vstupní dveře na chodbách a 
v suterénu jsou stávající.

B.2 Výsledky vykonaných průzkumů

Pro návrh byly využity poznatky a závěry statického posudku a technického řešení 
vad a poruch obvodového a střešního pláště z roku 2003, zpracovaného Ing. M. 
Zrnovou. 
V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami byly na fasádách objektů 
provedeny v srpnu a září 2013 firmou Weber odtrhové a výtažné zkoušky a na střeše

 objektu byla v lednu 2014 také provedena výtažná zkouška. Závěry těchto
 orientačních zkoušek byly použity pro stanovení způsobu kotvení kontaktního
 zateplovacího systému na fasádách a pro kotvení nového střešního pláště.

Ve statickém posudku a návrhu technického řešeni z roku 2003 konstatuje Ing. M. 
Zrnová následující: Jedná se o stavby velmi opotřebené. Za poruchy statického rázu 
lze označit lokální poruchy obvodového pláště, strojovny výtahu a střešních 
konstrukcí. Důsledkem je průnik vlhkosti, vody a vzduchu do nosné konstrukce a její 
následná degradace. Jinak se na objektech nevyskytují závažnější poruchy.
Před započetím rekonstrukce nebo v jejím průběhu (po vybudování lešení) je nutné 
ověřit stav kotvení obvodových panelů, vzájemného propojení jejich jednotlivých 
vrstev a hloubku karbonatace betonu krycích monierek. Poškozené prvky musí být 
před prováděním dalších prací řádně sanovány.
S použitím závěrů shora uvedeného posudku byla přijata opatření pro sanaci 
obvodového pláště budov, která jsou blíže popsána v samostatné částí – statika.

B.3 Navrhované úpravy stavebních konstrukcí

Bourání, podchycování a zazdívání
      
Budou kompletně vybourána zdvojená a jednoduchá kovová okna a dveře 
na chodbách a v suterénu. 
Budou kompletně demontována veškerá fasádní oplechování z ocelového 
pozinkovaného plechu (parapety oken), větrací mřížky a větrací žaluzie. 
Na střechách bude kompletně domontováno oplechování atik a lemování 
ke stěnám u nadstřešních částí.
Budou demontována nebo zbourána betonová schodišťová ramena a podesty 
hlavního předloženého schodiště, a také vybourány nášlapné vrstvy zadního 
schodiště z keramické dlažby.
Budou demontována ocelová zábradlí předložených schodišť, zábradlí u oken 
na chodbách a ocelová konstrukce markýzy nad vstupem.
Bude rozebrán okapový chodník z betonových dlaždic, a také vybourány části 
chodníků z asfaltu před vstupy včetně betonových obrubníků.
Kompletně bude odstraněn střešní plášť z PVC fólii a pro dodatečné kotvení 
atikových panelů bude po obvodě střechy vybourány i izolační, podkladní a spádové 
vrstvy v pruhu šíře cca 0,5m.

Pro osazení železobetonových schodnic schodiště budou ve zhlavích betonových 
stěn a základového pasu vysekány kapsy nebo drážky.



Pro zjištění stavu kotev ve stěnových panelech budou dle pokynu statika vysekány 
sondy velikosti cca 0,5/0,5m v železobetonových monierkách tl. 70mm 
v předpokládaném počtu 10ks. Tyto budou následně zapraveny betonem.

Otvory po vybouraných mřížkách spížních skříní budou zazděny pórobetonovými 
tvarovkami tl. 150mm.

Zemní práce

Bude proveden ruční odkop zeminy a v pokleslých místech také hutněný zásyp 
zeminou pro nový okapový chodník.
Podél nových okapových chodníků, nových obrubníků, v místech po deponiích a 
skládkách stavby bude proveden hutněný dosyp prosátou zeminou a horní vrstvou 
z ornice o mocnosti min. 50mm, která bude uhrabána, oseta travním semenem a 
uválcována.
Vytěžená zemina bude deponována na staveništi, část bude použita do zpětných 
zásypů a část odvezena na skládku, ornice bude na stavbě využita veškerá. 

Střecha objektu 

Střecha objektu je plochá, jednoplášťová, bezespádová, provětrávaná s vnitřním 
odvodněním. Větrací kanálky střešního pláště ústí do ventilačních štěrbin atikových 
panelů. Skladba střešního pláště je dle typového podkladu složena 
z tepelněizolačních desek z polystyrénu tl. 50mm, desek Polsid 50mm a 
hydroizolačních pásů IPA, Bitagit. Střešní plášť byl v minulosti (před cca 15 lety) 
překryt střešní krytinou PVC fólie.
Významným objektem na střeše je strojovna výtahů, tvořená železobetonovými 
stěnovými panely a plochou střechou z asfaltových pásů na železobetonové 
konstrukci, dále se na střeše vyskytuje velké množství betonových instalačních 
hlavic.

Stávající technický stav konstrukcí na střeše:

Střešní krytina z PVC fólie aplikovaná před cca 15 lety není dostatečně kotvena 
proti sání větru, dochází k jejímu vzdouvání a nepřípustnému napínání. Krytina byla 
v minulosti na mnoha místech dodatečné zajištěna proti sání větru volně uloženými 
betonovými dlaždicemi, dále už také byla na mnoha místech opravována.

Strojovna výtahů vykazuje poruchy obvodového pláště spočívajících zejména 
v porušených hranách v okolí styčných spár stěnových panelů a degradací betonu 
v těchto místech.

Betonové instalační hlavice jsou značně zdegradované, porušené trhlinami, beton se 
rozpadá a výztuž je napadená korozí. Těmito konstrukcemi také zřejmě dochází 
k zatékání do střechy objektu.

Atikové dílce mají lokálně porušené krycí monierky, které se na rozích a hranách 
rozpadají, a je na nich patrná lokální koroze výztuže. Korozí je také ohrožena kotevní 
výztuž a v krajním případě může dojít k narušení stability konstrukce atik.

Navrhovaná opatření na střeše:

Střešní plášť:

Po demontáži dodatečně provedené krytiny z PVC fólie bude na plochou střechu 



z asfaltových pásů provedeno nové souvrství s tepelnou izolací z polystyrénových 
desek a krytinou z PVC fólie. 
Krytina střechy strojovny výtahů zůstane zachována a v souvislosti s prováděním 
nového oplechování bude opatřena dalším asfaltovým pásem. 

Nová střecha bude jednoplášťová nevětraná, původní krytina bude sloužit jako 
pojistná hydroizolační vrstva, která bude napojena na nově osazené dvoustupňové 
střešní vtoky. 

Provedení nového střešního pláště:

Nový střešní plášť je tvořen krytinou z mechanicky kotvené střešní fólie z měkčeného 
PVC-P s vložkou z polyesterové rohože tl. 1,5mm s podkladní vrstvou z textilie 
z netkaného polypropylénu (geotextílie) objemové hmotnosti min. 300 g/m2 
na tepelně izolačních deskách z expandovaného polystyrénu EPS 100-S tl. 240mm 
(2x120mm). 
Konstrukce je podrobně popsána na výkrese střech č.5.

Střešní plášť bude do nosných betonových konstrukcí mechanicky kotven pomocí 
střešních šroubů a polyamidových teleskopů.
Střešní šrouby budou z pasivované oceli s korozní odolností 15 cyklů Kesternicha.

V návrhu fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy mechanickými kotvami dle ČSN 
a ETAG 06, který je přílohou této PD, je počet kotev stanoven takto:

oblast rohová:  12ks/m2
oblast okrajová:  9,5ks/m2
oblast plochy:  6ks/m2

Schema kotvení je znázorněno na výkrese č. 18.

Pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné 
provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006, – Provádění výtažných zkoušek 
na stavbě, autorizovanou osobou.

Krytina z PVC fólie včetně podkladní geotextílie bude vytažena na všechny 
konstrukce ze střechy vystupující. Veškeré detaily budou opracovány pomocí 
systémového příslušenství. 
Důležitým opatřením při provádění nové střechy je zaslepení větracích otvorů v 
atikách a odstranění aerátoru ve střešním plášti, čímž bude zamezeno provětrávání 
vzduchové mezery a následného ochlazování konstrukcí pod novou tepelnou izolací. 
Nová skladba střešního pláště byla posouzena v tepelně technickém posudku a 
vyhovuje normovým požadavkům. 

Nově budou také osazeny střešní vtoky. Budou použity střešní vtoky z pěněné 
polyuretanové hmoty pro dvoúrovňové odvodnění DN 125mm ve svislém provedení. 
Ve spodní úrovni bude integrovaný přířez z asfaltového pásu a ve vrchní části přířez 
z fólie PVC-P pro napojení obou hydroizolačních vrstev. Vtoková mřížka bude 
plastová (PVC-U). 
Nové také budou větrací hlavice stoupaček kanalizace. Tyto budou z PVC větracích 
hlavic DN 100mm (případně 125mm) s integrovanou manžetou z PVC-P fólie.
Skutečná dimenze střešních vtoků a hlavic bude ověřena až při rozebrání krytiny.

Strojovna výtahů:

Sanace poruch bude spočívat v reprofilaci porušených betonů, ošetření výztuže a 
v aplikaci vnější ochranné vrstvy kterou bude tvořit vnější tepelně izolační kompozitní 



systém (ETICS). Jeho provedení je popsáno v odstavci - vnější povrchy. Na stěnách 
strojovny budou v systému použity stabilizované polystyrénové desky EPS 70F šedý 
(neopor) tl. 50 mm.
Se sanací povrchové ochranné vrstvy souvisí také provedení detailu vodotěsného 
ukončení soklu střešní krytiny okolo stěn strojovny.
Střecha strojovny s krytinou z asfaltových pásů s posypem bude opatřena novým 
oplechováním a další vrstvou z natavených modifikovaných asfaltových pásů. 
Dále budou také provedeny úpravy a sanace anténních konstrukcí osazených 
na strojovně. Tyto úpravy jsou popsány v samostatném odstavci – technická zařízení 
na střeše.

Betonové instalační hlavice:

Sanace poruch bude spočívat v reprofilaci porušených betonů, ošetření výztuže a 
v aplikaci vnější ochranné vrstvy kterou bude tvořit krycí stěrková vrstva ze systému 
ETICS vyztužená armovací síťovinou. Stříšky hlavic budou opatřeny oplechováním
z ocelového lakovaného pozinkovaného plechu.

Atiky:

Sanace spár a porušených betonových dílců bude probíhat stejným způsobem jako 
je uvedeno v odstavci – vnější povrchy.
Při rekonstrukci střechy (po demontáži oplechování a okrajů střešního pláště) bude 
třeba ověřit stav kotvení atik a dle výsledků průzkumu bude možné stanovit další 
přesný postup rekonstrukce.
Tato PD řeší preventivně nové dodatečné kotvení atikových dílců pomocí úhlových 
konzol z ocelových L profilů a chemických kotev.
Zhlaví atik budu z důvodu ukončení zateplení stěn opatřeno rozšiřující konstrukcí 
z dřevěných latí a dřevoštěpkových desek OSB. 
Řešení sanace a úprav atik je blíže popsáno na výkresech č.5,12 a 22.

Střecha markýzy nad vstupem:

Střešní plášť nové kovové markýzy na vstupem bude proveden z hladké plechové 
krytiny se stojatou drážkou z titanzinkového plechu na podkladní fólii a bednění 
z desek OSB.

Hlavní předložené schodiště

Na stávající betonový základový pas a nadzákladové betonové stěny bude 
provedeno nové železobetonové prefabrikované schodiště smontované z přímých 
schodnic (trámů), stupňovitých schodnic, podestové desky a schodišťových stupňů. 
Nášlapné vrstvy budou tvořeny protiskluzným pemrlovaným povrchem, viditelné 
ploch budou z pohledového betonu.
Schodiště je podrobně popsáno na výkrese č. 20.

Sanace obvodové zdi v suterénu

Vlivem zatékání ze zadního venkovního schodiště došlo k degradaci přilehlé stěny 
na chodbě. 
Sanace bude spočívat jednak v sanaci porušeného betonu a výztuže stropního 
panelu, v sanaci porušených částí obvodové zdi a v provedení zesílení sanovaných 
konstrukcí pomocí přibetonované železobetonové stěny tl. 50mm. 
Zeď bude očištěna od porušených a uvolněných částí, bude nanesen adhezní 
můstek a bude provedena reprofilace sanační maltou. Zesilující přibetonovaná 



železobetonová stěna bude se stávající zdí propojena pomocí trnů z betonářské 
výztuže vlepených pomocí epoxidového lepidla do předvrtaných otvorů, vyčnívající 
konce trnů budou zabetonovány.
Před prováděním bude nutné přeložit elektrokabely vedoucí ve zdi.

Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy

Stávající omítky ostění a nadpraží kolem vyměňovaných oken a dveří budou 
opraveny štukovými vápennými omítkami. Plochy pod zvednutými parapety oken 
budou začištěny stěrkovou vrstvou tmelu a štukem. 
Připojovací spáry měněných oken budou začištěny pomocí systémových PVC 
nalepovacích profilů a lišt.  

Vnější povrchy 

Před navrhovanou aplikací kontaktního zateplení bude zapotřebí sanovat stávající 
obvodový plášť objektu. 
Pro zajištění stability vrchní vrstvy (betonové noniérky) sendvičového obvodového 
pláště je navrženo její dodatečné přikotvení chemickými kotvami do nosné části 
betonových panelů. Toto řešení je opět blíže popsáno v části  statika.
Stávající fasády budou následně kompletně očištěny tlakovou vodou, místa 
s případným výskytem povrchových vad – obnažení a koroze betonářské výztuže 
budou opravena reprofilační maltou dle technologického předpisu výrobce malty. 

Na sanovanou fasádu objektu bude proveden vnější tepelně izolační kompozitní 
systém (ETICS). S ohledem na výšku objektu h0 nad 22,50 m a s tím spojené 
požadavky požární bezpečnosti, je tepelný izolant zateplovacího systému již od 
úrovně 1.NP navržen v kombinaci polystyrenových desek a minerálních desek; od 
9.NP pak pouze z minerálních desek.
Na očištěnou a opravenou fasádu bude proveden vnější tepelně izolační kompozitní 
systém kvalitativní třídy A s tepelným izolantem ze stabilizovaných polystyrénových 
desek EPS 70F šedý (neopor) tl. 140 mm, z fasádních desek z podélně 
orientovaných minerálních vláken (MV) tl. 140 mm a ušlechtilou tenkovrstvou 
roztíranou silikonovou omítkou zrnitosti 2mm. Nadzemní části suterénních stěn 
budou opatřeny kontaktním systémem ETICS s tepelným izolantem z extrudovaných 
polystyrénových desek XPS tl. 100 mm a dekorativní mozaikovou omítkou. Desky 
XPS budou založeny pod úrovní terénu za okapovým chodníkem.
Ostění, parapety a nadpraží oken a dveří budou izolována deskami EPS 70F šedého 
tl. 30-60mm.
Na objektu bude aplikován certifikovaný zateplovací systém s ES prohlášením o 
shodě včetně nárožních, okapních, okenních začišťovacích, parapetních a 
dilatačních lišt.
Izolační desky budou,vyjma rohových oblastí s izolantem z MV, kotveny talířovými 
hmoždinkami pro zápustnou montáž včetně zátek v kvalitě kotveného izolantu. 
Na rohových oblastech s MV budou použitu hmoždinky pro povrchovou montáž. 

Počet kotev byl stanoven výpočtem v návrhu mechanického kotvení zateplovacího 
systému, který je přílohou této PD. Pro desky z EPS bude použito 6 a 8 ks/m2, pro 
desky z MV pak 10 a 12 ks/m2. Schema kotevních oblastí je patrno z výkresu č. 19.

Nezateplované stěny u obou schodišť budou po očištění opatřeny stěrkovou vrstvou 
lepidla a dekorativní mozaikovou omítkou.



Parapety oken v suterénu budou opatřeny keramickým obkladem ze slinuté dlažby 
30/30/0,8cm.

Výplně otvorů

Nová okna na chodbách budou částečně pevná s jednokřídlovým otevíravým a 
sklápěcím křídlem z 6ti komorových profilů zasklená izolačním dvojsklem pevnou 
izolační PVC výplní. Součinitel prostupu tepla U celého okna bude max. 1,2 W/m2K. 
Plastové vstupní dveře a dveře budou prosklené otočné jednokřídlové s 
nadsvětlíkem, osazené samozavíračem. Vstupní dveře budou z 6ti komorových 
profilů, se zasklením bezpečnostními dvojskly, součinitel  prostupu tepla U dveří 
bude max. 1,5 W/m2K.
Sklepní okna budou jednokřídlová, částečně pevná a sklápěcí zasklená izolačním 
dvojsklem s drátosklem. 
Připojovací spáry oken a dveří budou řešeny jako uzavřené pomocí expanzní 
akrylátové pásky na straně exteriéru, montážní pěny a parotěsné nalepovací pásky 
na straně interiéru.

Na střeše bude osazen nový kovové tepelně izolovaný uzamykatelný střešní výlez s 
mechanickým otevíráním a těsněním ve funkčních spárách.
Pro osazení tohoto výlezu v bezpečné výšce od nového střešního pláště, budou 
stávající betonové stěny výlezů zvýšeny věncem z dřevěných KVH hranolů 
100/180mm, kotveným ke stěnám a rozšiřujícím límcem s desek OSB 18mm 
pro osazení poklopů a zakončení přidané svislé tepelné izolace nadstřešní části 
výlezů.

Izolace tepelné a zvukové

Betonové stěny obvodového pláště budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem s tepelným izolantem ze stabilizovaných polystyrénových desek EPS 70F 
šedý (neopor) tl. 140 mm, na soklu deskami z extrudovaného polystyrénu XPS 
tl. 100 mm. 
Střecha bude izolována deskami z polystyrenu EPS 100S celkové tl. 240mm.
Nadstřešní část stěn výlezu na střechu bude izolována deskami z extrudovaného 
polystyrénu XPS tl. 100 mm. 

Izolace proti vodě

Proti zatékání srážkové vody z podesty zadního schodiště do suterénu objektu bude 
provedena nová hydroizolace podesty.
Na novou betonovou spádovou vrstvu opatřenou vyhlazovací stěrkou bude provedna 
izolace ze stěrkové hydroizolační hmoty vytažené i na sokly ohraničujících 
konstrukcí, s detaily opracovanými pomocí systémového příslušenství.

Podlahy

Po vybourané podkladní vrstvě a nášlapné vrstvě z keramické dlažby na zadním 
schodišti bude provedena nová podlaha z keramické protiskluzné dlažby a 
keramických schodovek na stupních. Podkladem bude na podestě nová 
vyspádovaná betonová deska s hydroizolační stěrkou a na stupních pak vyrovnávací 
stěrka.

Klempířské práce

V souladu s ČSN 733610 bude provedeno nové oplechování střech.



Jedná se zejména o provedení závětrných lišt, lemování ke stěnám a dalším.
Klempířské konstrukce budou provedeny ze systémového poplastovaného plechu 
k navaření PVC fólií. 
Stříšky instalačních hlavic, přípojkové skříně a strojovna výtahů budou opatřeny 
oplechováním z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu, hladká plechová 
krytina nové markýzy včetně lemování a odvodnění bude provedena z titanzinkového 
plechu.
Všechny tyto konstrukce jsou podrobně popsány na výkrese č. 5.
Parapety oken v nadzemních podlažích budou systémové z hliníkového barveného 
plechu s plastovými koncovkami.

Konstrukce zámečnické

Jedná se zejména o výrobu a osazení zábradlí předložených schodišť a konstrukce 
markýzy nad vstupem, o dodávku nového kovového výlezu na střechu, rohožek před 
vstupy, stupaček a větrací mříže ve strojovně.
Dále se jedná o výrobu a osazení stožárových nosníků pro antény a jiná přenosná 
zařízení na střeše objektu, a také konzol pro uchyceni satelitů na fasádách objektu.
Budou také osazeny mříže na sklepních oknech.

Nátěry a malby

Nové omítky ostění oken a dveří budou opatřeny disperzním malířským nátěrem. 
Malby budou provedeny včetně příslušných penetrací ve skladbě podle 
technologického předpisu vybraného dodavatele.
Kovové dveře ve strojovně výtahů budou očištěny a opatřeny dvojnásobným krycím 
nátěrem syntetickými barvami.

Chodníky a zpevněné plochy

Kolem objektu bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 
400/400/50mm v loži ze štěrkodrti.
V souvislosti s úpravami předložených schodišť budou provedeny části nových 
chodníků z betonové zámkové dlažby tl. 60mm včetně podkladních štěrkových 
vrstev, lemované betonovými sadovými obrubami.

B.4 Úpravy hromosvodu

Bude proveden nový hromosvod, řešení je popsáno v samostatné části PD.

B.5 Technická zařízení na střeše

Na střeše objektu a na stěnách strojovny výtahů se vyskytuje značné množství 
technického zařízení (kamery, stožárové nosníky, antény a jiná přenosná zařízení).
Pro jejich identifikaci a návrh možných úprav bylo uskutečněno místní šetření 
za účasti stavebníka, správce objektu, pronajímatelů a vlastníků těchto zařízení.

Přehled umístěných zařízení:

- na zdi strojovny výtahu je umístěn celkem nový ocelový příhradový nosník - stožár, 
který je osazen několika anténami a který ještě poskytuje volné místo pro další 
zařízení. Je zde osazen také původní ocelový stožár STA, který je využíván pouze 
pro hromosvod, a dále také anténa (VDF FREE).



- přes střechu objektu vede optický kabel kamerového systému městské policie (MP), 
který bude zrušen před započetím výstavby.

Navrhované úpravy:

- stávající příhradový nosník bude zachován.
- původní stožár STA bude demontován.
- na rozích strojovny budou osazeny trubkové stožáry tak, jak je vyznačeno 
  na výkrese č. 11.
- ostatní zařízení si jejich vlastníci demontují a přesunou dle pokynů stavebníka   
  na stávající a nové stožáry.

B.6 Kontrola zakrývaných konstrukcí

Veškeré konstrukce, které budou při dalším postupu prací zakryty, budou před 
zakrýváním stavebníkem zkontrolovány a o jejich kontrole bude proveden záznam 
do stavebního deníku.

V Rumburku 10.4.2014         Ing. Jiří Drahota


